



COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

PROPOSTA DE PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO ESTATAL Nº 007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50905.001307/2021-45
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS
DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO
ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO
PROJETO TRUCK CENTER PARA O PORTO DE ITAGUAÍ.



TERMO DE ABERTURA

À
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Ref.: Regime de Contratação Estatal nº 007/2021 – Processo nº 50905.001307/2021-45
Prestação dos serviços técnico-especializados de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras do Projeto Truck Center para o Porto de Itaguaí.

Prezados Senhores,

Pelo presente, abrimos o tomo inerente a PROPOSTA, apresentada pela EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, em cumprimento ao exigido na licitação acima referenciada, com numeração em ordem sequencial crescente. Conforme ordem abaixo relacionada:

Índice

	folha
1 TERMO DE ABERTURA	002
2 CARTA PROPOSTA DE PREÇOS.....	003
3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	004
4 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS.....	005
5 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.....	011
6 COMPOSIÇÃO DO BDI.....	012
7 COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS.....	013
8 TERMO DE ENCERRAMENTO.....	014

Rio de Janeiro – RJ, 15 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE

MAZONI:98853775149

Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE MAZONI:98853775149
Dados: 2022.06.10 09:26:31 -03'00'



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Ref.: Regime de Contratação Estatal nº 007/2021 – Processo nº 50905.001307/2021-45
Prestação dos serviços técnico-especializados de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras do Projeto Truck Center para o Porto de Itaguaí.

Prezados Senhores;

A empresa EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.892.959/0001-03, com sede na QS 1, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal Sr. PAULO HENRIQUE MAZONI, portador da Cédula de Identidade expedida pelo CREA sob o nº 16521/D-DF e CPF/MF nº 988.537.751-49, apresenta e submete à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

O preço total para execução das obras é de **R\$ 180.844,86 (cento e oitenta mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta seis centavos)**.

Validade da proposta: **90 (noventa)** dias, contados a partir da data de sua apresentação. E o prazo de realização dos serviços é de até **04 (quatro)** meses contados da emissão da Ordem de Serviços.

Nos preços apresentados já estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais, despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre os serviços objeto desta licitação.

Indicamos a garantia de execução contratual será na modalidade de seguro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Do Representante Legal do Contrato:

Nome : Paulo Henrique Mazoni
Profissão : Engenheiro Civil
CI : CREA nº 16521/D-DF CPF: 988.537.751-49
Domicílio : QS 1, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF
Estado Civil : Casado

Da Empresa:

Razão Social : Evolução Engenharia, Construção e Administração LTDA
Endereço : QS 1, Rua 212, Lotes 19/23, Sala 1220, Connect Towers, Areal, Águas Claras, Brasília/DF
CNPJ : 11.892.959/0001-03 Inscrição: 07.538.928/001-30
E-Mail : comercial@evolucaoengenharia.com.br Telefone: (61) 3703-2090

Conta Bancária: BANCO ITAU AGÊNCIA 1678 CONTA 38337-1

Rio de Janeiro – RJ, 15 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149

Assinado de forma digital por PAULO
HENRIQUE MAZONI:98853775149
Dados: 2022.06.10 09:25:34 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente



OBRA: RCE 007 2021 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO TRUCK CENTER PARA O PORTO DE ITAGUAÍ

ENDEREÇO: TRUCK CENTER DO PORTO DE ITAGUAÍ – MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ – RJ

CONTRATANTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. U. C/ BDI	PREÇO TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA				
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	2,00	R\$ 590,41	R\$ 1.180,82
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM BANHEIRO - DEPÓSITO DE MATERIAIS	MÊS	2,00	R\$ 406,25	R\$ 812,50
1.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS CONTÊINERES E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM SPT	HORA	32,00	R\$ 171,62	R\$ 5.491,84
1.4	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	64,00	R\$ 20,36	R\$ 1.303,04
1.5	MOTORISTA OPERADOR DE MUNK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	32,00	R\$ 21,02	R\$ 672,64
1.6	Placa de Obra (2,00 x 1,00)	m²	2,00	R\$ 225,00	R\$ 450,00
1.7	Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão	UNID	1,00	R\$ 1.477,48	R\$ 1.477,48
1.8	Instalação provisória de água e esgoto	UNID	1,00	R\$ 1.495,95	R\$ 1.495,95
1.9	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/SERVIÇOS AUXILIARES/LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	MÊS	2,00	R\$ 3.936,88	R\$ 7.873,76
1.10	Transporte de pessoal - Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal (desonerado).	MÊS	2,00	R\$ 5.613,31	R\$ 11.226,62
1.11	CAMINHÃO TOCO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA - FRETES	HORA	16,00	R\$ 139,58	R\$ 2.233,28
1.12	ART da Obra	UNID	1,00	R\$ 303,63	R\$ 303,63
2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E SONDAGEM SPT				
2.1	ABERTURA DE CLAREIRAS E CAMINHO DE TRABALHO (CAPINA MANUAL)	M2	300,00	R\$ 0,24	R\$ 72,00
2.2	Sondagem a percussão com diâmetro até 3", com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento até 50m de distância e instalação do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilização e desmobilização.(desonerado) CONSIDERADO 25M POR FURO E 19 FUROS	M	475,00	R\$ 85,00	R\$ 40.375,00
2.3	Levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral, incluindo-se a apresentação em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM com a utilização de GPS e estação total.(desonerado)	unid.	1,00	R\$ 4.900,08	R\$ 4.900,08
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL A TRADO PARA CONFEÇÃO DE ESTACAS(MARCOS) - 20 UNIDADES DE 0,20m PROFUNDIDADE	M	4,00	R\$ 26,36	R\$ 105,44
2.5	CONFEÇÃO DE ESTACAS, DIÂMETRO DE 0,20M, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15MPa SEM ARMADURA - 20 UNIDADES DE 0,20M COMPRIMENTO	m	4,00	R\$ 71,45	R\$ 285,80
2.6	PINO DE AÇO LISO 1/4", HASTE = 53" MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,20	R\$ 36,12	R\$ 7,22
2.7	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MARCOS (ESTACAS)	unid	20,00	R\$ 14,59	R\$ 291,80
3	ELABORAÇÃO DO LAY-OUT DE ARQUITETURA	UNID	1,00	R\$ 4.487,60	R\$ 4.487,60
4	PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA	UNID	1,00	R\$ 5.067,20	R\$ 5.067,20
5	PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL	UNID	1,00	R\$ 5.905,20	R\$ 5.905,20
6	PROJETO BÁSICO DA COBERTURA	UNID	1,00	R\$ 2.593,92	R\$ 2.593,92
7	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UNID	1,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
8	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	UNID	1,00	R\$ 4.487,60	R\$ 4.487,60
9	PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL	UNID	1,00	R\$ 5.385,12	R\$ 5.385,12
10	PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO E GATES	UNID	1,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
11	PROJETO BÁSICO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	UNID	1,00	R\$ 1.795,64	R\$ 1.795,64
12	PROJETO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL	UNID	1,00	R\$ 1.013,44	R\$ 1.013,44
13	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO BÁSICO E CRONOGRAMA DA OBRA	UNID	1,00	R\$ 11.724,00	R\$ 11.724,00
14	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom"	unid	1,00	R\$ 1.511,55	R\$ 1.511,55
CUSTO (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 14)					R\$ 132.730,17
BDI				36,25%	R\$ 48.114,69
TOTAL GERAL (CUSTO + BDI)					R\$ 180.844,86

Rio de Janeiro - RJ, 15 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149

Assinado de forma digital por

PAULO HENRIQUE

MAZONI:98853775149

Dados: 2022.06.10 09:25:06 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni
E.C. Crea 16.521/D-DF
Diretor Presidente

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	FONTE DE CONSULTA
SINAPI 10777						
1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO					
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	1,00	R\$ 590,41	R\$ 590,41	SINAPI 10777
TOTAL POR MÊS					R\$ 590,41	
SINAPI 10776						
1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM BANHEIRO - DEPÓSITO DE MATERIAIS					
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM BANHEIRO - DEPÓSITO DE MATERIAIS	MÊS	1,00	R\$ 406,25	R\$ 406,25	SINAPI 10776
TOTAL POR MÊS					R\$ 406,25	
SINAPI 88241						
1.3	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS CONTEINERES E EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM SPT	H				
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	26,43	R\$ 6,49	R\$ 171,62	SINAPI 5928
TOTAL POR MÊS					R\$ 171,62	
SINAPI 88241						
1.4	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					
	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	H	1,00	R\$ 13,20	R\$ 13,20	SINAPI 248
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 3,91	R\$ 3,91	SINAPI 37370
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,01	R\$ 1,01	SINAPI 37371
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	SINAPI 37372
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06	SINAPI 37373
	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA DO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	SINAPI 43465
	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,95	R\$ 0,95	SINAPI 43489
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,10	R\$ 0,10	SINAPI 95311
TOTAL POR MÊS					R\$ 20,36	
SINAPI 88286						
1.5	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				
	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK	H	1,00	R\$ 14,680	R\$ 14,87	SINAPI 4096
	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 3,910	R\$ 3,52	SINAPI 37370
	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,010	R\$ 0,91	SINAPI 37371
	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,550	R\$ 0,73	SINAPI 37372
	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,060	R\$ 0,06	SINAPI 37373
	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,010	R\$ 0,01	SINAPI 43464
	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,630	R\$ 0,71	SINAPI 43488
	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,170	R\$ 0,21	SINAPI 95351
TOTAL POR HORA					R\$ 21,02	

SINAPI 4813						
1.6	Placa de Obra (2,00 x 1,00)	M2				
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	SINAPI 4813
TOTAL POR M2					R\$ 225,00	
SCO - AD 19.20.0050						
1.7	Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão					
	Arruela de alumínio, de 1 1/2"	un	3,00	R\$ 0,85	R\$ 2,55	SCO MAT006750
	Braçadeira de aço galvanizado, simples, tipo "U", para tubo de 1 1/2"	un	1,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10	SCO MAT015900
	Bucha de alumínio, de 1 1/2"	un	3,00	R\$ 1,31	R\$ 3,93	SCO MAT019100
	Cabo de cobre rígido, 750V, PVC/70°C, de 16mm2	m	24,00	R\$ 11,88	R\$ 285,12	SCO MAT023750
	Caixa de sobrepor em chapa de aço esmaltado, de: (15x15)cm	un	1,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	SCO MAT026250
	Caixa em noryl e policarbonato, para medidor trifásico, padrão Light	un	1,00	R\$ 65,84	R\$ 65,84	SCO MAT026300
	Curva de PVC rígido, 90°, para eletroduto, diâmetro nominal de 1 1/2"	un	3,00	R\$ 4,59	R\$ 13,77	SCO MAT046300
	Disjuntor trifásico, de 60A, tipo C, Eletromar ou similar	un	1,00	R\$ 78,95	R\$ 78,95	SCO MAT048250
	Eletroduto de PVC rígido, varas de 3m, rosca em ambas as extremidades, diâmetro nominal de 1 1/2"	vara	2,00	R\$ 11,69	R\$ 23,38	SCO MAT051450
	Haste de aterramento cobreada, alta camada, de (5/8"x2,40m)	un	1,00	R\$ 49,95	R\$ 49,95	SCO MAT066550
	Isolador tipo carretilha marrom, de (72x72)mm	un	1,00	R\$ 4,03	R\$ 4,03	SCO MAT068150
	Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1 1/2"	un	4,00	R\$ 6,14	R\$ 24,56	SCO MAT084800
	Poste de concreto, reto, seção circular, carga nominal horizontal no topo 200kgf, padrão ABNT, de 7m	un	1,00	R\$ 581,50	R\$ 581,50	SCO MAT111500
	Roldana de porcelana, de (76x76x19)mm	un	1,00	R\$ 4,91	R\$ 4,91	SCO MAT122300
	Eletricista - instalação elétrica predial e industrial comum (desonerado)	h	8,00	R\$ 18,86	R\$ 150,88	SCO MOD900950
	Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, serviços de lançamento de concreto (desonerado)	h	2,00	R\$ 20,30	R\$ 40,60	SCO MOD902150
	Servente (desonerado)	h	8,00	R\$ 13,65	R\$ 109,20	SCO MOD902450
	3% incidente sobre mão de obra com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas	%	3,00	R\$ 3,00	R\$ 9,00	SCO EVE000050
	Concreto 11MPa, material (desonerado)	m3	0,08	R\$ 221,10	R\$ 17,69	SCO RSE902850
TOTAL POR MÊS					R\$ 1.477,48	

PAULO HENRIQUE
MAZONI:9885377
5149

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149
Dados: 2022.06.10
09:23:23 -03'00'

SCO - AD 19.20.0100						
1.8	Instalação provisória de água e esgoto					
	Bucha de redução de latão, de 3/4"x1/2"	un	2,00	R\$ 4,21	R\$ 8,42	SCO MAT019700
	Colar de tomada de PVC rígido, diâmetro nominal de 50mmx1/2"	un	1,00	3,38	R\$ 3,38	SCO MAT034850
	Ligação de água pela CEDAE, sem limitador de consumo e passeio cimentado (Tabelas III + IV), de 3/4"	un	1,00	R\$ 896,87	R\$ 896,87	SCO MAT080150
	Luva de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2"	un	1,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02	SCO MAT084600
	Luva de PVC rígido, solda e rosca (SR), de 25mmx1/2"	un	1,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50	SCO MAT085200
	Manilha cerâmica, para esgoto sanitário, classe B, diâmetro nominal de 100mm	m	4,50	R\$ 9,65	R\$ 43,43	SCO MAT088100
	Niple de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2"	un	1,00	R\$ 0,49	R\$ 0,49	SCO MAT091250
	Registro de derivação em bronze, sem virola, de 3/4"	un	1,00	R\$ 193,05	R\$ 193,05	SCO MAT119150
	Registro de gaveta bruto, em bronze, diâmetro nominal de 1/2"	un	1,00	R\$ 29,90	R\$ 29,90	SCO MAT119550
	Tubo de PVC rígido, roscável, vara com 6m, diâmetro nominal de 1/2"	un	1,00	R\$ 47,06	R\$ 47,06	SCO MAT146400
	União de PVC rígido, roscável, diâmetro nominal de 1/2"	un	1,00	R\$ 4,25	R\$ 4,25	SCO MAT148100
	Bombeiro - instalação hidro-sanitária predial (desonerado)	h	4,00	R\$ 18,86	R\$ 75,44	SCO MOD900650
	Pedreiro: assentamento de tijolo, bloco de concreto, serviços de lançamento de concreto (desonerado)	h	4,00	R\$ 20,30	R\$ 81,20	SCO MOD902150
	Servente (desonerado)	h	4,46	R\$ 13,65	R\$ 60,89	SCO MOD902450
	3% incidente sobre mão de obra com Encargos Sociais para cobrir despesas de EPI e ferramentas	%	3%	R\$ 1,83	R\$ 0,05	SCO EVE000050
	Escavação manual de vala, com profundidade até 1,50m (desonerado)	m3	0,85	R\$ 28,12	R\$ 23,90	SCO RSE904600
	Reaterro de valas (desonerado)	m3	0,85	R\$ 29,53	R\$ 25,10	SCO RSE907950
TOTAL POR MÊS				R\$ 1.495,95		
COMPOSIÇÃO 1						
1.9	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/SERVIÇOS AUXILIARES/LIMPEZA/EQUIPAMENTOS					
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	R\$ 20,38	R\$ 3.586,88	SINAPI 88316
	MATERIAIS DE CONSUMO					
	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	MERCADO
	PAPELARIA ESCRITÓRIO CÓPIAS ETC	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	MERCADO
	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO	VB	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	MERCADO
	LOCAÇÃO DE INFORMÁTICA/TELEFONIA	VB	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	MERCADO
TOTAL POR MÊS				R\$ 3.936,88		
SCO - AD 14.15.0401						
1.10	Transporte de pessoal - Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal (desonerado).					
	Conjunto de pneus 175/70, 13 lonas	un	0,08	R\$ 1.280,00	R\$ 96,00	SCO IEQ005350
	Gasolina comum, na bomba	l	300,00	R\$ 5,92	R\$ 1.776,00	SCO IEQ013150
	Licenciamento de Caminhonete, Van VKN 2.0 16V da Jinbei	un	0,00	R\$ 69.990,00	R\$ 191,91	SCO IEQ014451
	Lubrificação e lavagem para veículo leve	un	1,00	R\$ 55,00	R\$ 55,00	SCO IEQ014750
	Oficina, peças e manutenção de Caminhonete, Van VKN 2.0	un	0,01	R\$ 69.990,00	R\$ 594,92	SCO IEQ016201
	Óleo cambio/diferencial SAE 90, Ipiranga ou similar	l	0,45	R\$ 9,60	R\$ 4,32	SCO IEQ016350
	Óleo lubrificante, multiviscoso, SAE 20 W-40, F1 Super, Ipiranga ou similar	l	3,00	R\$ 19,41	R\$ 58,23	SCO IEQ016600
	Van VKN 2.0 16V da Jinbei ou similar, motor a gasolina	un	0,01	R\$ 69.990,00	R\$ 680,93	SCO IEQ020080
	Motorista de veículo leve de serviço (inclusive encargos sociais). (desonerado)	h	176,00	R\$ 12,25	R\$ 2.156,00	SCO MOI902500
TOTAL POR MÊS				R\$ 5.613,31		
SINAPI 5824						
1.11	CAMINHÃO TOCO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA - FRETES	H				
	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	21,50	R\$ 6,49	R\$ 139,58	SINAPI 5824
TOTAL POR MÊS				R\$ 139,58		
CREA - TABELA						
1.12	ART da Obra					
	ART	UND	1,00	R\$ 303,63	R\$ 303,63	CREA - TABELA
TOTAL POR MÊS				R\$ 303,63		

SCO - SE19.05.0250						
2.1	ABERTURA DE CLAREIRAS E CAMINHO DE TRABALHO (CAPINA MANUAL)	M2				
	Servente (desonerado)	h	0,017	13,65	R\$ 0,23	SCO MOD902450
	3% incidente sobre mão de obra com Encargos Sociais para	%	3%	R\$ 0,23	R\$ 0,007	SCO EVE000050
TOTAL POR MÊS					R\$ 0,24	
SCO - AD 04.20.0050						
2.2	Sondagem a percussão com diametro ate 3", com ensaio de penetração (SPT) a cada metro, incluindo relatório contendo classificação tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localização e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalação do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilização e desmobilização.(desonerado) CONSIDERADO 25M POR FURO E 19 FURROS					
	Sondagem solo à percussão terreno plano,incl.desloc. tripé	M	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00	SCO MAT125750
TOTAL POR MÊS					R\$ 85,00	
SCO SE 19.10.0150						
2.3	Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM com a utilizacao de GPS e estacao total.(desonerado)					
	Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral para	ha.	1,43	R\$ 3.426,63	R\$ 4.900,08	SCO RSE906100
TOTAL POR MÊS					R\$ 4.900,08	
COMPOSIÇÃO 16						
2.4	ESCAVAÇÃO MANUAL A TRADO PARA CONFEÇÃO DE ESTACAS MARCOS) - 20 UNIDADES DE 0,20m PROFUNDIDADE					
	Servente (desonerado)	H	1,875	13,65	R\$ 25,59	SCO MOD902450
	3% incidente sobre mão de obra com Encargos Sociais para c	%	3%	R\$ 25,59	R\$ 0,768	SCO EVE000050
TOTAL POR MÊS					R\$ 0,77	
SINAPI 93186						
2.5	CONFEÇÃO DE ESTACAS, DIÂMETRO DE 0,20M, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15MPA SEM ARMAÇÃO - 20 UNIDADES DE 0,20M COMPRIMENTO	M				
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	R\$ 25,63	R\$ 9,64	SINAPI 88309
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$ 20,38	R\$ 3,83	SINAPI 88316
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	0,35	R\$ 118,57	R\$ 41,50	SINAPI 92270
	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,49	R\$ 12,78	R\$ 6,26	SINAPI 92792
	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	R\$ 353,94	R\$ 6,37	SINAPI 94970
	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,01	R\$ 5,33	R\$ 0,03	SINAPI 2692
	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,35	R\$ 5,98	R\$ 2,10	SINAPI 4491
	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UND	6,00	R\$ 0,29	R\$ 1,74	SINAPI 39017
TOTAL POR MÊS					R\$ 71,45	
SINAPI 37397						
2.6	PINO DE AÇO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (AÇO DIRETA)	CENTO				
	PINO DE AÇO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (AÇO DIRETA)	CENTO	0,20	R\$ 36,12	R\$ 7,22	SINAPI 37397
TOTAL POR MÊS					R\$ 7,22	
COMPOSIÇÃO 2						
2.7	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DOS MARCOS (ESTACAS)					
	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	2,00	R\$ 29,94	R\$ 59,88	SINAPI 7292
	PINCEL CHATO (TRINCHA)	UNID	2,00	3,91	R\$ 7,82	SINAPI 38386
	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	1,00	R\$ 11,20	R\$ 11,20	SINAPI 5318
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 26,62	R\$ 212,96	SINAPI 88310
CUSTO TOTAL PARA 20 UNIDADES					R\$ 291,86	
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 14,59	

COMPOSIÇÃO 3						
3.0	ELABORAÇÃO DO LAY-OUT DE ARQUITETURA					
	ENGENHEIRO PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 97,70	R\$ 3.908,00	SINAPI 90778
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 28,98	R\$ 579,60	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 4.487,60	
COMPOSIÇÃO 4						
4.0	PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 97,70	R\$ 3.908,00	SINAPI 90778
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 28,98	R\$ 1.159,20	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 5.067,20	
COMPOSIÇÃO 5						
5.0	PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 133,14	R\$ 5.325,60	SINAPI 90779
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 28,98	R\$ 579,60	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 5.905,20	
COMPOSIÇÃO 6						
6.0	PROJETO BÁSICO DA COBERTURA					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 133,14	R\$ 2.130,24	SINAPI 90779
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 28,98	R\$ 463,68	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 2.593,92	
COMPOSIÇÃO 7						
7.0	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 88,01	R\$ 3.520,40	SINAPI 91677
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 28,98	R\$ 579,60	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 4.100,00	
COMPOSIÇÃO 8						
8.0	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 97,70	R\$ 3.908,00	SINAPI 91778
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 28,98	R\$ 579,60	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 4.487,60	
COMPOSIÇÃO 9						
9.0	PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	R\$ 97,70	R\$ 4.689,60	SINAPI 91778
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 28,98	R\$ 695,52	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 5.385,12	
COMPOSIÇÃO 10						
10.0	PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO E GATES					
	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 88,01	R\$ 3.520,40	SINAPI 91677
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 28,98	R\$ 579,60	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 4.100,00	
COMPOSIÇÃO 11						
11.0	PROJETO BÁSICO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 97,70	R\$ 1.563,20	SINAPI 90778
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 28,98	R\$ 231,84	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 1.795,04	
COMPOSIÇÃO 12						
12.0	PROJETO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 97,70	R\$ 781,60	SINAPI 90778
	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 28,98	R\$ 231,84	SINAPI 90775
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 1.013,44	

COMPOSIÇÃO 13						
13.0	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO BÁSICO E CRONOGRAMA DA OBRA					
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 97,70	R\$ 11.724,00	SINAPI 90778
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 11.724,00	
SCO - AD 29.05.0050						
14.0	Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom"					
	Cópia de Plotter, papel A-1, colorida	un	2,00	R\$ 17,75	R\$ 35,50	SCO MAT041550
	Encadernação até 100 folhas	un	2,00	R\$ 5,00	R\$ 10,00	SCO MAT052800
	Mídia DVD-R	un	7,00	R\$ 0,69	R\$ 4,83	SCO MAT090400
	Técnico de nível médio. (desonerado)	h	10,00	R\$ 17,30	R\$ 173,00	SCO MOI900700
	Desenhista Sênior de Serviços Técnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (desonerado)	h	10,00	R\$ 32,48	R\$ 324,80	SCO MOI901200
	Digitador pleno (desonerado)	h	10,00	R\$ 13,50	R\$ 135,00	SCO MOI901250
	Engenheiro, Arquiteto ou Geólogo Júnior - com função de fiscalização e direção de canteiro de obras	h	5,00	R\$ 86,52	R\$ 432,60	SCO MOI901600
	Operador de computador/Técnico de Informática	h	10,00	R\$ 13,29	R\$ 132,90	SCO MOI902700
	Despesas diversas - equivalente em hora de Engenheiro Júnior ao elemental MOI901550 (desonerado)	h	3,87	R\$ 67,88	R\$ 262,92	SCO EVE900150
CUSTO UNITÁRIO					R\$ 1.511,55	

Rio de Janeiro - RJ, 15 de junho de 2022

PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149
Dados: 2022.06.10 09:24:32 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni
E.C. Crea 16.521/D-DF
Diretor Presidente



OBRA: RCE 007 2021 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO TRUCK CENTER PARA O PORTO DE ITAGUAÍ

ENDEREÇO: TRUCK CENTER DO PORTO DE ITAGUAÍ – MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ – RJ

CONTRATANTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	PREÇO TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 19.124,94 55,40%	R\$ 15.396,62 44,60%			R\$ 34.521,56
2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E SONDADEGE SPT	R\$ 23.018,67 50%	R\$ 23.018,67 50%			R\$ 46.037,34
3	ELABORAÇÃO DO LAY-OUT DE ARQUITETURA		R\$ 4.487,60 100%			R\$ 4.487,60
4	PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA			R\$ 5.067,20 100%		R\$ 5.067,20
5	PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL			R\$ 5.905,20 100%		R\$ 5.905,20
6	PROJETO BÁSICO DA COBERTURA			R\$ 2.593,92 100%		R\$ 2.593,92
7	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 4.100,00 100%	R\$ 4.100,00
8	PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				R\$ 4.487,60 100%	R\$ 4.487,60
9	PROJETO BÁSICO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 5.385,12 100%	R\$ 5.385,12
10	PROJETO BÁSICO DE ILUMINAÇÃO DO PÁTIO E GATES				R\$ 4.100,00 100%	R\$ 4.100,00
11	PROJETO BÁSICO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO				R\$ 1.795,64 100%	R\$ 1.795,64
12	PROJETO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL				R\$ 1.013,44 100%	R\$ 1.013,44
13	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO BÁSICO E CRONOGRAMA DA OBRA				R\$ 11.724,00 100%	R\$ 11.724,00
14	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom"				R\$ 1.511,55 100%	R\$ 1.511,55
CUSTO (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 14)		R\$ 42.143,62	R\$ 42.902,89	R\$ 13.566,32	R\$ 34.117,35	R\$ 132.730,17
BDI 36,25%		R\$ 15.277,06	R\$ 15.552,30	R\$ 4.917,79	R\$ 12.367,54	R\$ 48.114,69
TOTAL GERAL (CUSTO + BDI)		R\$ 57.420,68	R\$ 58.455,18	R\$ 18.484,11	R\$ 46.484,89	R\$ 180.844,86
PERCENTUAIS TOTAIS		31,75%	32,32%	10,22%	25,70%	100,00%

Rio de Janeiro - RJ, 15 de junho de 2022

PAULO HENRIQUE

MAZONI:98853775149

Assinado de forma digital por PAULO

HENRIQUE MAZONI:98853775149

Dados: 2022.06.10 09:22:37 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni

E.C. Crea 16.521/D-DF

Diretor Presidente

OBRA: RCE 007 2021 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO TRUCK CENTER PARA O PORTO DE ITAGUAÍ

ENDEREÇO: TRUCK CENTER DO PORTO DE ITAGUAÍ – MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ – RJ

CONTRATANTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

Itens	DESCRIÇÃO	TAXA
1	Administração Central	4,00%
2	Seguro + Garantia	0,40%
3	Risco	0,56%
4	Despesa Financeira	1,00%
5	Lucro	7,00%
6	Impostos	16,75%
Itens	Impostos	TAXA
6.1	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3,00%
6.2	PIS - Programa de Integração Social	1,65%
6.3	COFINS	7,60%
6.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta	4,50%
6	TOTAL DE IMPOSTOS	16,75%
BDI ADOTADO		36,25%

$$BDI = \frac{(1 + (TAC + TS + TG + TR)) \times (1 + TDF) \times (1 + TL)}{(1 - (ISS + PIS + COFINS + CPRB))}$$

Rio de Janeiro - RJ, 15 de junho de 2022

PAULO HENRIQUE
MAZONI:988537751
49

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149
Dados: 2022.06.10 09:22:00 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni
E.C. Crea 16.521/D-DF
Diretor Presidente

OBRA: RCE 007 2021 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO TRUCK CENTER PARA O PORTO DE ITAGUAÍ

ENDEREÇO: TRUCK CENTER DO PORTO DE ITAGUAÍ – MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ – RJ

CONTRATANTE: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ

ENCARGOS SOCIAIS (DESONERADO)

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0	0
A2	SESI	1,5	1,5
A3	SENAI	1	1
A4	INCRA	0,2	0,2
A5	SEBRAI	0,6	0,6
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,5	2,5
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3	3
A8	FGTS	8	8
A9	SECONCI	1	1
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,8	17,8
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0
B2	Feriados	4,87	0
B3	Auxílio-enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,73	8,33
B5	Licença paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,23	0
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11	0,09
B9	Férias gozadas	12,59	9,78
B10	Salário maternidade	0,03	0,03
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos	49,23	19,54
GRUPO C			
C1	Aviso prévio indenizado	3,92	3,05
C2	Aviso prévio trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias (indenizadas)	1,32	1,03
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,89	3,02
C5	Indenização adicional	0,33	0,26
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos	9,55	7,43
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	8,76	3,48
D2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,33	0,26
D	Total das Taxas incidências e reincidências	9,09	3,74
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,67	48,51

Rio de Janeiro - RJ, 15 de junho de 2022

PAULO HENRIQUE

MAZONI:9885377

5149

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE

MAZONI:98853775149

Dados: 2022.06.10

09:21:35 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni

E.C. Crea 16.521/D-DF

Diretor Presidente



TERMO DE ENCERRAMENTO

À
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Ref.: Regime de Contratação Estatal nº 007/2021 – Processo nº 50905.001307/2021-45
Prestação dos serviços técnico-especializados de elaboração de Projeto Básico e orçamento estimativo para a execução das obras do Projeto Truck Center para o Porto de Itaguaí.

Prezados senhores,

Pelo presente, encerramos os documentos referentes a PROPOSTA, apresentados pela EVOLUÇÃO ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, para cumprimento do exigido na licitação acima referenciada, totalizando _____ folhas numeradas em ordem sequencial crescente.

Rio de Janeiro – RJ, 15 de junho de 2022.

PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE
MAZONI:98853775149
Dados: 2022.06.10 09:21:07 -03'00'

Paulo Henrique Mazoni
E.C. CREA nº. 16521/D-DF
Diretor Presidente