

A
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL.

Assunto: REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

Prezados Senhores,

CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA. submete à apreciação de V.Sas. sua Proposta de Preços para execução de obras de remodelação da linha férrea no trecho compreendido entre o Portão do Arará e os Terminais de Contêineres do Porto do Rio de Janeiro com referência ao Regime de Contratação em epígrafe.

- a) O nosso preço global é de **R\$ R\$ 3.080.112,44** (Três milhões e oitenta mil, cento e doze reais e quarenta e quatro centavos);
- b) Nos preços apresentados estão inclusos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais, despesas para obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre os serviços objeto desta licitação;
- c) Informamos que o banco indicado é o Santander, agência 3677 – Conta Corrente nº 13003759-5;
- d) O prazo de validade da proposta é de **90** (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

Rio de Janeiro, RJ, 02 de dezembro de 2021.



CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Alberto Dominguez Ramirez Filho



À

COMPANHIA DOCS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ.
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTÊINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

DATA: 02/12/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	SERVIÇO / FORNECIMENTO				
1	CANTEIRO DE OBRA				
1.1	Container Escritório	mês	6,00	520,00	3.120,00
1.2	Container Sanitário / Vestiário	mês	6,00	590,00	3.540,00
1.3	Container Almojarifado	mês	6,00	406,00	2.436,00
1.4	ART	unid.	1,00	233,00	233,00
1.5	Placa de Obra	m2	2,00	225,00	450,00
	TOTAL DO ITEM 1 (R\$)				9.779,00
2	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO				
2.1	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200kg., momento máximo de carga 11,7 tm., alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg. potência de 189 cv - chp diurno	chp	8,00	172,00	1.376,00
2.2	Ajudante de operação em geral com encargos complementares	h	16,00	20,00	320,00
2.3	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	8,00	21,00	168,00
2.4	Caminhão trucado (c/terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv-PBT=22000kg dist. entre eixos 5170mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno (frete)	chp	30,00	171,00	5.130,00
2.5	Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590kg. distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (não inclui carroceria) - chp diurno (frete)	chp	80,00	142,00	11.360,00
2.6	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	110,00	26,00	2.860,00
2.7	Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão	unid.	1,00	1.476,00	1.476,00
2.8	Instalação provisória de água e esgoto	unid.	1,00	1.495,00	1.495,00
	TOTAL DO ITEM 2 (R\$)				24.185,00



À

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ.
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTÊINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

DATA: 02/12/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO				
3.1	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200kg. Momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg. potência de 189 cv - chp diurno	chp	8,00	172,00	1.376,00
3.2	Ajudante de operação em geral com encargos complementares	h	16,00	20,00	320,00
3.3	Motorista operador de munck com encargos complementares	h	8,00	21,00	168,00
3.4	Caminhão trucado (c/terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv-PBT=22000kg dist. entre eixos 5170mm - inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno (fretes)	chp	30,00	171,00	5.130,00
3.5	Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil máxima 9590kg. distância entre eixos 4,76 m, potência 185 cv (não inclui carroceria) - chp diurno (fretes)	chp	20,00	142,00	2.840,00
3.6	Motorista de caminhão com encargos complementares	h	50,00	26,00	1.300,00
TOTAL DO ITEM 3 (R\$)					11.134,00
4	ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO				
4.1	Engenheiro civil com encargos complementares (meio período 88h/mês)	h	528,00	97,00	51.216,00
4.2	Encarregado geral com encargos complementares (176h/mês)	h	1.056,00	32,00	33.792,00
4.3	Auxiliar de escritório com encargos complementares (176h/mês)	h	1.056,00	18,00	19.008,00
4.4	Ajudante de operação em geral com encargos complementares - sinalização permanente nas pistas	h	1.056,00	20,00	21.120,00



À

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ.
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTÊINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

DATA: 02/12/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.5	Caminhoneta de serviço, capacidade mínima para 13 passageiros ou 1650 kg., com motorista, material de operação e material de manutenção. Custo horário produtivo 88h/mês	chp	528,00	49,00	25.872,00
4.6	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotográfico dos serviços com fotos (10 x 15) cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "word for windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O relatório deve ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD ROOM" (desonerado)	unid.	1,00	1.511,00	1.511,00
TOTAL DO ITEM 4 (R\$)					152.519,00
5	EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E FERROVIA				
5.1	Pavimentação em Paralelepípedo				
5.1.1	Remoção de paralelepípedos	m2	2.500,00	4,20	10.500,00
5.1.2	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pedrisco e emulsão asfáltica, com reaproveitamento dos paralelepípedos	m2	2.500,00	106,00	265.000,00
5.1.3	Escavação e carga material de jazida, utilizando trator de 127 KW e pá carregadeira	m3	750,00	2,50	1.875,00
5.1.4	Operador de martelete com encargos complementares (demolição de placas de concreto e / ou pavimentação asfáltica)	h	80,00	27,50	2.200,00
5.1.5	Martelete ou rompedor pneumático manual	h	80,00	30,70	2.456,00
5.1.6	Transporte de entulho com caminhão basculante - DMT 30 KM	m3 x km	31.500,00	1,35	42.525,00



À

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ.
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTÊINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

DATA: 02/12/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.1.7	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (desonerado)	ton.	1.200,00	15,00	18.000,00
TOTAL DO ITEM 5.1 (R\$)					342.556,00
5.2	Execução da Via Férrea				
5.2.1	Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira / km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento	km	0,50	20.796,90	10.398,45
5.2.2	Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento	unid.	3,00	2.350,00	7.050,00
5.2.3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão guindauto de 20 ton.	t	57,00	23,00	1.311,00
5.2.4	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	txkm	57,00	1,15	65,55
5.2.5	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão guindauto de 20 ton.	t	58,00	23,00	1.334,00
5.2.6	Transporte de dormentes de madeira com caminhão basculante-DMT 30 Km	m3xkm	2.858,40	1,35	3.858,84
5.2.7	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente (desonerado)	ton.	66,72	15,00	1.000,80
5.2.8	Posicionamento e assentamento manual de linha com dormentes TR 57 de comprimento de 12m cada, bitola larga, dormentes de madeira espaçados a cada 50cm, fixação rígida com placas de apoio e tirefond, telas de junção e parafusos com porca e arruela	km	0,50	1.230.756,85	615.378,43



À

COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ.
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTÊINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

DATA: 02/12/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
5.2.9	Alinhamento manual da grade do AMV	unid.	1,00	347,50	347,50
5.2.10	Assentamento e fixação manual de contratrilhas TR 57 usados, em ambas as faces de cada trilho	m	95,00	902,75	85.761,25
5.2.11	Assentamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola larga	conj.	1,00	52.347,72	52.347,72
5.2.12	Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola larga	unid.	1,00	130.222,07	130.222,07
5.2.13	Lançamento manual de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão	m3	2,00	113,85	227,70
5.2.14	Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10cm, abertura 1:12, bitola larga	unid.	1,00	273,65	273,65
5.2.15	Regularização manual do lastro do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola	unid.	1,00	350,20	350,20
5.2.16	Instalação e teste de funcionamento de blocos semafóricos (desonerado)	unid.	2,00	169,50	339,00
5.2.17	Nivelamento contínuo com socaria manual da via, com 15cm de lastro sob o dormente de madeira	km	0,50	10.336,15	5.168,08
5.2.18	Lastro de brita comercial	m3	150,00	108,75	16.312,50
TOTAL DO ITEM 5.2 (R\$)					931.746,74
6	Fornecimento de Materiais				
6.1	Cone de sinalização, altura de 750mm, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento (desonerado)	unid.	12,00	103,55	1.242,60
6.2	Proteção de canteiro de obra em áreas públicas, compreendendo tela plástica, estrutura de madeira a cada 3m de distância com base de concreto, utilização 2 vezes (desonerado)	m	50,00	14,91	745,50
6.3	Trilho TR 57, aço carbono com 12 m de comprimento	t	57,00	6.721,34	383.116,38
6.4	Dormentes de madeira para AMV	m3	10,00	3.357,45	33.574,50
6.5	AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola larga	unid.	1,00	116.344,94	116.344,94
6.6	Dormente de madeira, padrão bitola larga de 17x24x280 cm	unid.	1.000,00	290,65	290.650,00
6.7	Tirefond de 22,22 x 155mm	unid.	8.000,00	5,37	42.960,00
6.8	Placa de apoio para TR 57 para fixação rígida tirefond.	unid.	2.000,00	75,43	150.860,00
6.9	Tala de junção TJ 57 com 6 furos, não isolada	par	84,00	408,31	34.298,04

À

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ.
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTÊINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

DATA: 02/12/2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.10	Parafuso D=25mm, com porca e arruela de pressão para tala de junção	unid.	510,00	19,93	10.164,30
6.11	Bloco semafórico principal, em alumínio, com 3 (três) módulos focais para lentes de 300mm de diâmetro, completo com lentes, refletores, instalação elétrica, lâmpadas, cobre-focos, anteparo e suportes de fixação. Fornecimento (desonerado)	unid.	2,00	1.191,07	2.382,14
6.12	Colunade aço, conica contínua tipo i para até 4 (quatro) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3 m2 (três metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00 (cinco metros); diâmetro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milímetros); conforme especificação	Unid.	2,00	3.110,35	6.220,70
6.13	Controlador eletrônico de tráfego local, compatível com sistema CET-RIO/CTA, módulos II, V, VI, VII, com 4 fases, modelo DP40-8, da Dataprom ou similar. Fornecimento	unid.	1,00	25.195,98	25.195,98
TOTAL DO FORNECIMENTO DO ITEM 6 (R\$)					1.097.755,08
TOTAL DE SERVIÇOS DOS ITENS DE 1 A 5 - SEM BDI (R\$)					1.471.919,74
TOTAL DE FORNECIMENTO DO ITEM 6 - SEM BDI (R\$)					1.097.755,08
TOTAL DE SERVIÇOS DOS ITENS DE 1 A 5 - COM BDI (R\$)				26,40%	1.860.506,55
TOTAL DE FORNECIMENTO DO ITEM 6 - COM BDI (R\$)				11,10%	1.219.605,89
TOTAL DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO COM BDI (R\$)					3.080.112,44

RIO DE JANEIRO, 02/12/2021



 CONSTRUPORT C. C. E PORTUÁRIA LTDA.
 ALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ FILHO


A

COMPANHIA DO CAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ.
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 - OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDENDO ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTÊINERES DO PORTO DO RIO DE JANEIRO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	CUSTO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COM PROJETO EXECUTIVO E RELATÓRIO FINAL "AS BUILT"	25.424,92	25.424,92	25.424,92	25.424,90	25.409,67	25.409,67	152.519,00
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRA COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZA- ÇÃO	40.588,20					4.509,80	45.098,00
		90,00%					10,00%	100,00%
	SERVIÇOS E OBRAS	213.485,22	735.337,92	735.337,92	237.205,78	237.205,78	213.485,20	2.372.057,82
		9,00%	31,00%	31,00%	10,00%	10,00%	9,00%	100,00%
CD	CUSTO DIRETO TOTAL	279.498,34	760.762,84	760.762,84	262.630,68	262.615,45	243.404,67	2.569.674,82
BDI	BONIF. E DESP. INDIRETAS	55.519,27	151.117,16	151.117,16	52.168,69	52.165,67	48.349,66	510.437,62
VD	PREÇO TOTAL	335.017,61	911.880,00	911.880,00	314.799,37	314.781,12	291.754,33	3.080.112,44
%	PERCENTUAL	10,88%	29,61%	29,61%	10,22%	10,22%	9,47%	100,00%

RIO DE JANEIRO 02/12/2021


 CONSTRUPTOP C.C. E PORT. LTDA
 ALBERTO DOMINGUEZ RAMIREZ FILHO


REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020
ANEXO III-B - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS)


ITEM	DESPESAS INDIRETAS	TAXA (%)
1	TAC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
2	TDF - TAXA DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	0,96%
4	IMPOSTOS	9,90%
5	TL - TAXA DE LUCRO / REMUNERAÇÃO	7,30%
SUB-TOTAL 1		12,42%
ITEM	3 - SEGURO, GARANTIA, RISCOS	TAXA (%)
3.1	TS - TAXA DE SEGURO	0,30%
3.2	TG - TAXA DE GARANTIAS	0,10%
3.3	TR - TAXA DE RISCOS E IMPREVISTOS	0,56%
SUB-TOTAL 2		0,96%
ITEM	4 - IMPOSTOS CONSIDERADOS	TAXA (%)
4.1	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (*)	1,75%
4.2	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,65%
4.3	COFINS	3,00%
4.4	CPRB - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA	4,50%
SUB-TOTAL 3		9,90%
BDI ADOTADO		26,40%

$$BDI = \frac{(1+(TAC+TS+TG+TR)) \times (1+TDF) \times (1+TL)}{(1-(ISS+PIS+COFINS+CPRB))}$$

OBS.: CONFORME ACORDÃO Nº 2.622/2013-TCU-PLENÁRIO

RIO DE JANEIRO, 02/12/2021

CONSTRUPT C. C. E PORTUÁRIA LTDA.


 Alberto Dominguez Ramirez Filho
 CREA-RJ Nº 80101571-6/D



REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

ANEXO III-C - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAIS)


1º QUATIL	
BDI ADOTA	11,10%

$$\text{BDI} = \frac{(1 + (\text{TAC} + \text{TS} + \text{TG} + \text{TR})) \times (1 + \text{TDF}) \times (1 + \text{TL})}{(1 - (\text{ISS} + \text{PIS} + \text{COFINS} + \text{CPRB}))}$$

OBS.: CONFORME ACORDÃO Nº 2.622/2013-TCU-PLENÁRIO

RIO DE JANEIRO, 02/12/2021

CONSTRUPORT C. C. E PORTUÁRIA LTDA.


Alberto Dominguez Ramirez Filho
CREA-RJ Nº 80101571-6/D




REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020
ANEXO III-D - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,0	0,0
A2	SESI	1,5	1,5
A3	SENAI	1,0	1,0
A4	INCRA	0,2	0,2
A5	SEBRAI	0,6	0,6
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,5	2,5
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,0	3,0
A8	FGTS	8,0	8,0
A9	SECONCI	1,0	1,0
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,8	17,8
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,01	0,00
B2	FERIADOS	4,88	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,91	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,29	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,00	6,88
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos	45,96	16,63
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,81	4,44
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14	0,10
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,57	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,12	3,92
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49	0,37
C	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos	16,13	12,32
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE "B"	8,18	2,96
D2	REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49	0,37
D	Total das Taxas de Incidências e Reincidências	8,67	3,33
GRUPO E			
E1	REINCIDÊNCIA DE "A" SOBRE "B"	0	0
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0	0
TOTAL (A + B + C + D + E)		88,56	50,08

RIO DE JANEIRO, 02/12/2021

CONSTRUPT C. C. E PORTUÁRIA LTDA.


 Alberto Dominguez Ramirez Filho
 CREA-RJ Nº 80101571-6/D


À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO VI - DECLARAÇÃO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

Prezados Senhores,


Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o representante legal para a assinatura do Contrato será:

Nome: **Alberto Dominguez Ramirez Filho**
Cargo: Sócio Gerente
Identidade: 80101571-6 CREA-RJ.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.


CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Alberto Dominguez Ramirez Filho



À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA
DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

CONSTRUPT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA, CNPJ nº 02.206.556/0001-64, situada Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não inexistente a superveniência de fatos impeditivos da habilitação no Regime de Contratação da Estatal nº 06/2020.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.


CONSTRUPT Construção Civil e Portuária Ltda.
Alberto Dominguez Ramirez Filho



À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

A **CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., por intermédio do seu representante legal o Sr. Alberto Dominguez Ramirez Filho, portador da carteira de identidade nº 80101571-6-CREA-RJ e do CPF nº 387.693.017-00, **DECLARA**, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº 4.358/02, que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.



CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Alberto Dominguez Ramirez Filho



A
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.


ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

A **CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.


CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Alberto Dominguez Ramirez Filho



À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

A **CONSTRUPT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condições análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.


CONSTRUPT Construção Civil e Portuária Ltda.
Alberto Dominguez Ramirez Filho




À
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ.

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020

A **CONSTRUPORT CONSTRUÇÃO CIVIL E PORTUÁRIA LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 02.206.556/0001-64, com sede à Avenida Nilo Peçanha, nº 50 sala 1203 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.


CONSTRUPORT Construção Civil e Portuária Ltda.
Alberto Dominguez Ramirez Filho

