

PROPOSTA DE PREÇO

À

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Comissão Permanente de Licitação - CPL

REF.: REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

OBJETO: "OBRA DE EXTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO NO CAIS COMERCIAL DO PORTO DO RIO DE JANEIRO".

A empresa **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, com sede na cidade do Rio de Janeiro à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126 - Bloco 9 - Sala 711 - Torre 01 - Del Castilho, CEP 20765-000, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.065.845/0001-84, telefone: (21) 2303-6300, e-mail: dratec@dratecengenharia.com.br, por intermédio do representante legal que esta subscreve, propõe a Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ, a execução do objeto da Licitação supra-referenciada, tudo em conformidade com o Edital, Condições Gerais de Contratos e Elementos Técnicos Instrutores da Licitação.

O valor proposto é de **R\$ 1.430.573,98** (hum milhão, quatrocentos e trinta mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

Declaramos expressamente que nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e quaisquer ônus incidentes sobre o objeto desta licitação.


O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, **90 dias** corridos, contados da entrega da proposta.

Dados Bancários:

Banco: CEF - Caixa Econômica Federal – nº 104
Agência: Empresarial RJ I - 4263
Conta-Corrente: 901294-6

Se vencedora da licitação, assinará o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. MARCIO BRANDO BATALHA, portador do CPF nº 204.209.197-91, que será também o responsável técnico pelos serviços.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.



DRATEC ENGENHARIA LTDA.

Marcio Brando Batalha

RG 4549-D CREA/PE

CPF 204.209.197-91

Representante Legal

ANEXO III

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

Item	Serviços	Unid	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				218.407,20
1.1	Engenheiro Civil Pleno (1/2 período) com encargos complementares - 88H/MÊS	HORA	528,00	97,70	51.585,60
1.2	Encarregado Geral com encargos complementares - 176 H/MÊS	HORA	1.056,00	32,54	34.362,24
1.3	Almoçoarife com encargos complementares	HORA	1.056,00	22,86	24.235,20
1.4	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/SERVIÇOS AUXILIARES/LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	MÊS	6,00	3.936,88	23.621,28
1.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 544 HORAS/MÊS	HORA	3.264,00	25,92	84.602,88
2	CANTEIRO DE OBRA				54.459,28
2.1	Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão	UNID	1,00	1.426,64	1.426,64
2.2	Instalação provisória de água e esgoto	UNID	1,00	1.482,04	1.482,04
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	6,00	520,00	3.120,00
2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MÊS	6,00	580,41	3.542,46
2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM BANHEIRO - DEPÓSITO DE MATERIAIS	MÊS	6,00	406,25	2.437,50
2.6	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS CONTÊINERES	HORA	16,00	172,07	2.753,12
2.7	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	32,00	20,36	651,52
2.8	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	21,02	336,32
2.9	Placa de Obra (2,00 x 1,00)	m²	2,00	225,00	450,00
2.10	Transporte de pessoal - Caminhoneta de Serviço, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal (desonerado).	MÊS	6,00	5.328,01	31.968,06
2.11	CAMINHÃO TOCO INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA - FRETES	HORA	16,00	140,44	2.247,04
2.12	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS ENSAIOS PCEH	HORA	16,00	172,07	2.753,12
2.13	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	32,00	20,36	651,52
2.14	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	21,02	336,32
2.15	ART da Obra	UNID	1,00	303,63	303,63
3	PROJETO EXECUTIVO E RELATÓRIO FINAL "AS BUILT"				7.994,65
3.1	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	40,00	133,14	5.325,60
3.2	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	40,00	28,98	1.159,20



3.1	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos serviços com fotos (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentaria e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório.(desonerado)	UNID	1,00	1.509,85	1.509,85
4	SERVIÇOS E OBRAS				888.380,78
4.1	FORNECIMENTO DE CABEÇOS DE AMARRAÇÃO	Unid	14,00	43.192,81	604.699,34
4.2	DEMOLIÇÕES E BOTA-FORA				
4.2.1	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.	hora	112,00	52,94	5.929,28
4.2.2	OPERADOR DE COMPRESSOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	224,00	25,79	5.776,96
4.2.3	ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28KG	H	224,00	30,73	6.883,52
4.2.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	224,00	25,63	5.741,12
4.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	224,00	20,38	4.565,12
4.2.6	Bota-Fora: carga e descarga de entulho em caminhão basculante - MATERIAL EMPOLADO	m³	31,92	6,05	193,12
4.2.7	Bota Fora: Transporte de entulho com caminhão basculante (DMT = 30 Km) - MATERIAL EMPOLADO	m³xkm	967,60	2,58	2.470,61
4.2.8	Bota fora: Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislação pertinente. MADEIRAS E PVC - 500KG/M3	t	51,07	15,00	766,06
4.2.9	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura (8m²/cabeço)	m²	112,00	49,79	5.576,48
4.2.10	ICAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA DOS 14 CABEÇOS AVARIADOS UTILIZANDO GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV	HORA	16,00	172,07	2.753,12
4.2.11	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	32,00	20,36	651,52
4.2.12	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	16,00	21,02	336,32
4.3	PREPARAÇÃO DA BASE DOS NOVOS CABEÇOS				
4.3.1	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE, TIPO SIKKA GROUT AUTONIVELANTE OU SIMILAR	KG	1.680,00	3,17	5.325,60
4.3.2	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas	m²	3,50	73,50	257,25
4.3.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	25,63	1.435,28
4.3.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	20,38	1.141,28
4.4	INSTALAÇÃO DOS NOVOS CABEÇOS				
4.4.1	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO	HORA	28,00	172,07	4.817,96
4.4.2	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	56,00	20,36	1.140,16
4.4.3	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HORA	28,00	21,02	588,56
4.4.4	Formas de madeira para moldagem de peças de concreto com paramentos planos, inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a madeira 1 vez, tabuas de madeira serrada, com 2,5cm de espessura, servindo também para travessas	m²	23,80	73,50	1.749,30
4.4.5	Concreto importado de usina, dosado racionalmente para resistência característica a compressão de 30 Mpa, fator água cimento 0,30 a 0,40, incluindo fluidificar Sika ou similar, microsilica e transporte	m³	21,28	327,02	6.958,96
4.4.6	Lançamento de concreto em peças armadas, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento	m³	21,28	41,88	891,21

4.4.7	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	m ²	15,54	20,89	324,63
4.4.8	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m ²	15,54	44,13	685,70
4.4.9	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas	m ³	22,00	30,09	661,98
4.4.10	Execução de provas de carga estática horizontal – PCEh, para carga estática de ensaio até 1.000kN (100tf), com monitoramento de deslocamentos no entorno do cabeço de amarração	UND.	2,00	107.030,10	214.060,20
	CUSTO				1.167.241,90
	BDI DIFERENCIADO PARA FORNECIMENTO DO ITEM 4.1 (15,76%)				95.300,62
	BDI (28,87%) PARA SERVIÇOS				168.031,46
	TOTAL GERAL				1.430.573,98

DRATEC ENGENHARIA LTDA.

Marcio Brando Batalha

RG 4549-D CREA/PE

CPF 204.209.197-91




ANEXO III-A
PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	CUSTO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.401,20	36.401,20	36.401,20	36.401,20	36.401,20	36.401,20	218.407,20
		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRA	12.751,97	7.219,18	7.219,18	7.219,18	7.219,18	12.830,52	54.459,29
		23,42%	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	23,58%	100,00%
3	PROJETO EXECUTIVO E RELATÓRIO FINAL "AS BUILT"	4.963,60					3.131,05	7.994,65
		60,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39,16%	100,00%
4	SERVIÇOS E OBRAS	13.881,08	13.881,08	13.881,08	616.852,13	12.483,78	215.401,80	888.380,78
		1,57%	1,57%	1,57%	68,58%	1,41%	24,30%	100,00%
CD	Custo Direto Total	67.037,85	57.501,46	57.501,46	660.472,51	56.104,16	267.794,47	1.167.241,90
BDI	Bonificação e Despesas Indiretas - serviços (29,87%)	20.281,09	17.175,89	17.175,89	16.659,45	16.758,31	79.981,25	168.031,48
BDI	Bonificação e Despesas Indiretas - fornecimento (15,76%)				95.300,62			95.300,62
VD	Preço Total	88.178,94	74.677,15	74.677,15	772.432,57	72.862,47	347.745,71	1.438.673,90
%	PERCENTUAL	6,16%	5,22%	5,22%	53,98%	5,09%	24,31%	100,00%


DRATEC ENGENHARIA LTDA.
Marcio Brando Batalha
RG 4549-D CREA/PE
CPF 204.209.197-91

ANEXO III-B
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021


ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	TAC - Taxa de Rateio da Administração Central	6,00%
2	TDF - Taxa de Despesas Financeiras	1,11%
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	0,96%
4	IMPOSTOS	10,65%
5	TL - Taxa de Lucro/Remuneração	7,30%
ITEM	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	TAXA (%)
3.1	TS - Taxa de Seguro	0,40%
3.2	TG - Taxa de Garantias	0,00%
3.3	TR - Taxa de Riscos e Imprevistos	0,56%
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	0,96%
ITEM	IMPOSTOS CONSIDERADOS	TAXA (%)
4.1	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,50%
4.2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
4.3	COFINS	3,00%
4.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta	4,50%
4	TOTAL DE IMPOSTOS	10,65%
BDI	ADOTADO	29,87%
$BDI = \frac{(1 + (TAC + TS + TG + TR)) \times (1 + TDF) \times (1 + TL)}{(1 - (ISS + PIS + COFINS + CPRB))}$		
Obs.: Conforme Acórdão Nº2622/2013-TCU-Plenário		


DRATEC ENGENHARIA LTDA.
Marcio Brando Batalha
RG 4549-D CREA/PE
CPF 204.209.197-91

ANEXO III-C
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (FORNECIMENTO)

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	TAC - Taxa de Rateio da Administração Central	5,20%
2	TDF - Taxa de Despesas Financeiras	1,00%
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	0,88%
4	IMPOSTOS	3,65%
5	TL - Taxa de Lucro/Remuneração	4,10%
ITEM	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	TAXA (%)
3.1	TS - Taxa de Seguro	0,24%
3.2	TG - Taxa de Garantias	0,21%
3.3	TR - Taxa de Riscos e Imprevistos	0,43%
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	0,88%
ITEM	IMPOSTOS CONSIDERADOS	TAXA (%)
4.1	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
4.2	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
4.3	COFINS	3,00%
4.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta	0,00%
4	TOTAL DE IMPOSTOS	3,65%
BDI	ADOTADO	15,76%
$BDI = \frac{(1 + (TAC + TS + TG + TR)) \times (1 + TDF) \times (1 + TL)}{(1 - (ISS + PIS + COFINS + CPRB))}$		
Obs.: Conforme Acórdão Nº2622/2013-TCU-Plenário		


DRATEC ENGENHARIA LTDA.
Marcio Brando Batalha
RG 4549-D CREA/PE
CPF 204.209.197-91

ANEXO III-D
PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0	0
A2	SESI	1,5	1,5
A3	SENAI	1	1
A4	INCRA	0,2	0,2
A5	SEBRAE	0,6	0,6
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,5	2,5
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3	3
A8	FGTS	8	8
A9	SECONCI	1	1
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,8	17,8
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,99	0
B2	Feriados	4,87	0
B3	Auxílio-enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,73	8,33
B5	Licença paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuva	1,23	0
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,11	0,09
B9	Férias gozadas	12,59	9,78
B10	Salário maternidade	0,03	0,03
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos	49,23	19,54
GRUPO C			
C1	Aviso prévio indenizado	3,92	3,05
C2	Aviso prévio trabalhado	0,09	0,07
C3	Férias (indenizadas)	1,32	1,03
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,89	3,02
C5	Indenização adicional	0,33	0,26
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos	9,55	7,43
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	8,76	3,48
D2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,33	0,26
D	Total das Taxas Incidências e reincidências	9,09	3,74
TOTAL (A+B+C+D+E)		85,67	48,51

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

DECLARAÇÕES:

- Anexo VI – Declaração;
- Anexo VII – Declaração Negativa de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação;
- Anexo VIII – Declaração – Obrigações Trabalhistas;
- Anexo IX – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
- Anexo X – Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado; e
- Anexo XI – Declaração de Cumprimento de Reserva de Cargos.

1

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

À

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Comissão Permanente de Licitação- CPL

Prezados Senhores,


Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o representantes legal para a assinatura do Contrato será:

Nome: MARCIO BRANDO BATALHA
Cargo: Diretor / Representante Legal
Identidade: 4549-D CREA/PE

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

Atenciosamente,


DRATEC ENGENHARIA LTDA.
Marcio Brando Batalha
Representante Legal

ANEXO VII

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021


À

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Comissão Permanente de Licitação- CPL

DRATEC ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 28.065.845/0001-84, situada à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 9, Sala 711, Torre 01, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20765-000, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não inexistem fatos impeditivos da habilitação no Regime de Contratação da Estatal Nº 06/2021.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.


.....
DRATEC ENGENHARIA LTDA.

Marcio Brando Batalha

Representante Legal

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

A


Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Comissão Permanente de Licitação- CPL

A **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.065.845/0001-84, com sede à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 9, Sala 711, Torre 01, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20765-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. MARCIO BRANDO BATALHA, portador da carteira de identidade nº 4549-D - CREA-PE e do CPF nº 204.209.197-91, **DECLARA**, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº. 4.358/02, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

Atenciosamente,


.....
DRATEC ENGENHARIA LTDA.

Marcio Brando Batalha

Representante Legal

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

À

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

Comissão Permanente de Licitação- CPL

A **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ nº 28.065.845/0001-84, situada à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 9, Sala 711, Torre 01, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20765-000, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.


.....
DRATEC ENGENHARIA LTDA.
Marcio Brando Batalha
Representante Legal

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO


REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

À

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Comissão Permanente de Licitação- CPL

A **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ nº 28.065.845/0001-84, situada à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 9, Sala 711, Torre 01, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20765-000, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condição análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.


.....
DRATEC ENGENHARIA LTDA.

Marcio Brando Batalha
Representante Legal

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS


REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

À

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Comissão Permanente de Licitação- CPL

A **DRATEC ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ nº 28.065.845/0001-84, situada à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., nº 126, Bloco 9, Sala 711, Torre 01, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20765-000, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.


.....
DRATEC ENGENHARIA LTDA.
Marcio Brando Batalha
Representante Legal

À
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ
Comissão Permanente de Licitação- CPL

REF.: REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2021

Assunto: Termo de Encerramento de Volume


Prezados Senhores,

A Proposta de Preço da DRATEC ENGENHARIA LTDA., apresentada com fins de participação na Licitação em referência, é composta de 1 volume.

O presente documento é composto de ...18... folhas, inclusive esta, numeradas sequencialmente da folha ...01... à folha ...18..., estando todo o conjunto devidamente rubricado.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.

Atenciosamente,



DRATEC ENGENHARIA LTDA.
Marcio Brando Batalha
Representante Legal