
      

 

 
1/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS 

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1  A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, doravante denominada PORTOSRIO, 

por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, realizará licitação, sob a 
modalidade de REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023, tendo como 
critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução por 
contratação semi-integrada, regido pelas normas da Lei nº 13.303/2016, dos Decretos nº 
9.507/2018, 8.945/2016 e 7.983/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, do Instrumento 
Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – 
Regulamento de Licitações e Contratos), aprovado pelo Conselho de Administração da 
PORTOSRIO em sua 694ª Reunião, realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 772ª 
Reunião, realizada em 14/06/2021, disponível na página da PORTOSRIO na internet 
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, do Instrumento Normativo de 
Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e demais 
disposições legais pertinentes. 
 
1.1.1  A PORTOSRIO utilizará, para realização da disputa, o rito eletrônico 

estabelecido no Portal de Compras Governamentais 
(www.gov.br/compras), especificamente por meio do módulo Concorrência 
Pública, como ferramenta tecnológica e não como procedimento de 
licitação, conforme autorização concedida através do Comunicado nº 
01/2023 da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da 
Inovação em Serviços Públicos. 

 

1.1.2  O procedimento de licitação é o REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL – 
RCE, previsto no subitem 3.61 do Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos), em conformidade com o art. 54, I, da Lei nº 13.303/2016, sem 
antecipação da fase de habilitação, utilizando o modo de disputa aberto. 

 

1.2  O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no sítio www.gov.br/compras a partir do dia 
30/05/2023, às 08:00 horas. 

 
1.2.1  O Edital também poderá ser obtido na página da PORTOSRIO na internet 

(www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, “Regime de Contratação 
da Estatal”. 

 
1.3  As propostas de preços serão recebidas até às 14:00 horas do dia 31/07/2023, 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras. 
 
1.4  A sessão pública na internet para recebimento dos lances será realizada às 14:00 

horas, do dia 31/07/2023, no mesmo endereço eletrônico indicado no subitem 
anterior. 

 
1.5  A licitação será realizada em sessão pública, por meio da internet, mediante condições 

de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 
 
1.6  Os trabalhos serão conduzidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
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designada pela Portaria DIRPRE Nº. 430, de 10/10/2022, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o provedor www.gov.br/compras. 

 
1.7  Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico. 

 
1.8  A licitação terá item único. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1.  O objeto desta licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a realização de 

“obras de pavimentação da malha viária e da faixa operacional no Cais da Gamboa 
do Porto do Rio de Janeiro”, conforme o que consta no Processo Administrativo nº. 
50905.005564/2022-37 e de acordo com as especificações constantes do Anexo I – 
Projeto Básico. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar da presente licitação empresas do ramo do objeto da licitação, 

cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e 
credenciadas junto ao provedor do sistema (Secretaria de Gestão do Ministério da 
Economia), nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, no sítio 
www.gov.br/compras, e que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos. 

 
3.2  Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

3.2.1  Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 
liquidação; 
 

3.2.2  Estrangeiras, que não funcionem no país; 
 

3.2.3  Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos arts. 38 e 44 da Lei nº 
13.303/2016; e 

 
3.2.4  Suspensas pela PORTOSRIO na forma do art. 83, inciso III, da Lei nº 

13.303/2016, impedidas de licitar na forma do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ou 
declarada inidônea na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 
3.3  Será permitida a participação de consórcios de instituições ou empresas nacionais e 

estrangeiras, nos termos dos subitens 3.1 e 3.2 deste Edital. 
 
3.3.1  Fica vedada a participação de instituição ou empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente. 
 

3.3.2  A instituição, empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação 
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados. 
 

3.3.3  Os licitantes que participarem através de consórcio deverão apresentar, além 
dos demais documentos exigidos neste Edital, “Compromisso de Constituição 
do Consórcio”, subscrito pelos consorciados, discriminando a instituição ou 
empresa líder que, obrigatoriamente, caberá a instituição ou empresa brasileira, 
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estabelecendo que a responsabilidade das consorciadas será solidária pelos 
atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na da execução 
do instrumento contratual, estendendo-se tal responsabilidade pelo prazo 
definido no Código Civil, quanto à solidez e à segurança do objeto contratual. 
 

3.3.4  O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva. 
 

3.3.5  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas 
que asseguram a sua habilitação. 
 

3.3.6  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem 
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o 
consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes. 
 

3.3.7  Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 
instrumento contratual decorrente desta licitação, o “Instrumento de 
Constituição do Consórcio”, aprovado por quem tenha competência em cada 
uma das instituições ou empresas para autorizar a alienação de bens do ativo 
fixo, e registrado no órgão competente. O Contrato de consórcio deverá 
observar, além dos dispositivos legais pertinentes, as cláusulas deste Edital, 
especialmente as constantes deste subitem 3.3. 

 
3.4  Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507/2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável 

pela demanda ou contratação; ou 
 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 

3.4.1  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º e art. 2º, 
inciso III, do Decreto nº 7.203/2010). 

 
3.5  Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura CONTRATADA que seja 
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste 
órgão contratante. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO 

 
4.1  O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados nesta licitação. 
 

4.2  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 
  

4.3  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a esta licitação. 
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4.4  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou da PORTOSRIO por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
4.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
4.5.1  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1  A participação nesta licitação dar-se-á por meio de digitação da senha, pessoal e 

intransferível, do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta 
de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário 
limite estabelecidos. 

 
5.1.1  A informação dos dados para acesso à licitação deve ser feita na página inicial 

do sítio www.gov.br/compras; 
 

5.1.2  Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema. 
 

5.2  Como requisito para participação, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 
5.2.1  Declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte e que, sob as 

penas da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da 
referida Lei Complementar; 
 
a)  A assinalação do campo “não”, no caso do subitem 5.2.1, apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  

 
5.2.2  Declaração de ciência e concordância com as condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos 
habilitatórios previstos; 

 
5.2.3  Declaração expressa de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
5.2.4  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal; 

 
5.2.5  Declaração de elaboração independente de proposta, como exigido na Instrução 

Normativa SLTI nº 02/2009; 
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5.2.6  Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado, nos termos do 
inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; 

 
5.2.7  Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por 

empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 
no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 
5.3  A declaração falsa relativa aos subitens acima sujeitará o licitante às sanções previstas 

no item 16 deste Edital e na legislação vigente. 
 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
6.1  Os licitantes encaminharão proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública constantes do subitem 
1.4., quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

 
6.2  O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
6.3  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública desta licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

 
6.4  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente inserida no sistema. 
 
6.5  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 

 
7. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
  
7.1  Até às 17:00h (no horário de Brasília-DF) do quinto dia útil anterior à data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, podendo 
apresentar a impugnação por meio do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br. 

 
7.1.1  Caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL decidir no prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados da interposição, sobre a impugnação interposta. 
 
7.1.2  Acolhida a impugnação contra o Edital, a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – CPL designará nova data para a realização do certame. 
 

7.1.3  Na hipótese da PORTOSRIO não responder a impugnação no prazo 
estabelecido no subitem 7.1.1., a licitação será suspensa e a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL convocará nova data para a realização 
do certame, em conformidade com o subitem 5.4.2.5 do Instrumento Normativo 
de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento 
de Licitações e Contratos). 
 

7.1.4  Para fins de cômputo do prazo constante no subitem 7.1.1., serão considerados 
apenas os dias em que houver expediente na PORTOSRIO e a partir do 
momento da ciência da impugnação por parte da COMISSÃO PERMANENTE 
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DE LICITAÇÃO – CPL. 
 

7.1.5  Se a impugnação for julgada improcedente, a PORTOSRIO comunicará a 
decisão diretamente ao impugnante, dando seguimento à licitação, em 
consonância com o subitem 5.4.2.7 do Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos). 

 
7.2  Os pedidos de esclarecimento referentes a esta licitação deverão ser recebidos pela 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL até às 17:00h (no horário de 
Brasília-DF) do quinto dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública 
através do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br. 

 
7.2.1  Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes estarão disponíveis no 

sítio www.gov.br/compras, na parte de “esclarecimentos”. 
 

7.2.2  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL deverá responder os 
pedidos de esclarecimento em até 3 (três) dias úteis contados da interposição. 

 
7.3  O disposto no subitem 7.2 não interfere na apresentação de impugnação nos termos do 

subitem 7.1. 
 

7.4  Caso a impugnação ou o pedido de esclarecimento envolva questões de ordem técnica 
do objeto ou de exequibilidade de preços, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO. 

 
8. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
8.1  A partir do horário e dia previstos no Edital, terá início a sessão pública da licitação, 

ocasião em que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL fará a abertura 
das propostas de preços recebidas, passando, na sequência, a avaliar a aceitabilidade 
das mesmas. 

 
8.2  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL verificará as propostas registradas 

no sistema, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
8.2.1  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
8.2.2  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 

8.2.3  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento. 

 
8.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, sendo que somente estas participarão da etapa 
de envio de lances. 
 

8.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL e os licitantes. 

 
8.5  Classificadas as propostas, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL dará 

início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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8.6  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes ou seus representantes deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, os 
participantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo horário de 
registro e valor, não sendo identificado o autor do lance aos demais participantes. 

 
8.7  O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

 
8.8  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.9  O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado no sistema. 
 

8.10  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
8.11   O intervalo mínimo percentual entre os lances será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco 

por cento). 
 

8.12  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

 
8.13  Para a etapa de lances deste certame será adotado o modo de disputa “aberto”, 

conforme art. 52, da Lei nº. 13.303/2016, ocasião em que os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento 
mencionado no subitem 9.1 deste Edital. 

 
8.13.1 No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 

10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 

8.13.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 
anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de 
lances intermediários. 

 
8.13.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 

8.13.1 e 8.13.2, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 

8.13.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 
termos do disposto no subitem 8.13.2, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em 
prol da consecução da proposta mais vantajosa para a PORTOSRIO. 

 
8.14  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia. 
 
8.14.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 

do sistema. 
 
8.15  No caso de desconexão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no 

decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer 



      

 

 
8/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

acessível aos licitantes para a recepção dos lances. Quando possível seu retorno, a a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL continuará atuando no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
8.16  Quando a desconexão do sistema eletrônico para a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – CPL persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação 
do fato pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
8.17  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
8.18  Encerrada a etapa de lances, caso haja microempresas ou empresas de pequeno porte 

com valor final ofertado de até 10% (dez por cento) superior ao menor preço, será 
considerado empate. Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá, se houver interesse, efetuar lance de valor inferior ao menor preço já 
registrado. 

 
8.18.1 O procedimento de empate será detectado automaticamente. Encerrado o tempo 

randômico, o sistema identificará a existência da situação de empate prevista no 
subitem anterior, informando o nome do licitante. Em seguida, o sistema 
habilitará um comando para a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
CPL convocar tal licitante que se encontre em situação de empate. Após 
confirmado, o sistema emitirá nova mensagem informando para o licitante em 
situação de empate que deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, ofertar 
novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas o 
licitante convocado poderá registrar o novo lance. 

 
8.18.2 Não havendo manifestação do licitante, o sistema verificará, observada a ordem 

classificatória, se há outra situação de empate, realizando o chamado de forma 
automática. Não havendo mais nenhum licitante em situação de empate, o 
sistema emitirá mensagem, cabendo à COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL dar encerramento à disputa. 

 
8.18.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 8.18, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
8.19  O disposto no subitem 8.18 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

8.20  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances). 
 

8.21  Em último caso, persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
COMPRASGOVERNAMENTAIS dentre as propostas empatadas. 

 
8.22  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e realização de eventual 

procedimento de desempate, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério 



      

 

 
9/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

de julgamento, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 

8.22.1 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

 
8.22.2 Após a tentativa de negociação, quaisquer propostas que permanecerem com o 

valor acima do valor estimado serão desclassificadas. 
 

8.22.3 O prazo para convocação da licitante, para fins de negociação do valor ofertado, 
será definido a critério da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
ficando a licitante responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

 
8.23  O licitante que ofereceu a melhor proposta deverá anexar a proposta de preços 

devidamente ajustada ao seu valor final ofertado, nos moldes do Anexo III – Planilha de 
Proposta de Quantidades e Preços, em prazo a ser definido, contado da solicitação da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no “chat” do 
COMPRASGOVERNAMENTAIS, prorrogável 1 (uma) única vez por igual período desde 
que a solicitação seja tempestiva e justificada, observando, ainda, que a proposta: 
 
8.23.1 Deverá vir acompanhada dos Anexos III-A, III-B e III-C, sem prejuízo de outros 

Anexos que possam vir a ser solicitados pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL. 

 
8.23.2 Deverá ser redigida em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, 

datada, digitada ou datilografada, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
 

8.23.3 Deverá ser apresentada com 2 (duas) casas decimais e expressa em moeda 
corrente nacional (R$); 

 
8.23.4 Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante, 

para fins de pagamento; 
 

8.23.5 Deverá conter a indicação do prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da sua apresentação; 

 
8.23.6 Deverá conter expressamente que nos preços apresentados já estão incluídos 

todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e 
eventuais, despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, 
todos e quaisquer ônus incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 
8.23.7 Vincula o licitante, em especial no que se refere às condições, informações e 

especificações técnicas nela apresentada. 
 
8.24    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução contratual e aplicação de eventual sanção à CONTRATADA, se for 
o caso. 
 

8.25  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
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8.26   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
8.27   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
9.1  No julgamento das propostas de preços, considerar-se-á vencedora aquela que, 

obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, 
apresentar o “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

 
9.2  O preço máximo fixado neste Edital é de R$ 10.922.031,09 (dez milhões, novecentos e 

vinte e dois mil, trinta reais e nove centavos), sendo os preços máximos de cada item 
aqueles constantes no Anexo II – Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços. 

 
9.3  Serão desclassificados(as): 
 

9.3.1  Os licitantes que não responderem à convocação para negociação, conforme 
descrito no subitem 8.22.3, ou que não anexarem a proposta comercial ajustada, 
conforme descrito no subitem 8.23 deste Edital, ambos no prazo solicitado pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no “chat”; 
 

9.3.2  As propostas de preços que não apresentem as especificações técnicas exigidas 
pelo Anexo I – Projeto Básico; 

 
9.3.3  As propostas de preços que não atenderem às exigências do ato convocatório 

da licitação ou que contenham outras condições que não as constantes deste 
Edital e de seus Anexos; 
 

9.3.4  As propostas que contenham vício insanável ou ilegalidade; 
 
9.3.5  As propostas com preços acima do valor estimado pela PORTOSRIO ou 

manifestamente inexequíveis. 
 

9.3.5.1 Para fins do subitem 9.3.5, considera-se manifestamente inexequível 
a proposta que: 

 
a)  Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da 

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários do 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento 
convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
 

b)  Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais 
como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho 
vigentes. 

 
9.3.5.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
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caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, conforme disposto no subitem 17.5 deste Edital e no 
§ 2º do art. 56 da Lei nº 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar 
a exequibilidade de sua proposta. 
 
9.3.5.2.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública 

para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 
das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 

 
9.3.5.3 Para fins de aferição da inexequibilidade de proposta, a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL poderá valer-se do cálculo previsto 
no § 3º do art. 56 da Lei nº 13.303/2016. 
 

9.4  Se a proposta não for aceitável, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda o Edital. Também nesta etapa a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL deverá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
 

9.5  Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
9.6  Por ocasião da aceitabilidade da proposta de preços, em especial quando houver 

assuntos técnicos, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL poderá solicitar 
análise e parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO. 

 
9.7  Constatando o atendimento da proposta às exigências fixadas no Edital, o licitante terá 

sua proposta aceita, passando-se então para a fase de habilitação. 

 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, conforme 

subitem 10.10, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no presente certame ou a futura 
contratação, mediante consulta ao: 

 
10.1.1 SICAF, a fim de se verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda os art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016; 
 

10.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
 

10.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br; 
 

10.1.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, no endereço eletrônico 
www.portaldatransparencia.gov.br; 
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10.1.5 Cadastro de Empresas Suspensas mantido no site da CDRJ na internet, no 
endereço eletrônico www.portosrio.gov.br, menu “Licitações e Contratos”; e 
 

10.1.6 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

10.2  As consultas previstas no subitem 10.1 realizar-se-ão em nome da empresa licitante e de 
seu sócio majoritário. 
 

10.3  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL diligenciará, 
juntamente com os demais membros, para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
10.4  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 
 

10.5  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
10.6  Constatada a existência de sanção, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 

CPL reputará o licitante inabilitado por falta de condição de participação. 
 

10.7  O licitante será convocado a encaminhar os documentos de habilitação em formato 
digital, de preferência em arquivos compactados (.zip ou .rar), via sistema, no prazo a ser 
definido, a partir da solicitação da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no 
“chat”, conforme determina o inciso VI do art. 21 da IN SEGES/MP nº 3/2018, sob pena 
de inabilitação. 

 
10.7.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 
10.8  A habilitação dos licitantes poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por 

ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03/2018. 
 
10.8.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03/2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

 
10.8.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, quando solicitado pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL, a respectiva documentação atualizada. 

 
10.8.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL lograr êxito em encontrar 
a(s) certidão(ões) válida(s). 

 
10.9  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

10.9.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
10.10  Quando solicitado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, os licitantes 

deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitação: 

 
10.10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
a)  Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 
b)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c)  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso 
de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de eleição 
de seus administradores; 

d)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de ato formal de designação de diretoria em exercício; 

e)  Decreto de autorização ou equivalente, no caso de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade 
assim o exigir. 

 
10.10.2 REGULARIDADE FISCAL 

 
a)  Prova de inscrição no CNPJ ou CPF, conforme o caso; 
b)  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com o INSS, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF). 
 

10.10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, exigíveis na forma da lei, comprovando índices de 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um); 

i. As empresas que se utilizam do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão comprovar a Escrituração 
Contábil Digital – ECD por meio de recibo de entrega junto à 
Receita Federal, igualmente, deverão apresentar o Balanço 
Patrimonial do último exercício social exigível. 

ii. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade. 
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iii. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão 
apresentar cópia da declaração de inatividade entregue à 
Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial 
que antecede à condição de inatividade. 

iv. A comprovação do índice acima será feita através da 
apresentação, pela licitante, de demonstrativo de cálculo a 
partir do balanço apresentado: a) Índice de Liquidez Corrente 
(ILC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante); b) Índice de 
Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo); c) 
Solvência Geral (SG) = (Ativo Total / Passivo circulante + 
Exigível a Longo Prazo). 

v. Todos os documentos referentes à alínea “a” deverão conter as 
assinaturas dos representantes legais da licitante e do contador 
responsável, registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

b)  Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 
10% (dez por cento) do valor proposto pela licitante para a prestação dos 
serviços objeto desta licitação, exigida somente no caso de a licitante 
apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos índices Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Solvência Geral. 

i. Para  fins  do  que  dispõe  o  subitem  10.10.3,  “b”,  deste  
Edital, admite-se  o  somatório  dos  valores  de  cada  
consorciado,  na proporção de sua respectiva participação. 

ii. Nos  casos  de  consórcios,  admite-se  o  somatório  dos  
valores na proporção de sua respectiva participação, podendo 
a PORTOSRIO estabelecer, para o consórcio, um acréscimo 
de até 30% (trinta por  cento)  dos  valores  exigidos  para  o  
licitante  individual, inexigível  este  acréscimo  para  os  
consórcios  compostos,  em sua  totalidade,  por  
microempresas  e  empresas  de  pequeno porte assim 
definidas em lei. 

c)  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em até no máximo 90 
(noventa) dias da data da sessão pública deste certame. 

 
10.10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, que comprove(m) que a 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da Administração Pública 
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou, 
ainda, para empresas privadas, atividades compatíveis em características 
técnicas similares às do objeto da presente licitação, nas parcelas de maior 
relevância técnica e valor significativo, a saber: 
 

 Obras de construção de via rodoviária em CBUQ; 

 Obras de pavimentação em paralelepípedos. 
 

b)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovação 
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentação 
da proposta, profissional(is) de nível superior reconhecido(s) pelo CREA 
e/ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que  comprove(m) 
ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da 
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Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou 
ainda, para empresa privada, atividades de características técnicas 
similares às do objeto da presente licitação, nas parcelas de maior 
relevância técnica e valor significativo, a saber: 
 

 Obras de construção de via rodoviária em CBUQ; 

 Obras de pavimentação em paralelepípedos. 
 

i. Entende-se, para os fins deste Edital, como pertencente ao 
quadro: 

 

 Sócio; 

 Diretor; 

 Empregado; 

 Responsável Técnico; 

 Profissional contratado. 
 

ii. A comprovação da vinculação dos profissionais das licitantes 
deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 

 Sócio: Contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Diretor: Cópia do contrato social, em se tratando de firma 
individual ou limitada, e cópia da ata de eleição da diretoria, 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 
sociedade anônima; 

 Empregado: Cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS ou do Contrato de Trabalho em 
vigor; 

 Responsável técnico: Cópia da certidão expedida pelo CREA 
e/ou CAU da Sede ou da Filial da licitante onde consta o 
registro do profissional como Responsável Técnico; 

 Profissional contratado: Carta de intenção do licitante, 
afirmando que contratará o profissional detentor do atestado 
apresentado com a documentação, caso a licitante venha a ser 
contratada para execução do objeto, acompanhada de 
declaração de anuência do profissional.  

 
iii. Os profissionais indicados pelo licitante, para o fim de 

comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata a 
alínea “b”, deverão participar da execução do objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
PORTOSRIO. 

iv. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão 
do instrumento contratual ou se decorrido, pelo menos, 1 (um) 
ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

v. Em caso de necessidade de diligência por parte da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, o licitante 
disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do instrumento 



      

 

 
16/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

contratual que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante e local em que foram prestados os serviços. 

c)  Registro da licitante individual ou das consorciadas e de seus responsáveis 
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

d)  Atestado de Visita Técnica emitido pela GERGOB – Gerência de Gestão 
de Obras, nos moldes do Anexo V – Modelo de Atestado de Visita Técnica, 
atestando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta 
licitação; 

i. O agendamento de data e hora para a realização da visita ao 
local onde o objeto será prestado, a fim de tomar conhecimento 
das condições locais de trabalho, deverá ser realizado junto à 
GERGOB – Gerência de Gestão de Obras, pelos telefones: 
(21) 2219-8590 ou por e-mail: grupo_gergob@portosrio.gov.br. 

ii. O atestado citado para sua habilitação neste certame não é 
obrigatório e poderá ser substituído por declaração formal do 
licitante, informando ter conhecimento das condições locais de 
trabalho. 

e)  Declaração, em papel timbrado da licitante, datada e assinada pelo 
representante legal, atestando que a licitante concorda com a disposição 
do instrumento convocatório sob referência e seus anexos, garantindo o 
prazo de validade dos preços e condições da proposta por 90 (noventa) 
dias corridos, contados a partir da data da apresentação da proposta, bem 
como as demais condições da Declaração constantes do Anexo IV – 
“Modelo de Declaração”. A licitante não poderá alegar, a posterior, 
desconhecimento de qualquer fato. 
 

10.11  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação da 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de contratação e não como condição 
para participação na licitação. 

 
10.11.1 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o subitem 10.11, será assegurado prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
10.11.2 Para aplicação do disposto no subitem 10.11.1, o prazo para regularização fiscal 

será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

10.11.3 A prorrogação do prazo prevista no subitem 10.11.1 poderá ser concedida, a 
critério da PORTOSRIO, quando requerida pela licitante, mediante apresentação 
da devida justificativa. 
 

10.11.4 A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.11.1 e 
10.11.3. 
 

10.11.5 A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 10.11.1. e 
10.11.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no subitem 16 deste Edital e na Lei nº. 13.303/2016, sendo facultado à 
PORTOSRIO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 
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10.11.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste 
Edital. 

 
10.12  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.  
 

10.13  Ocorrida a inabilitação a que se refere o subitem 10.12, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos art. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

 
10.14  Após o disposto no subitem 10.12 ou 10.13, será retomada a sessão pública e chamados 

os demais licitantes, na ordem de classificação, e após a tentativa de negociação, para 
fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observando que a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e 
valor, até que encontre uma proposta que atenda integralmente o Edital. 

 
10.14.1 Por ocasião da documentação de habilitação, em especial a que trata da 

habilitação técnica, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO. 
 

10.15  Nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação forem de fácil 
elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em 
compromissos pelo licitante, será concedido prazo razoável para o devido saneamento, 
em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 
2º, caput, da Lei 9.784/1999. 

 
10.16  Constatando o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

habilitado e, consequentemente, vencedor. 
 

10.17  Tendo em vista que a PORTOSRIO dispõe de sistema interno eletrônico de documentos 
e, ainda, objetivando a celeridade e a economicidade processual, uma vez habilitado, não 
será necessário que o licitante encaminhe posteriormente a documentação original 
apresentada durante a sessão pública. 
 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

11.1  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

 
11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o instrumento contratual no prazo 
previsto no subitem 14.1, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
 



      

 

 
18/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

11.2  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
11.2.1 A convocação se dará por meio do “chat” e e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 
 

11.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante mantê-los atualizados. 

 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo mínimo de 30 (trinta) 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, 
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s), 
em campo próprio sistema, o qual registrará em ata a síntese das razões, momento a 
partir do qual será concedido ao interessado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
dia útil subsequente ao término da sessão pública, para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contrarrazões em igual prazo, que começará a correr no dia útil subsequente ao término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
12.1.1 No momento da apresentação da intenção de recorrer, cabe à COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL avaliar tão somente a existência dos 
pressupostos recursais, o que se restringe à aferição de sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação. 
 
a)  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL examinará a 

intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, caso a 
licitante deixe de demonstrar algum dos pressupostos recursais constantes 
do subitem acima; 

 
b)  É vedado rejeitar o recurso de pleno em razão da discordância de mérito 

com os motivos apresentados pelo licitante. 
 

12.2  É de inteira responsabilidade dos licitantes a correta apresentação da intenção e das 
razões recursais, podendo estes, caso seja detectado pela PORTOSRIO que se trata de 
mero recurso protelatório, sofrer a sanção prevista no inciso I do subitem 16.5.1 deste 
Edital. 

 
12.3  Na hipótese de interposição de recurso, os autos do processo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados mediante solicitação por endereço eletrônico (e-mail): 
cpl@portosrio.gov.br. 

 
12.4  Os recursos deverão ser dirigidos à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

através do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br e observar: 
 

12.4.1 Quanto à sua interposição, o prazo constante do subitem 12.1; 
12.4.2 A forma escrita, com a identificação do licitante ou seu representante legal; 
12.4.3 A legitimidade e o interesse recursal; e 
12.4.4 A fundamentação. 

 
12.5  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL disporá de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados do dia útil subsequente ao término do prazo previsto no subitem 12.1, para 
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julgar o(s) recurso(s) interposto(s). 
 

12.5.1 Caso as razões recursais envolvam questões de ordem técnica ou de 
exequibilidade dos preços propostos, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante 
da PORTOSRIO; 
 

12.5.2 Caso seja necessário devido à complexidade do assunto e com a devida 
justificativa nos autos, o prazo constante no subitem 12.6 poderá ser ampliado. 

 
12.6  Após julgamento do(s) recurso(s), a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

elaborará Relatório circunstanciado com vistas ao Diretor-Presidente para decisão 
definitiva. 
 

12.7  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo previsto no subitem 

12.1, quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL autorizada a adjudicar o objeto ao 
licitante declarado vencedor, com vistas à homologação do Diretor-Presidente. 
 

13.2  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor-
Presidente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 
14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
14.1  Homologada a licitação pelo Diretor-Presidente, o adjudicatário será convocado para 

assinar o instrumento contratual em até 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez por 
igual período, desde que devidamente justificado, observando ainda as demais 
disposições deste item 14.1. 

 
14.1.1 O prazo a que se refere o subitem 14.1 contempla inclusive o período necessário 

para os procedimentos de cadastramento do(s) usuário(s) no Sistema SUPER, 
nos moldes do subitem 14.5, sendo de inteira responsabilidade da própria 
licitante realizar o passo a passo de acordo com as instruções, sob pena de 
exclusão do certame e convocação do próximo colocado. 

 
14.2  Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar, 

não aceitar ou não retirar o instrumento contratual, injustificadamente, ou ainda, não 
apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no item 16 deste 
Edital e na Lei nº 13.303/2016. Neste caso, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das licitantes, 
observada a ordem final de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, 
sendo o mesmo convocado para negociar a redução do preço ofertado em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto aos preços 
atualizados em conformidade com o Edital. 

 
14.3  A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo VI) com 

base nos dispositivos da Lei nº. 13.303/2016 e do Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos). 
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14.4  Para assinatura do instrumento contratual, o(s) responsável(is) legal(is) da licitante 
deverá(ão) realizar o cadastro prévio no Sistema SUPER, mediante o link externo: 
<https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-no-sei-do-ministerio-da-infraestrutura>. 
 
14.4.1 O(s) cadastro(s) deverá(ão) ser feito(s) por aquele(s) que efetivamente irá(ao) 

assinar o(s) instrumento(s) contratual(is). 
 

14.5  Após realização do(s) cadastro(s), o ato de assinatura do instrumento contratual realizar-
se-á via plataforma do Sistema SUPER, mediante acesso através de link externo: 
<https://sei.infraestrutura.gov.br/externo> a ser disponibilizado oportunamente pela 
PORTOSRIO. 

 
14.6  A assinatura do instrumento contratual ficará condicionada à aferição da regularidade da 

futura CONTRATADA, em conformidade com o item 7 – Da Habilitação, e à consulta ao 
CADIN, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso III, da Lei nº. 10.522/02. 
 

14.7  Na assinatura do instrumento contratual será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência contratual. 
 

14.8  O licitante, em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor da licitação, ou já convidado a 
assinar o instrumento contratual com a PORTOSRIO, poderá perder sua condição para 
assinar o aludido instrumento, caso se encontre em estado de falência, insolvência 
notória ou situação econômico-financeira comprometida. 

 
14.9  O prazo de execução do instrumento contratual corresponde ao prazo que a 

CONTRATADA dispõe para executar a sua obrigação. Já o prazo de vigência 
corresponde ao prazo em que ele é considerado apto a produzir efeitos até que todos os 
seus efeitos sejam consumidos, inclusive recebimento e pagamento por parte da 
PORTOSRIO, excetuando-se o prazo de garantia técnica. 
 

15. DO PAGAMENTO  
 
15.1  O pagamento será efetuado conforme o instrumento contratual a ser emitido, através de 

depósito bancário em favor da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal correspondente devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO 
da PORTOSRIO. 
 

15.2  A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas, 
observada a legislação fiscal vigente. 

 
15.3  Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins de 

pagamento, as informações relativas ao instrumento contratual, ao nome e número do 
banco, da agência e de sua conta corrente. 

 
15.4  Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto 

contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto 
que, mediante autorização da PORTOSRIO, for recebido parcialmente. 

 
16. DAS SANÇÕES 
 
16.1  A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o 

contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às 
seguintes sanções previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 
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I. Advertência; 
II. Multa; 

III. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 

 
16.2  A sanção constante do inciso II do subitem anterior poderá ser aplicada de forma 

cumulativa com as constantes dos incisos I e III do mesmo subitem, conforme a 
gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 

16.3  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras: 
 

I.  Interpor recurso meramente protelatório; 
II.  Não manter a proposta ou abandonar o certame; 

III.  Deixar de apresentar, apresentar em manifesta desconformidade ou apresentar 
parcialmente documentação exigida no certame; 

IV.  Declarar falsamente que cumpre algum dos requisitos previstos no subitem 5.2 
deste Edital; 

V.  Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do instrumento 
contratual ou retirada do instrumento equivalente; 

VI.  Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela 
PORTOSRIO; 

VII.  Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a PORTOSRIO em virtude 
de atos ilícitos praticados; 

VIII.  Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

IX.  Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 
X.  Incorrer em inexecução contratual; 

XI.  Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório; 

XII.  Ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório; 

XIII.  Ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 

XIV.  Agir em conluio com empresa do mesmo grupo econômico com o objetivo de 
manipular o caráter competitivo da licitação; 

XV.  Ter fraudado licitação pública ou instrumento contratual dela decorrente; 
XVI.  Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar instrumento contratual; 
XVII.  Ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de instrumentos contratuais celebrados com a PORTOSRIO, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; 

XVIII.  Ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos 
contratuais celebrados com a PORTOSRIO; 

XIX.  Ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos; 

XX.  Ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização; 

XXI.  Ter sofrido condenação definitiva por prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

XXII.  Ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de auxílio-
alimentação dos empregados na data fixada; 

XXIII.  Ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas; 

XXIV.  Deixar de manter o nível de qualidade exigido pela PORTOSRIO na execução do 
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instrumento contratual, bem como deixar de evitar a sua degeneração quando for o 
caso. 
 

16.4  DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA 
 

16.4.1 A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto 
ao SICAF ou em outro sistema próprio para este fim. 
 
16.4.1.1 A reincidência da sanção de advertência ensejará a aplicação de 

penalidade de multa pela PORTOSRIO. 
 

16.5  DA SANÇÃO DE MULTA 
 

16.5.1 A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos: 
 

I.  Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, 
poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do 
valor estimado para a licitação em questão; 

II.  Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos 
termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado 
pela licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco 
por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

III.  Em decorrência da declaração falsa relativa aos requisitos previstos no 
subitem 5.2 deste Edital, poderá ser aplicada multa correspondente a até 
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

IV.  Em decorrência da não apresentação de documentação exigida no 
certame, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por 
cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

V.  Nos casos em que a licitante não mantiver a sua proposta, poderá ser 
aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a licitação em questão; 

VI.  Nos casos em que a licitante apresentar documento falso, cometer fraude 
ou comportar-se de modo inidôneo, poderá ser aplicada multa 
correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a 
licitação em questão;  

VII.  Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no 
prazo previsto no Edital, poderá ser aplicada multa correspondente a até 
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

VIII.  No caso de atraso na entrega da garantia contratual, após 10 (dez) dias 
úteis contados da data de assinatura do instrumento contratual, incidirá 
multa correspondente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
instrumento contratual por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois 
por cento);  

IX.  Nos demais casos de atraso (ou no caso de atraso na execução 
contratual), incidirá multa na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao 
dia sobre o valor do instrumento contratual, limitada a incidência a 10 (dez) 
dias. A partir do 11º (décimo primeiro) dia, o percentual de multa será de 
10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual. 

X.  No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de até 20% sobre o 
valor do instrumento contratual; 

XI.  No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de até 30% sobre o 
valor do instrumento contratual. 

 
16.5.2 Os casos previstos no subitem anterior são meramente exemplificativos, 
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podendo a PORTOSRIO sugerir a aplicação de um percentual de multa para 
outros casos devendo, entretanto, levar em consideração a conduta praticada e 
a intensidade do dano provocado e segundo os critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. 
 

16.5.3 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais 
cabíveis e poderá ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de 
licitação e impedimento de contratar com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
 

16.5.4 A aplicação da sanção de multa será registrada no SICAF ou em outro sistema 
próprio para este fim. 

 
16.6  DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO 
 

16.6.1 Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, 
ou que tenha causado dano à PORTOSRIO, suas instalações, pessoas, 
imagem, meio ambiente ou a terceiros. 
 

16.6.2 A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se 
existente, ou no impedimento de inscrição cadastral. 
 
 

16.6.3 A aplicação da sanção de suspensão será registrada no SICAF ou em outro 
sistema próprio para este fim. 

 
16.7  Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no subitem 16.1, a PORTOSRIO 

seguirá o rito previsto no Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções 
Administrativas (IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte: 
 

I. Notificação formal à CONTRATADA; 
II. Garantia do contraditório e da ampla defesa; 
III. Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 

 
16.8  No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo 

administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida líquida e 
certa, ficando a PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA o valor da multa devida. 

 
16.8.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
 

16.8.2 Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 

16.8.3 Caso não haja o recolhimento da multa no prazo acima, em último caso, o valor 
da multa será cobrado judicialmente. 

 

16.8.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, aquela deverá ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado da solicitação da PORTOSRIO.  

 
16.9  As decisões oriundas dos processos administrativos sancionatórios serão publicadas no 

Diário Oficial da União (DOU). 
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17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1  A apresentação de uma proposta na licitação fará prova de que a empresa licitante: 
 

17.1.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os 
comparou entre si e obteve expressamente da PORTOSRIO as informações 
necessárias, antes de apresentá-la; 
 

17.1.2 Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital; 
 

17.1.3 Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória; 
 

17.1.4 Atende às condições de participação, não se enquadrando nas hipóteses de 
impedimento previstas no Edital. 

 
17.2  Fica também estabelecido que as especificações, os Anexos e a documentação da 

licitação são complementares entre si. 
 

17.3  A PORTOSRIO reserva-se o direito de revogar a presente licitação por interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, anteriormente ao início da fase de lances ou propostas, ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
fundamentado. 

 
17.3.1 Caso a revogação ou a anulação ocorra após o início da fase acima, a mesma 

será precedida de Processo Administrativo no qual sejam asseguradas as 
garantias do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
para que os licitantes interessados ofereçam manifestação, salvo no caso de 
manifestação expressa e prévia de todos os licitantes renunciando o direito de 
contestar o ato respectivo. 
 

17.3.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar. 

 
17.4  No caso de meros erros formais em que a possível alteração não afete a formulação das 

propostas, a PORTOSRIO poderá inserir aviso no COMPRASGOVERNAMENTAIS ou 
realizar modificações e revisões no presente Edital a qualquer tempo, antes da data limite 
para a abertura da sessão pública. Contudo, qualquer outra modificação no Edital exige 
divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
 

17.5  É facultado à PORTOSRIO, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da licitação, 
promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrução do 
procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 

17.6  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, durante a análise de documentos 
e propostas, poderá solicitar de qualquer licitante informações sobre a documentação 
exigida, fixando o prazo que julgar necessário para o atendimento. 
 

17.7  As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro instrumento contratual. 
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17.8  Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às propostas de 
outros licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista neste 
Edital, tal como proposta alternativa. 
 

17.9  A PORTOSRIO não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão na 
proposta  necessária à execução do instrumento contratual ou de inexatidão relativa às 
quantidades contratuais, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
 

17.10  Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu, 
indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais 
e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a execução 
do objeto contratado, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente 
redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura pagos à 
CONTRATADA. 

 
17.11  Se, por ocasião do julgamento desta licitação, da celebração ou da execução do 

instrumento contratual, ficar comprovada a existência de irregularidades que denunciem 
dolo, má fé ou grave omissão por parte do licitante, este, a critério da PORTOSRIO, 
ficará impossibilitado de contratar com a PORTOSRIO e sujeito às sanções previstas no 
subitem 16 deste Edital e na Lei nº 13.303/2016. 
 

17.12  Fica avençada a expressa concordância da licitante com a adequação do projeto que 
integra o Edital, conforme o disposto no art. 13, II, do Decreto nº. 7.983/13. 
 

17.13  Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a ata de BDI 
de referência, especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do 
Contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
instrumento e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, 
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do 
Decreto nº. 7.983/2013. 
 

17.14  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL enviará mensagem aos licitantes informando o ocorrido e remarcando, de 
imediato, nova data e hora para a sessão pública. 
 

18. DOS DOCUMENTOS ANEXOS 
 
18.1  Os documentos relacionados abaixo fazem parte integrante deste Edital como Anexos: 
 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
ANEXO I-A – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO TRECHO 1 
ANEXO I-B – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO TRECHO 2 
ANEXO I-C – TOPOGRAFIA TRECHO 1 
ANEXO I-D – TOPOGRAFIA TRECHO 2 
ANEXO I-E – MEMÓRIA DE CÁLCULO TRECHO 1 
ANEXO I-F – MEMÓRIA DE CÁLCULO TRECHO 2 
ANEXO I-G – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
ANEXO II – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
ANEXO II-A – PLANILHA DE ESTIMATIVA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO II-B – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
ANEXO II-C – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
ANEXO II-D – MATRIZ DE RISCOS 
ANEXO II-E – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU 
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ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
ANEXO III-A – PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO III-B – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
ANEXO III-C – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023. 

 
 
 

ALVARO LUIZ SAVIO 
Diretor-Presidente 

 
 
 



      

 

 
27/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 01/2023 
 

1. OBJETO 
 
Este Projeto Básico tem por finalidade fixar os quesitos técnicos necessários à realização de 
“OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS DA 
GAMBOA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO”, seguindo as especificações constantes deste 
Anexo e do Anexo II – Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Devido ao grande fluxo de veículo que transitam nas vias internas e nos pátios de manobras e de 
estocagem de cargas do porto, a pavimentação sofreu desgaste acentuado no revestimento 
asfáltico, de paralelepípedos e de blocos intertravados de concreto. Existem trechos sem qualquer 
tipo de revestimento e vários trechos com diversos tipos de revestimentos, dificultando o tráfego 
de veículos. 
 
Justifica-se por conta da necessidade de padronização dos revestimentos dos pisos, facilitando 
futuras manutenções, bem como para aumentar a segurança de veículos e da movimentação de 
carga. 
 
A obra tem como objetivo estabelecer com segurança, faixas rodoviárias exclusivas para o trânsito 
de cargas e de veículos leves. Também contempla a faixa operacional, exclusiva para o 
transbordo de cargas de navios junto ao paramento do cais. 
 
Também propõe a recuperação e a ampliação da rede de drenagem superficial, visando melhorias 
no sistema de escoamento das águas pluviais. 
 
3. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO 
 
Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações e as 
Normas Técnicas vigentes do DNIT , da ABNT e outras pertinentes à(s) obra(s) em licitação 
constantes dos respectivos projetos, assim como as instruções, recomendações e determinações 
da Fiscalização. 
 
Como responsável pela execução dos serviços, a contratada deverá verificar, analisar e estudar o 
local de implantação. Quaisquer alterações e revisões de necessidade devidamente 
comprovadas, constatadas pela contratada, deverão ser submetidas à aprovação da PortosRio. 
 
4. MOBILIZAÇÃO 
 
A PortosRio disponibilizará local para ocupação pela Contratada, bem como ponto de água e luz, 
onde a mesma instalará escritório e oficinas. 
 
A energia elétrica a ser disponibilizada pela PortosRio será em BT-Baixa Tensão. 
 
Os fornecimentos de água potável e energia elétrica de BT não serão cobrados pela PortosRio, na 
área destinada para canteiro de obras. 
 
A Contratada após ocupar as instalações e tomar ciência da operação dos bens cedidos pela 
PortosRio, completará a etapa de mobilização apresentando à Fiscalização para exame e 



      

 

 
28/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

inspeção. 
 
A área inicialmente disponibilizada para canteiro de obras está situada no pátio existente entre os 
armazéns 16 e 17 do Porto do Rio, conforme foto a seguir. 
 

 
 
5. DESMOBILIZAÇÃO 
  
Remoção de todas as instalações provisórias como: canteiro de obras, sinalizações de obra, 
equipamentos, caminhos de serviço e demais dispositivos que não foram objetos contratados, 
mas que foram necessários durante a execução da obra. 
 
A Contratada se responsabilizará de entregar as instalações em perfeito estado de conservação, 
em conformidade com as condições recebidas. 
 
Limpeza final da obra. 
  
6. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
  
As instalações do canteiro administrativo deverão possuir divisões internas para depósito de 
materiais e ferramentas, sanitários e vestiários, escritório e local para separação e estocagem 
temporária dos eventuais resíduos da obra. 
 
O canteiro será implantado conforme orientação da PortosRio que deverá fornecer ponto de água 
e energia elétrica sem custos para a CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA se responsabilizará por todos os serviços de mobilização e desmobilização, 
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incluindo a fixação de placa de obra/serviço de acordo com o modelo disponibilizado pela 
PortosRio. 
 
Deverá ser emitida A.R.T. assinada pelo responsável pelas obras. 
 
A Contratada deverá manter em lugar de fácil acesso à Fiscalização, um livro de Ocorrência e o 
Plano de Trabalho aprovado pela PortosRio. 
 
Discriminar ocorrências no Diário de Obra, cuja escrituração é obrigatória. Nele deverão estar 
detalhados os trechos onde estão sendo executados os serviços, quantidade de equipes e o 
número de operários em cada uma delas, tipo de serviço desenvolvido, etc, enfim toda e qualquer 
anotação pertinente, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
Durante toda a execução dos serviços, a Contratada deverá manter no local, dispositivos de 
sinalização vertical nos desvios e nos locais de trabalho, a fim de evitar ao máximo acidentes e 
transtornos no trânsito e transeuntes. 
 
Todo o pessoal da CONTRATADA deverá se apresentar para os serviços devidamente 
uniformizados e portando crachá com fotografia e os equipamentos de proteção individual 
necessários ao desempenho de suas funções. 
 
Os trabalhadores da CONTRATADA deverão ser orientados para a estrita permanência no 
canteiro de obras, evitando circular pelas áreas operacionais do porto e quando sob autorização, o 
acesso as áreas operacionais se obrigam a obedecer aos avisos de segurança, bem como a 
utilização dos equipamentos de proteção individual. 
 
Após o término do contrato, a contratada deverá ser responsável pela retirada das Instalações 
provisórias da área do canteiro administrativo, bem como todos os detritos e sobras de material 
resultantes de suas operações. 
 
A mão de obra, de responsabilidade da Contratada, a ser empregada na execução dos serviços, 
será especificada e de primeira qualidade; profissionais tecnicamente treinados e conhecedores 
de suas funções, bem como dos serviços aqui especificados. Com isso, espera-se obter em todos 
serviços a melhor qualidade e a maior esmero possível, os quais só serão aceitos nessas 
condições. 
 
Se ocorrer casos em que um profissional, no decorrer dos serviços não estiver atendendo a 
contento, a Contratada deverá substituí-lo por outro com a mesma experiência, num prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da solicitação formal da PortosRio. 
 
Conservação do canteiro e áreas de frente, bem como caminhos de serviço, vigilância, sinalização 
diuturna, abastecimento de veículos, e outros serviços pertinentes. 
 
A Contratada deverá manter durante o transcorrer da obra, pessoal administrativo, equipamentos 
e materiais de consumo de escritório, bem como sua vigilância. 
 
Deverão estar incluídos nos custos de administração da obra despesas com abastecimento e 
armazenagem de água e energia elétrica, que poderão ser disponibilizadas pelo Porto do Rio de 
Janeiro, nas áreas de frente de obras. 
 
7. ACESSOS AO PORTO DO RIO DE JANEIRO 
  
A Contratada deverá solicitar autorizações de acesso ao Porto junto à Guarda Portuária da 
PortosRio, cujas informações para a obtenção encontram-se no portal www.portosrio.gov.br, no 
menu “GUARDA PORTUÁRIA”, antes do início efetivo das obras. 
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Os acessos rodoviários serão pelos portões 24 (INTO) ou Cajú. 
  
8. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DIUTURNA 
  
Durante toda a execução dos serviços, a Contratada deverá manter no local, dispositivos de 
sinalização vertical nos desvios e nos locais de trabalho, a fim de evitar ao máximo acidentes e 
transtornos no trânsito e transeuntes. 
  
9. EQUIPAMENTOS 
  
Os Equipamentos necessários a execução do serviços serão de responsabilidade da Contratada. 
  
10. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
  
Os serviços serão executados na área interna do Porto do Rio de Janeiro em trecho do Cais da 
Gamboa entre o Anexo dos Armazéns 5/6 e o Canal do Mangue, em uma extensão estimada de 
1.425 metros. 
 
Com a finalidade de melhor compreensão do atual estágio das pavimentações, bem como das 
áreas a serem repavimentadas, complementamos com o ANEXO I-A, RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO, TRECHO 1, CABEÇOS 74 A 92, e do ANEXO I-B, RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO, TRECHO 2, CABEÇOS 126 AO CANAL DO MANGUE. 
 
Trata-se da substituição do revestimento dos pisos, com a retirada das vias permanentes – linhas 
ferroviárias fora de uso, compostas por trilhos TR-45 e dormentes de madeira. 
 
A proposta é a reformulação das vias rodoviárias para pavimentação asfáltica, com duas vias, 
sinalizações horizontais de centro e bordas e faixas de pedestres. 
 
A pavimentação do trecho denominado faixa operacional, será executada em paralelepípedos 
novos, rejuntados adequadamente a fim de evitar particulados soltos. 
 
A drenagem superficial é composta por canaleta longitudinal ao cais, em concreto armado e 
tampas de concreto armado simplesmente apoiadas (grelhas), além de rede de coleta e 
esgotamento de águas pluviais existente no alinhamento da plataforma com grelhas do tipo “boca 
de lobo” em ferro fundido. Devido ao avançado desgaste das tampas grelhas em concreto 
armado, o objetivo desta contratação será a renovação da rede de drenagem. 
 
A pavimentação atual atende às movimentações de cargas demandadas pelo porto, não cabendo 
novas sondagens de caracterização de solo por conta de não terem sido observados nas últimas 
décadas, adensamentos pontuais nessas pavimentações. As bases e sub-bases existentes 
encontram-se íntegras e com compactação compatível com as cargas observadas. 
   
10.1. Locação – Serviços Topográficos 
 
A locação deverá ser feita mantendo a concordância com o nível do pavimento existente sempre 
que possível, respeitando as cotas das tampas das redes existentes. 
 
Os equipamentos serão dimensionados para o perfeito nivelamento das áreas. 
 
Quaisquer divergências e dúvidas deverão ser esclarecidas antes do início da obra, junto à 
fiscalização. 
  
Deverá ser realizado inicialmente, com a finalidade de subsidiar os projetos executivos, 
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levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as 
especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em áreas que apresentem uma maior 
densidade de detalhes cadastrais, elaborado na escala 1:250 (ou outra escala a ser definida em 
conjunto com a Fiscalização da PortosRio), incluindo-se a apresentação em papel e meio digital 
(Autocad) nas coordenadas UTM com a utilização de GPS e estação total. 
  
10.2. Levantamentos e Projetos 
 
Como responsável pela execução dos serviços, a contratada deverá, por sua conta, verificar, 
analisar, estudar o local e executar todos os ensaios necessários previstos nas normas técnicas. 
 
Deverão ser realizados todos os projetos executivos e o “As Built”, contendo procedimentos 
adotados, locação, memorial de cálculo das quantidades e cronograma físico-financeiro. Os 
projetos serão entregues a fiscalização da PortosRio para aprovação. 
 
Os projetos deverão ser entregues em meio digital (CD / DVD) gravados em arquivos tipo CAD 
(*.dwg) com todas as configurações de plotagem. Também deverão ser entregues três vias 
impressas de todas as plantas, inclusive o AS BUILT. 
  
Como informações complementares, a PortosRio não realizou sondagens de caracterização de 
solos, uma vez que essas pistas de rolamento e pátios, recebem movimentação de cargas 
intensas há décadas, onde não foram verificadas necessidades de reforços e/ou substituições no 
leito e subleito nesses locais. 
  
Trata-se de trocas de revestimentos de piso, inclusive nos trechos das linhas férreas a serem 
removidas, que fazem parte das pistas de rolamento. As linhas férreas estão desativadas a mais 
de 10 anos. 
   
10.3. PISTAS DE ROLAMENTO 
  
10.3.1. Portão localizado no Anexo 5/6 até o término do Armazém 8 
  
Trecho localizado entre os cabeços 74 a 92, aproximadamente 450 metros de extensão. 
Pavimentação atual em blocos intertravados e paralelepípedos. 
Pavimentação a ser executada em CBUQ com tabuleiro de pista com 7,00m de largura, limitada 
lateralmente pela rede de drenagem longitudinal e pela borda da plataforma dos armazéns. 
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10.3.2. Pátio 12/13 (Inspetoria RIOPOR) ao Armazém 18 
  
Trecho localizado entre os cabeços 126 a 162, aproximadamente 875 metros de extensão. 
Pavimentação atual em paralelepípedos e, junto a plataforma dos armazéns 14 ao 18 em CBUQ 
mesclado com remendos em paralelepípedos. 
Pavimentação a ser executada com tabuleiro de pista com 12,65m de largura, limitada 
lateralmente pela rede de drenagem longitudinal a ser restabelecida paralelamente a linha de 
guindaste do lado mar e pelas plataformas dos armazéns. 
A drenagem com bocas de lobo será restabelecida. 
 

 
  
10.3.3. Trecho entre o Armazém 18 e as pontes sobre o Canal do Mangue 
  
Trecho localizado entre os cabeços 162 a 166, aproximadamente 100 metros de extensão. 
Pavimentação atual em paralelepípedos. 
Pavimentação a ser executada com tabuleiro de pista com 12,65m de largura, em curva, 
concordando com as cabeceiras das pontes rodoferroviárias, em CBUQ. 
  
10.4. PÁTIOS DE MANOBRAS E DE ARMAZENAMENTO DE CARGAS 
  
10.4.1. Pátio 6/7 – PÁTIO DE MANOBRAS 
  
Pátio localizado entre os Armazéns 6 e 7. 
Portão de acesso ao Porto para veículos de serviço e de empregados portuários. 
Pavimentação atual mesclado em paralelepípedos e asfalto. 
Pavimentação a ser executada em CBUQ, em área limitada entre os gradis da ANVISA e do 
Armazém 6 e a nova pista de rolamento. 
  
10.4.2. Pátio 13/14 – pátio de manobras 
  
Pátio contendo edificações ocupadas por vários órgãos portuários. 
Pavimentação atual mesclado em paralelepípedos e asfalto. 
Pavimentação a ser executada em CBUQ, em área limitada pelas plataformas dos armazéns 13 e 
14, aproximadamente 225m². 
  
10.5. Faixa operacional 
  
Denominamos como faixa operacional, a área junto ao paramento do cais, área limitada pela linha 
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de guindaste. 
Nesta faixa, em toda a sua extensão entre o Anexo dos Armazéns 5/6 e o Canal do Mangue, 
estimada de 1.425 metros, serão retiradas as linhas férreas e serão pavimentadas com 
paralelepípedos. 
A pavimentação atual é mista, formada por placas de concreto armado, paralelepípedos e blocos 
de concreto intertravados. 
A pavimentação a ser realizada nesta faixa, estará limitada pelos boletos das linhas de guindaste 
acrescida do boleto lado terra até a borda da rede de drenagem existente e a recuperar. 
  
A seguir, fotos ilustrativas: 
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10.6. LINHAS FÉRREAS 
  
As linhas férreas existentes em toda a extensão da pavimentação a ser realizada entre o Anexo 
dos Armazéns 5/6 e o Canal do Mangue, em uma extensão estimada de 1.425 metros deverão ser 
retiradas. São 3 linhas férreas, formadas por 3 trilhos/cada, assentadas em dormentes de 
madeira, além dos trilhos dos guindastes. 
Os materiais ferrosos como:trilhos, tirefonds, AMV, serão retirados, com auxílio de maçaricos ou 
disco de corte, e deverão ser armazenados em área interna do Porto próximo ao Portão Cajú ou 
no terreno da PortosRio, em área externa ao porto próximo ao INTO (Portão 24). 
Os dormentes serão retirados e descartados em bota-fora autorizado pelos órgãos ambientais. 
  
Corte típico. 
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10.7. RETIRADAS, DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E ATERROS 
  
A contratada procederá todas as demolições e escavações necessárias à execução dos serviços, 
ficando sob sua responsabilidade a remoção do entulho. 
As demolições e remoções de todos os obstáculos serão por meio mecânico. 
Todo entulho gerado na obra deverá ser removido para bota-fora cadastrado para o devido fim. 
Estão incluídos no serviço carga, transporte e descarga mecânica do entulho. A Contratada 
deverá comprovar o destino do material junto a PortosRio. 
Os paralelepípedos serão removidos e entregues a fiscalização da PortosRio, que indicará o local 
onde serão depositados pela Contratada dentro do Porto do RJ. 
Antes do início dos serviços de escavação, a Contratada deverá promover cadastramento da área 
para identificação de interferências do tipo: caixas de passagens e redes subterrâneas de 
utilidades. Em lugares inacessíveis onde não seja possível escavar com a utilização de retro 
escavadeira, a Contratada deverá utilizar equipamentos portáteis, manuais ou motorizados, de 
maneira a salvaguardar as instalações existentes nas proximidades. 
Após a remoção do material resultante do processo de escavação, e antecedendo a deposição de 
qualquer material, o solo remanescente no fundo da escavação deverá ser previamente nivelado e 
compactado com Rolo Compactador Pesado, reparando os trechos instáveis (“borrachudos”). 
Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados com material de primeira categoria, em 
camadas de 15 em 15cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, e compactadas 
até obter a compactação mínima de 95% do Proctor Normal. 
A superfície que irá receber a sub-base de pó de pedra deverá estar nivelada com as cotas 
estabelecidas no projeto, perfeitamente limpa de detritos, isenta de lama, e aprovada pela 
Fiscalização. 
  
Corte típico. 
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10.8. Corte típico das pavimentações em CBUQ 
  
Pavimentação para tabuleiro de pista de 7,00m 
 
 

 
  
  
Pavimentação com tabuleiro de pista de 12,65m 
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10.9. DRENAGEM 
  
A drenagem principal do cais da Gamboa é formada por uma canaleta de concreto armado de 
seção típica com 0,4m de largura média e profundidades variáveis em média de 0,6m, paralela ao 
longo do cais com extensão aproximada de 1.425m. As tampas (grelha) são constituídas em 
concreto armado, vazadas para a passagem das águas, com dimensões médias de 0,5m de 
largura, 0,2m de espessura e 1,0m de comprimento. 
  
Inicialmente as tampas deverão ser retiradas para a realização da limpeza interna da canaleta. 
Após a retirada de detritos, devidamente acondicionados em caçambas para bota fora, as bordas 
deverão ser limpas com hidrojateamento, utilizando-se máquinas de alta pressão de água. Essa 
limpeza com jato de água, servirá para visualizar as necessidades de recuperação das bordas das 
canaletas, bem como para novo nivelamento para reassentamento das tampas de concreto 
(grelhas). 
  
A recuperação das bordas das canaletas deverão ser realizadas com grout ou similar, de alta 
resistência à compressão, com utilização de formas e escoramentos de madeira, de forma a 
objetivar a perfeita união com o reassentamento das tampas de concreto, bem como das novas 
tampas de concreto a serem construídas. 
  
As novas grelhas em concreto armado serão pré moldadas nas dimensões exatas nos locais de 
aplicação. O concreto deverá ter fck igual ou superior a 30Mpa. Estima-se um consumo de 
124kg/m3 de aço CA50. Serão incorporados tubos de PVC, com diâmetro de 40mm, nessas 
novas tampas, para drenagem das águas pluviais. 
  
A solução aqui proposta, devido ao grande desgaste das grelhas e das bordas para seu 
assentamento na canaleta será a construção de novas grelhas. As bordas das canaletas deverão 
ser demolidas, somente no relevo superior, a fim de melhor apoio dessas novas tampas. Seu 
travamento dar-se-á lateralmente pelas novas pavimentações. 
  
A seguir, ilustramos o detalhe da rede de drenagem que deverá ter a sua configuração final após 
a realização das pavimentações. 
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O sistema de drenagem superficial sempre foi eficiente, porém necessita de manutenções de 
limpeza e desobstrução, recuperações e complementação nos moldes existentes. 
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10.10. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
  
O serviço de pintura só será executado após aprovação do projeto pela fiscalização. 
 
Será utilizada, para sinalização horizontal rodoviária, pintura de faixa com termoplástico por 
aspersão - espessura de 1,5 mm e pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm. 
 
A tinta não deverá apresentar separação de fases, mas se houver sedimentação, deve ser de fácil 
homogeneização. Caso não seja possível homogeneizar manualmente, a tinta não deve ser 
aplicada. 
 
A superfície a ser pintada deverá se apresentar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer 
outro material estranho que possa prejudicar a aderência da tinta ao pavimento. 
Antes da aplicação da tinta deve ser feita a pré-marcação, seguindo-se rigorosamente as cotas do 
projeto. 
  
As pistas rodoviárias receberão pintura de faixas de bordas e eixo com tinta acrílica retrorrefletiva 
com microesferas de vidro - Largura 0,10m - cor amarela. 
  
Para a passagem de pedestres, caminho seguro, serão pintadas faixas zebradas com as 
dimensões padronizadas para a finalidade. 
  
10.11. RETIRADA DE ENTULHO 
  
Todos os entulhos provenientes das obras serão transportados para bota-fora, devidamente 
licenciados. A contratada deverá encaminhar o plano de gerenciamento de resíduos, 
especificando os materiais a serem reciclados e suas destinações, a ser submetido previamente à 
PortosRio. A Contratada deverá obter junto aos órgãos ambientais as licenças necessárias para o 
manuseio desses resíduos – GERAÇÃO DE RESÍDUOS, TRANSPORTE DE RESÍDUOS E 
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS. 
  
A destinação dos resíduos gerados na obra deverá atender aos ditames da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº 
4.191/2003) e da Resolução nº 307/2002, artigo 10, do CONAMA, que estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. 
 
O critério de aferição dos materiais destinados ao bota fora, será através de cubagem das 
caçambas dos caminhões, após a conferência da Fiscalização da PortosRio. 
 
A cada carga a ser transportada, a Contratada em conjunto com a PortosRio, deverá emitir o 
MANIFESTO DE RESÍDUOS, que servirão de base para a emissão do certificado de medição. 
  
11. METODOLOGIA EXECUTIVA / FISCALIZAÇÂO 
  
A metodologia executiva e os equipamentos a serem utilizados deverão ser previamente 
informados à fiscalização da PortosRio. 
 
A Contratada deverá apresentar a metodologia executiva prevendo a não interrupção do trânsito 
nas vias de acesso. Para tanto, a sua previsão deverá contemplar trechos não superiores a 150 
metros de extensão, e a programação dos trechos liberados para as obras será ajustada com a 
operação portuária, fiscalização e contratada. 
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12. PRAZO 
  
O prazo para execução dos serviços é de 10 (dez) meses, contados a partir do recebimento, pela 
Contratada, da Ordem de Serviço emitida pela PortosRio. 
 
A Ordem de Serviço somente será emitida pela PortosRio, após a Contratada obter, junto a 
Superintendência da Guarda Portuária, as permissões para acessar as dependências do Porto do 
Rio de Janeiro, de seus funcionários, veículos e equipamentos. 
  
Os serviços deverão ser executados em horário comercial, que no caso da construção civil, é de 
44 horas semanais. 
  
A PortosRio poderá autorizar a execução de serviços fora do horário comercial através de 
solicitação prévia à Fiscalização da PortosRio. 
  
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Apresentar, a PortosRio, um Programa de Trabalho, detalhando os serviços a serem executados 
durante o período de vigência do Contrato. 
Para o registro de informações que mereçam destaque, a Contratada apresentará um livro, para 
diário de obras, com a sua abertura feita pela fiscalização e composto cada folha de um original e 
uma cópia, para os registros diários. 
Efetuar o controle de qualidade dos materiais, estabelecendo e praticando um adequado critério 
para a aceitação de materiais, antes de ser submetido à aprovação da Fiscalização; 
Manter pessoal no canteiro administrativo e dispor de todos os meios necessários para executar 
os serviços deste termo de referência. 
Respeitar todas as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, com base na Lei 6.514/77 e 
Portaria 3.214/78, reservando-se à PortosRio o direito de exercer, supletivamente, a vigilância 
para que tais eventos possam ser evitados, embora isenta de qualquer responsabilidade em caso 
de eventos danosos. 
Observar o uso obrigatório de uniformes com o logotipo da firma, assim como de todos os 
equipamentos de segurança exigidos pelo Ministério do Trabalho. 
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Contratante ou a terceiros, durante a 
execução dos serviços a seu cargo. 
Providenciar as licenças para execução dos serviços dependentes de qualquer autoridade federal, 
estadual ou municipal, conhecendo que correrão por conta e risco da Contratada. 
A Contratada utilizará mão de obra, material de consumo, viatura, equipamentos e ferramentas, 
de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade, necessários ao atendimento dos 
serviços objeto desta especificação. 
A contratada obriga-se a manter no local dos serviços um preposto devidamente credenciado 
como seu representante, habilitado e responsável direto pela execução dos mesmos, cujo 
currículo será submetido à aceitação da PortosRio, antes do início dos serviços, sem embargo da 
responsabilidade única e exclusiva da Contratada por quaisquer falhas ou defeitos que se 
verificarem na sua execução. 
A Contratada se responsabilizará pelo transporte e alimentação da equipe que executará os 
serviços. 
A Contratada ficará obrigada a desmanchar e refazer, sob sua responsabilidade, sem ônus para 
PortosRio e sem importar alteração de prazo contratual, os serviços eventualmente executados 
com vícios ou defeitos, em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, imprudência, 
emprego de materiais ou processos construtivos inadequados ou de qualidade inferior. 
Todas as ordens, comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a Fiscalização e a Contratada, serão realizados por escrito, devendo ser anotados em 
registro próprio, não sendo levadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em 
ordens ou declarações verbais. 
A Contratada ficará obrigada a retirar dos locais de trabalho os empregados, contratados ou 
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prepostos que venham a criar embaraços à Fiscalização, bem como a remover qualquer material, 
ferramenta ou equipamento que não esteja de acordo com as especificações aprovadas para 
execução dos serviços. 
Deverá a Contratada apresentar à Fiscalização, antes do início dos serviços, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) pela execução dos serviços, obtida junto ao CREA. 
As etapas de trabalho deverão ser programadas de maneira a não prejudicar o funcionamento 
normal das atividades portuárias. 
A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de suas atividades, a relação dos 
nomes e função de seus empregados designados para execução dos serviços, bem como a 
relação de todos os equipamentos e demais implementos que irá utilizar. 
Durante toda execução dos serviços, a Contratada deverá manter no local, dispositivos de 
sinalização vertical nos desvios e nos locais de trabalho, a fim de eliminar acidentes e transtornos 
com transeuntes. 
A Contratada ficará impedida de: 
- Vincular de qualquer forma seus empregados ao pessoal da PortosRio; 
- Contratar, assalariar, gratificar ou valer-se de qualquer servidor da PortosRio para execução de 
serviços de ordem administrativa ou técnica. 
 
14. OBRIGAÇÕES DA PORTOSRIO 
 
Efetuar o pagamento das faturas na forma e nos prazos estabelecidos no contrato, após a 
certificação pela fiscalização, de que os serviços foram realizados; 
Prestar os esclarecimentos necessários, em caso de dúvida, quanto à execução dos serviços 
contratados. 
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio da Fiscalização ou de Fiscal 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a prestação dos serviços. 
Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curdo de execução do contrato, 
fixando prazo para sua correção. 
Não permitir que o profissional da Contratada entregue tarefas em desacordo com as condições 
preestabelecidas. 
Rejeitar no topo ou em parte os serviços e/ou soluções executados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela Contratada. 
Fornecer à Contratada relação com nome dos empregados credenciados a efetuar chamados e 
acompanhar serviços. 
  
15. SUBEMPREITADA, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
A contratada não poderá subempreitar, no todo ou em parte, sem autorização por escrito da 
PortosRio, os serviços a serem contratados, mantendo-se, contudo, a sua integral 
responsabilidade pela prestação dos referidos serviços. 

 

Entendemos que poderão ser autorizados subempreiteiros para a execução dos seguintes 
insumos e serviços: 

 Locação de máquinas e equipamentos de terraplanagem; 

 Serviços de calceteiros, para a execução da pavimentação em paralelepípedos; 

 Serviços de concretagem das tampas/grelhas do sistema de drenagem superficial; 

 Serviços de sinalização horizontal (pintura de faixas); e, 

 Transporte de entulho ao bota fora. 

 

A contratada não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações 
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contratuais, nem poderá ceder ou dar garantia no todo ou em parte, os créditos de qualquer 
natureza decorrentes ou oriundos do contrato, salvo com autorização prévia e por escrito, da 
PortosRio, desde que, ainda assim, cumpridas as obrigações contratuais pela cedente. 
  
16. INCIDÊNCIAS FISCAIS 
  
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) que sejam devidos 
em decorrência direta ou indireta do futuro contrato ou de sua execução, será de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte assim definido, na norma tributária, sem direito a reembolso. A 
PortosRio, quando fonte retentora, descontará das faturas os tributos a que esteja obrigada pela 
legislação vigente; 
 
A contratada declarará haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos 
incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devido a erro 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente; 
 
Se, durante o prazo de vigência contratual, ocorrer alteração da legislação fiscal, poderão ser 
revistos os preços, a fim de que se possa adequá-los às modificações havidas. 
 
17. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Havendo previsão na legislação a PortosRio reterá do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo 
de prestação de serviços a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os quais 
deverão ser recolhidos à rede bancária, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês 
seguinte ao ato da emissão do respectivo documento. 
 
18. ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO 
 
O atestado de obra/serviço será fornecido ao final do Contrato, mediante requerimento do 
interessado e que deverá ser efetuado na GERGOB – Gerência de Gestão de Obras, situada à 
Av. Rodrigues Alves, nº 20 – 2º andar. 
 
19. REGIME DE EMPREITADA 
 
O regime de contratação será semi-integrada. 
  
“O projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada para a CDRJ a superioridade das 
inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de 
execução e de facilidade de manutenção ou operação, nos termos do artigo 42, parágrafo 
primeiro, inciso IV, da Lei nº 13.303/16”. 
  
Entendemos que a parcela passível de ser alterada no presente Projeto Básico, é a execução da 
drenagem superficial. 
  
20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGÍVEL 
  
A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá consistir de: 
 
Certificado de Registro da licitante individual ou das consorciadas e de seus responsáveis 
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de 
Arquitetra e urbanismo - CAU. 
  
Comprovação da licitante, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, 
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detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou 
CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresa privada, serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação, nas parcelas de maiores 
relevâncias técnicas e financeiras, a saber: 
· OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VIA RODOVIÁRIA EM CBUQ; 
· OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. 
  
Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional que comprove(m) que a licitante tenha executado 
para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, 
ou ainda, para empresas privadas, serviços compatíveis em características técnicas similares às 
do objeto da presente licitação, nas parcelas de maiores relevâncias técnicas e financeiras, a 
saber: 
· OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE VIA RODOVIÁRIA EM CBUQ; 
· OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. 
  
21. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
 
Considerando o exposto com o guia de contratações sustentáveis da CGU e outros normativos 
que tratam do tema, como o Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017, a Contratada deverá, 
quando possível, atender as seguintes cláusulas de sustentabilidade, neste caso específico de 
Contratação de Obras de Infraestrutura, como a pavimentação, tais como: 
 

I - Que as obras e todas as atividades relacionadas à elas sejam realizadas visando o baixo 
impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

II – Dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (quando 
for possível e aplicável); 

III – Buscar maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia (nos 
canteiros de obras e nos equipamentos e técnicas aplicadas); 

IV – Buscar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local (quando 
for possível e aplicável); 

V – Perseguir a maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
VI - Fazer uso de inovações tecnológicas que reduzam a pressão sobre os recursos naturais 

a serem utilizados (quando for possível e aplicável); 
VII - Assegurar a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços 

e nas obras; e 
VIII - Utilizar somente produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de 

manejo florestal sustentável ou de reflorestamento (quando for o caso).  
Portanto, a Contratada deverá emitir relatório inicial contendo Critérios e Práticas de 
Sustentabilidade referente aos itens I ao VIII, a serem submetidos à Fiscalização da PortosRio 
antes do início efetivo das obras, objeto deste Projeto Básico. 
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ANEXOS I-A, I-B, I-C, I-D, I-E e I-F  
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: OS ARQUIVOS SERÃO DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE COM ESTE EDITAL. 
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ANEXO I-G 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 

1. OBJETIVO 
 
Analisar as informações e coleta de dados sobre as condições e alternativas para a contratação 
das “OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E DA FAIXA OPERACIONAL NO CAIS 
DA GAMBÔA DO PORTO DO RIO DE JANEIRO”, localizada no Porto do Rio de Janeiro. 
Verificando os elementos técnicos das soluções e apresentar informações sobre as condições 
Técnicas adotadas no Projeto Básico. 
  
2. INTRODUÇÃO 
  
Conforme informações presentes nos autos, trata-se de demanda da SUPRIO, que visa a 
melhoria das condições de acessibilidade rodoviária, do transbordo de cargas junto ao paramento 
do cais, da rede de drenagem das águas pluviais e da segurança pedestres, veículos e cargas. 
Diante do cenário, iniciamos estudos sobre as condições técnicas alternativas para sua 
implantação e delimitamos as condições encontradas para a caracterização da solução 
estruturada. 
  
3. LEIS, NORMAS, RESOLUÇÕES E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações e as 
Normas Técnicas vigentes do DNIT , da ABNT e outras pertinentes à(s) obra(s) constantes dos 
respectivos projetos. 
· Lei 13.303 de 30 de junho de 2016; 
· IN.GERCAL.06.001 - Gerir Compras e Instrumentos Contratuais; 
  
4. AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES 
 
A solução adotada não se trata de inovações tecnológicas, onde não encontramos outras 
soluções aplicáveis, a não ser a possibilidade de alteração no projeto básico referente a execução 
e/ou melhoramentos na rede de drenagem superficial. 
Trata-se basicamente de reestruturação da via rodoviária, com pavimentação asfáltica em duas 
vias, contendo sinalização horizontal das pistas. 
Atualmente a via rodoviária é composta por diversos materiais, como: asfalto, paralelepípedos e 
pisos de concreto, que impossibilitam a pintura de faixas (sinalização horizontal), com a finalidade 
de orientação do fluxo rodoviário e de pedestres. 
Na faixa operacional, junto ao paramento do cais, através de observações de décadas, a melhor 
opção é de executar a pavimentação em paralelepípedos, uma vez que não se deformam com 
impactos de máquinas, equipamentos e cargas, quando do transbordo de cargas. Sua 
manutenção é bastante simples e imediata, não sendo necessários grandes equipamentos para 
seu restabelecimento. 
Entre as faixas de operação e de rodovia, o sistema de drenagem tem que ser ampliado e 
melhorado, a fim de captar as águas pluviais com mais eficiência e rapidez. 
A solução adotada, é a substituição das grelhas de concreto armado e ajustes nas bordas das 
canaletas de drenagem, uma vez que estão bastante deterioradas, devido ao tempo de 
construção e da passagem de carretas. 
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5. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES 
 
Para a pista de rolamento das vias, a solução adotada foi de asfaltar o pavimento, uma vez que 
trata-se de pista rodoviária, de fácil manutenção e possibilitando a aplicação de pinturas de faixas 
indicativas para o tráfego de veículos e de pessoas. Mais conforto e segurança para a rodovia. 
Para a faixa operacional, o trânsito de carretas é mais estacionário, bem como de locação de 
guindastes ou outros equipamentos para transbordo de cargas aos navios. Portanto, a solução 
adotada foi de pavimentação em paralelepípedos, formados por rochas de granito, podendo 
suportar cargas de impactos e de arrastos, sem se deteriorarem facilmente, diferentemente ao 
pavimento asfáltico. 
 
6. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
A solução adotada é calcada na possibilidade de futuras manutenções mais simples, de fácil 
execução e de domínio por várias empresas de manutenções de pavimentações e de drenagem 
superficial. 
 
7. CONCLUSÃO 
 
Concluímos que as soluções adotadas no projeto básico, são as de melhor durabilidade, 
facilidades de manutenções futuras, segurança para veículos, pessoas e transbordo de cargas, 
separando a rodovia da operação portuária. 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
  
Ítem Discriminação UN  Quant.   Unitário (R$)   Total (R$)  

1 CANTEIRO DE OBRAS       
               

75.669,68  

1.1 Container 220 x 620cm para escritório com WC loc/mês           10,00  
                

860,00  
                 

8.600,00  

1.2 Container 220 x 620cm para escritório sem WC loc/mês           10,00  
                

671,87  
                 

6.718,70  

1.3 
Conteiner 230 x 620cm para sanitário/vestiário com 4 bacias, 1 lavatório, 1 
mictório e 8 chuveiros 

loc/mês           10,00  
             

1.075,00  
               

10.750,00  

1.4 Placa de Obra em chapa galvanizada 2x1m m²             2,00  
                

400,00  
                    

800,00  

1.5 ART do serviço - Responsável Técnico unid             1,00  
                

303,63  
                    

303,63  

1.6 Mobilização e desmobilização do canteiro de obras         

1.6.
1 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 
CV - CHP DIURNO 

chp           16,00  
                

265,46  
                 

4.247,36  

1.6.
2 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h           32,00  
                  

25,28  
                    

808,96  

1.6.
3 

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h           16,00  
                  

22,21  
                    

355,36  

1.6.
4 

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO (FRETES) 

chp           60,00  
                

253,61  
               

15.216,60  

1.6.
5 

 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
9590 KG,  DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO 
INCLUI CARROCERIA - CHP DIURNO (FRETES) 

chp 
         

100,00  
                

199,29  
               

19.929,00  

1.6.
6 

MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 
         

160,00  
                  

28,20  
                 

4.512,00  

1.7 Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão UNID             1,00  
             
1.755,07  

                 
1.755,07  

1.8 Instalação provisória de água e esgoto UNID             1,00  
             
1.673,00  

                 
1.673,00  

2 CONTROLE TECNOLÓGICO       
               

15.053,27  

2.1 Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o 
controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos 
de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias 
e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.(desonerado) 

m3 
         

171,00  
                  

32,77  
                 

5.603,67  

2.2 
Ponto de Fulgor Cleveland (MB-90).(desonerado)  

UNID             5,00  
                  

99,47  
                    

497,35  

2.3 
Viscosidade SSF a cada temperatura, para emulsao (PMB-581 a 
512).(desonerado)  

UNID             5,00  
                

129,31  
                    

646,55  

2.4 
Analise granulometrica apos extracao do ligante.(desonerado)  

UNID             5,00  
                

348,14  
                 

1.740,70  

2.5 Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura 
compactada, por corpo de prova.(desonerado)  

UNID           20,00  
                  

99,47  
                 

1.989,40  

2.6 
Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)  

UNID           20,00  
                

228,78  
                 

4.575,60  

3 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       
              

619.596,22  

3.1 Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo 
com as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em areas que 
apresentem uma maior densidade de detalhes cadastrais, elaborado na escala 
1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas 
coordenadas UTM com a utilizacao de GPS e estacao total.(desonerado) 

unid.             1,00  
             

5.260,63  
                 

5.260,63  

3.2 
Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento 
de estudos e projetos executivos, com alocacao de tecnicos 
especializados.(desonerado) 

hh 
         

160,00  
                

159,92  
               

25.587,20  
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3.3 Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, 
cabine simples, com ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga 
minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista, material de operacao e material 
de manutencao. Custo horario produtivo.(desonerado) 

h 
         

880,00  
                  

70,33  
               

61.890,40  

3.4 Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, 
com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as 
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, modelo basico. 
Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado) 

h 
         

880,00  
                  

48,27  
               

42.477,60  

3.5 

Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho 
A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos 
(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes 
contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, 
realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes 
e especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em 
duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada 
e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de 
pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) 

unid.             1,00  
             

1.682,79  
                 

1.682,79  

3.6 Engenheiro Pleno com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                

106,92  
              

188.179,20  

3.7 Encarregado com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                  

37,86  
               

66.633,60  

3.8 Administrativo com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                  

20,32  
               

35.763,20  

3.9 Almoxarife com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                  

26,77  
               

47.115,20  

3.10 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVIÇOS 
AUXILIARES/LIMPEZA 

h 
      
1.760,00  

                  
23,05  

               
40.568,00  

3.11 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 544 HORAS/MÊS 

HORA 
      
3.520,00  

                  
29,67  

              
104.438,40  

4 PROTEÇÃO DA OBRA       
              

121.459,60  

4.1 
Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, 
estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 
vezes.(desonerado) 

m 
      

1.425,00  

                  

20,88  

               

29.754,00  

4.2 Aluguel de placas de sinalizacao de obras, refletivas, revestidas com pelicula 
refletiva grau tecnico.(desonerado) 

m2.mês           40,00  
                  

27,00  
                 

1.080,00  

4.3 
Aluguel de cavalete minicade, equipado com paineis refletivos de alta 
intensidade e um pisca alerta com celula foto-eletrica, alimentada por 2 baterias 
de 6V (dispensa o uso de gerador).(desonerado) 

unid.mê
s 

          40,00  
                  

41,00  
                 

1.640,00  

4.4 
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO PERMANENTE NAS PISTAS 

h 
      

3.520,00  
                  

25,28  
               

88.985,60  

5 

TRECHO 1 (ENTRE CABEÇOS 74 A 92) E TRECHO 2 (ENTRE O CABEÇO 
126 E CANAL DO MANGUE)       

           
1.480.473,14  

5.1 
Demolição de via, bitola larga e métrica (3 trilhos por via), 1.750 dormentes de 
madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e 
empilhamento 

km           4,892  
            

26.002,09  
              

127.202,22  

5.2 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE TRILHOS EM CAMINHÃO 10TON 

m 
    

14.675,00  
                    

0,41  
                 

6.016,75  

5.3 
TRANSPORTE DOS TRILHOS - DMT 4 Km 

Txkm 
      

2.641,50  
                    

1,85  
                 

4.886,78  

5.4 
Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira em caminhão carroceria 
de 9 t - carga e descarga manuais 

T 
      

1.308,00  
                  

31,20  

               
40.809,60  

5.5 TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA COM CAMINHÃO - DMT 30Km m³xkm 
    

34.530,00  
                    

1,85  
               

63.880,50  

5.6 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-dormentes 

TON 
      

1.308,00  
                  

15,78  
               

20.640,24  

5.7  RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  m² 
    

15.398,73  
                    

5,00  
               

76.993,65  

5.8 
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE PARALELEPÍPEDOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
      

3.464,71  
                    

3,20  

               
11.087,09  

5.9 
TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, 
DESCARGA LIVRE - DMT 4Km 

m³xkm 
    

13.858,86  
                    

1,85  

               
25.638,89  

5.10 
RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS (PAVIEX) 

m² 
      

2.625,00  
                    

5,00  
               

13.125,00  



      

 

 
55/104 

 

 SUPADM/GECOMP 

5.11 
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA 
- EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
         

393,75  
                    

3,20  

                 
1.260,00  

5.12 
TRANSPORTE DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS COM 
CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

11.812,50  
                    

1,85  
               

21.853,13  

5.13 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-INTERTRAVADOS 

TON 
         

630,00  
                  

15,78  
                 

9.941,40  

5.14 
RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM  PLACAS DE CONCRETO ARMADO 
E/OU CBUQ - 657,94m³ - INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

m³ 
         

657,94  
                

412,34  

              
271.294,98  

5.15 
TRANSPORTE DE ENTULHO CONCRETO OU ASFALTO COM CAMINHÃO - 
DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
    

27.633,48  
                    

1,85  

               
51.121,94  

5.16 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
      

1.315,88  
                  

15,78  
               

20.764,59  

5.17 
RETIRADA DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO 
ARMADO, INCLUINDO CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

m³ 
         

114,00  
                

415,41  

               
47.356,74  

5.18 
TRANSPORTE DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM CAMINHÃO - 
DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
      

4.788,00  
                    

1,85  

                 
8.857,80  

5.19 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

228,00  
                  

15,78  
                 

3.597,84  

5.20 
DEMOLIÇÃO DAS BORDAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM DE 
CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE 

m³           57,00                  
329,50  

               
18.781,50  

5.21 
Escavação manual das redes de drenagem - limpeza e desobstrução das 
canaletas 

m3 
         

342,00  
                  

91,18  
               

31.183,56  

5.22 

Carga, manobra e descarga de MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS 
CANALETAS em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais - 
empolamento 1,4 

m³ 
         

558,60                    
31,63  

               
17.668,52  

5.23 
TRANSPORTE DE TAMPAS DE MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS 
CANALETAS COM CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

16.758,00  
                    

1,85  

               
31.002,30  

5.24 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

893,76  
                  

15,78  
               

14.103,53  

5.25 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  

m³ 
      

4.209,40  
                  

14,57  

               
61.330,96  

5.26 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km - 

EMPOLAMENTO 1,6 
m³xkm 

  

202.051,20  
                    

1,85  

              

373.794,72  

5.27 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) 

TON 
      

6.735,04  
                  

15,78  
              

106.278,93  

6 
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

      
           

3.591.133,69  

6.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO 

m³ 
      

3.515,55  
                

113,27  
              

398.206,35  

6.2 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m² 
    

15.285,00  
                    

6,50  
               

99.352,50  

6.3 CBUQ BINDER AC/BC - CAP 50/70 m³ 
      

1.222,80  
             

1.455,69  
           

1.780.017,73  

6.4 PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C m² 
    

15.285,00  
                    

3,70  
               

56.554,50  

6.5 CBUQ CAPA AC/BC - CAP 50/70 m³ 
         

611,40  
             

1.682,07  
           

1.028.417,60  

6.6 TRANSPORTE CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 30Km ton x km 
  

132.062,40  
                    

1,38  
              

182.246,11  

6.7 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - 
Largura 0,10m - bordas e dupla central - cor amarela 

m2 
         

570,00  
                  

42,17  
               

24.036,90  
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6.8 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm - FAIXA DE PEDESTRES - cor amarela 

m2 
         

420,00  
                  

53,10  
               

22.302,00  

7 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

      
           

1.500.908,33  

7.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO 

m³ 
         

997,50  
                

113,27  
              

112.986,83  

7.2 
Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e 
rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os 
materiais.(desonerado) 

m² 
      

9.975,00  
                

139,14  
           

1.387.921,50  

8 DRENAGEM       
              

868.718,57  

8.1 Limpeza das bordas das canaletas com jato de água de alta pressão m2 
      

2.280,00  
                    

2,12  
                 

4.833,60  

8.2 
Fornecimento de material e execução da recuperação das bordas da drenagem 
superficial com grout ou similar 

m3           22,80  
             

4.141,01  
               

94.415,03  

8.3 
Formas de madeira, incluindo escoramentos para recuperação das bordas das 
canaletas de drenagem. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

m2 
         

285,00  
                  

91,39  
               

26.046,15  

8.4 Confecção de novas grelhas de concreto armado                                  -    

8.4.
1 

Formas de madeira para confecção de grelhas de concreto pré-moldadas das 
canaletas de drenagem 

m2 
         

997,00  
                  

57,64  
               

57.467,08  

8.4.
2 

Fornecimento de aço CA-50, 10mm KG 
    

21.204,00  
                  

10,53  
              

223.278,12  

8.4.
3 

Montagem, corte e dobra de aço CA-50 10mm KG 
    

21.204,00  
                  

15,04  
              

318.908,16  

8.4.
4 

Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para 
uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 
a 0,40, Icluindo aditivos 

m3 
         

171,00  
                

359,72  
               

61.512,12  

8.4.
5 

Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o 
adensamento e o acabamento, considerando a producao normal.(desonerado)  

m3 
         

171,00  
                  

47,20  
                 

8.071,20  

8.4.
6 

Tubo PVC 40mm fornecido e instalado nas formas m 
         

160,00  
                  

19,70  
                 

3.152,00  

8.4.
7 

INSTALAÇÃO DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO 
ARMADO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA EM CAMINHÃO MUNCK 

m³ 
         

171,00                  
415,41  

               
71.035,11  

9 
TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 8) 

  
    

           
8.273.012,49  

10 
BDI 

  
          32,02    

           
2.649.018,60  

11 
TOTAL GLOBAL 

  
    

         
10.922.031,09  
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ANEXO II-A 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 

Ítem Discriminação UN  Quant.  
 Unitário 

(R$)  
 Total (R$)  

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10  TOTAIS  

1 CANTEIRO DE OBRAS       
                  
75.669,68  

             
13.810,17  

               
6.572,63  

                
6.572,63  

               
6.572,63  

                
6.572,63  

               
6.572,63  

                
6.572,63  

               
6.572,63  

                
6.572,63  

              
9.278,47  

                  
75.669,68  

1.1 
Container 220 x 620cm para 
escritório com WC 

loc/mês 
          

10,00  
                

860,00  
                    

8.600,00                        

1.2 
Container 220 x 620cm para 
escritório sem WC 

loc/mês 
          

10,00  
                

671,87  
                    

6.718,70                        

1.3 

Conteiner 230 x 620cm para 
sanitário/vestiário com 4 bacias, 
1 lavatório, 1 mictório e 8 
chuveiros 

loc/mês 
          

10,00  
             

1.075,00  
                  

10.750,00  
                      

1.4 
Placa de Obra em chapa 
galvanizada 2x1m 

m² 
            

2,00  
                

400,00  
                      

800,00                        

1.5 
ART do serviço - Responsável 
Técnico 

unid 
            

1,00  
                

303,63  
                      

303,63                        

1.6 
Mobilização e desmobilização 
do canteiro de obras 

        
                      

1.6.1 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, 
CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - CHP DIURNO 

chp 
          

16,00  
                

265,46  
                    

4.247,36  

                      

1.6.2 
AJUDANTE DE OPERAÇÃO 
EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
          

32,00  
                  

25,28  
                      

808,96  
                      

1.6.3 
MOTORISTA OPERADOR DE 
MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
          

16,00  
                  

22,21  
                      

355,36  
                      

1.6.4 

CAMINHÃO TRUCADO (C/ 
TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT= 22000KG - DIST. 
ENTRE EIXOS 5170 MM - 
INCLUI CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA - CHP 
DIURNO (FRETES) 

chp 
          

60,00  
                

253,61  
                  

15.216,60  

                      

1.6.5 

 CAMINHÃO TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 14.300 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 
KG,  DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 
CV (NÃO INCLUI 
CARROCERIA - CHP DIURNO 
(FRETES) 

chp 
         

100,00  
                

199,29  
                  

19.929,00  

                      

1.6.6 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
         

160,00  
                  

28,20  
                    

4.512,00  
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1.7 
Instalação provisória de energia 
elétrica de baixa tensão 

UNID 
            
1,00  

             
1.755,07  

                    
1.755,07                        

1.8 
Instalação provisória de água e 
esgoto 

UNID 
            
1,00  

             
1.673,00  

                    
1.673,00                        

2 CONTROLE TECNOLÓGICO       
                  

15.053,27  
              

1.034,48  
                  

755,97  
                

2.033,35  
               

1.356,96  
                

1.933,88  
               

1.356,96  
                

1.933,88  
               

1.356,96  
                

1.933,88  
              

1.356,96  
                  

15.053,27  

2.1 

Controle tecnologico de obras 
em concreto armado, 
considerando-se apenas o 
controle do concreto e 
constando de coleta, moldagem 
e capeamento de corpos de 
prova, transporte ate 50Km, 
ensaios de resistencia a 
compressao aos 28 dias e 
"slump test", medido por m3 de 
concreto colocado nas 
formas.(desonerado) 

m3 
         

171,00  
                  

32,77  
                    

5.603,67  

                      

2.2 
Ponto de Fulgor Cleveland (MB-
90).(desonerado)  

UNID 
            

5,00  
                  

99,47  
                      

497,35                        

2.3 
Viscosidade SSF a cada 
temperatura, para emulsao 
(PMB-581 a 512).(desonerado)  

UNID 
            

5,00  
                

129,31  
                      

646,55  
                      

2.4 
Analise granulometrica apos 
extracao do 
ligante.(desonerado)  

UNID 
            

5,00  
                

348,14  
                    

1.740,70  
                      

2.5 

Determinacao, com auxilio de 
sonda rotativa, da densidade de 
mistura compactada, por corpo 
de prova.(desonerado)  

UNID 
          

20,00  
                  

99,47  
                    

1.989,40  
                      

2.6 
Determinacao da estabilidade e 
fluencia Marshall (DPTM-
43/64).(desonerado)  

UNID 
          

20,00  
                

228,78  
                    

4.575,60  
                      

3 

SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

      
                

619.596,22               
63.018,82  

             
63.018,82  

               
63.018,82  

             
61.265,28  

              
61.265,28  

             
61.265,28  

              
61.265,28  

             
61.265,28  

              
61.265,28  

             
62.948,07  

                
619.596,22  

3.1 

Levantamento topografico, 
planialtimetrico e cadastral, 
executado de acordo com as 
especificacoes da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro em 
areas que apresentem uma 
maior densidade de detalhes 
cadastrais, elaborado na escala 
1:250, incluindo-se a 
apresentacao em papel e meio 
digital (Autocad) nas 
coordenadas UTM com a 
utilizacao de GPS e estacao 
total.(desonerado) 

unid. 
            

1,00  
             

5.260,63  
                    

5.260,63  

                      

3.2 

Prestacao de servicos de 
engenharia para 
acompanhamento e 
desenvolvimento de estudos e 
projetos executivos, com 
alocacao de tecnicos 
especializados.(desonerado) 

hh 
         

160,00  
                

159,92  
                  

25.587,20  
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3.3 

Caminhoneta de servico, com 
cabine e cacamba, com motor 
bicombustivel, cabine simples, 
com ar condicionado e direcao 
hidraulica, capacidade de carga 
minima de 650Kg, tracao 4 x 2, 
com motorista, material de 
operacao e material de 
manutencao. Custo horario 
produtivo.(desonerado) 

h 
         

880,00  
                  

70,33  
                  

61.890,40  

                      

3.4 

Caminhoneta de servico, 
capacidade minima para 13 
passageiros ou 1650Kg, com 
motorista, material de operacao 
e material de manutencao, com 
as seguintes especificacoes 
minimas: motor a gasolina de 
123CV, modelo basico. Custo 
horario diurno (entre 05:00h e 
22:00h).(desonerado) 

h 
         

880,00  
                  

48,27  
                  

42.477,60  

                      

3.5 

Relatorio final de obras ou 
servicos de engenharia, 
incluindo desenhos tamanho A-
1 em "Autocad for Windows", 
registro fotografico dos servicos 
com fotos (10x15)cm 
acompanhadas de legendas e 
indicacao da localizacao, 
informacoes contratuais, 
planilha orcamentaria e 
descricao do escopo dos 
servicos, realizados, todos com 
texto em "Word for Windows", 
conforme recomendacoes e 
especificacoes do orgao 
contratante. O Relatorio devera 
ser apresentado em duas vias 
(original e copia) encadernadas 
e acompanhadas de copia 
digitalizada e armazenada em 
"DVD Rom". O item devera ser 
medido pelo numero de 
pranchas originais que compoe 
o relatorio.(desonerado) 

unid. 
            

1,00  
             

1.682,79  
                    

1.682,79  

                      

3.6 
Engenheiro Pleno com 
encargos complementares 

h 
      

1.760,00  
                

106,92  
                

188.179,20                        

3.7 
Encarregado com encargos 
complementares 

h 
      

1.760,00  
                  

37,86  
                  

66.633,60                        

3.8 
Administrativo com encargos 
complementares 

h 
      

1.760,00  
                  

20,32  
                  

35.763,20                        

3.9 
Almoxarife com encargos 
complementares 

h 
      

1.760,00  
                  

26,77  
                  

47.115,20                        

3.10 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
SERVIÇOS 
AUXILIARES/LIMPEZA 

h 
      
1.760,00  

                  
23,05  

                  
40.568,00  

                      

3.11 

VIGIA NOTURNO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 544 
HORAS/MÊS 

HORA 
      
3.520,00  

                  
29,67  

                
104.438,40  

                      

4 PROTEÇÃO DA OBRA       
                

121.459,60  
             

12.145,96  
             

12.145,96  
               

12.145,96  
             

12.145,96  
              

12.145,96  
             

12.145,96  
              

12.145,96  
             

12.145,96  
              

12.145,96  
             

12.145,96  
                

121.459,60  
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4.1 

Protecao de canteiro de obra 
em areas publicas, 
compreendendo tela plastica, 
estrutura de madeira a cada 3m 
de distancia com base de 
concreto, utilizacao 2 
vezes.(desonerado) 

m 
      

1.425,00  
                  

20,88  
                  

29.754,00  

                      

4.2 

Aluguel de placas de 
sinalizacao de obras, refletivas, 
revestidas com pelicula refletiva 
grau tecnico.(desonerado) 

m2.mês 
          

40,00  
                  

27,00  
                    

1.080,00  
                      

4.3 

Aluguel de cavalete minicade, 
equipado com paineis refletivos 
de alta intensidade e um pisca 
alerta com celula foto-eletrica, 
alimentada por 2 baterias de 6V 
(dispensa o uso de 
gerador).(desonerado) 

unid.mês 
          

40,00  
                  

41,00  
                    

1.640,00  

                      

4.4 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO 
EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
SINALIZAÇÃO PERMANENTE 
NAS PISTAS 

h 
      

3.520,00  
                  

25,28  
                  

88.985,60  

                      

5 

TRECHO 1 (ENTRE CABEÇOS 
74 A 92) E TRECHO 2 (ENTRE 
O CABEÇO 126 E CANAL DO 
MANGUE) 

      
             

1.480.473,14             
127.678,54  

            
158.715,91  

             
158.715,91  

            
158.715,91  

            
158.715,91  

            
158.715,91  

            
158.715,91  

            
158.715,91  

            
158.715,91  

             
83.067,31  

             
1.480.473,14  

5.1 

Demolição de via, bitola larga e 
métrica (3 trilhos por via), 1.750 
dormentes de madeira/km, trilho 
TR 45, barra com 12 m de 
comprimento, com separação e 
empilhamento 

km 
          

4,892  
            

26.002,09  
                

127.202,22  

                      

5.2 
CARGA E DESCARGA 
MANUAL DE TRILHOS EM 
CAMINHÃO 10TON 

m 
    

14.675,00  
                    

0,41  
                    

6.016,75  
                      

5.3 
TRANSPORTE DOS TRILHOS 
- DMT 4 Km 

Txkm 
      

2.641,50  
                    

1,85  
                    

4.886,78                        

5.4 

Carga, manobra e descarga de 
dormentes de madeira em 
caminhão carroceria de 9 t - 
carga e descarga manuais 

T 
      

1.308,00                    
31,20  

                  
40.809,60  

                      

5.5 
TRANSPORTE DE 
DORMENTES DE MADEIRA 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

34.530,00  
                    

1,85  

                  
63.880,50  

                      

5.6 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-dormentes 

TON 
      

1.308,00  
                  

15,78  
                  

20.640,24  

                      

5.7 
 RETIRADA DA 
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS  

m² 
    

15.398,73  
                    

5,00  
                  

76.993,65  
                      

5.8 

CARGA E DESCARGA 
MECANIZADA DE 
PARALELEPÍPEDOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE, 
COM PÁ CARREGADEIRA - 
EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
      

3.464,71  
                    

3,20  

                  
11.087,09  
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5.9 

TRANSPORTE DE 
PARALELEPÍPEDOS COM 
CAMINHÃO BASCULANTE, 
DESCARGA LIVRE - DMT 4Km 

m³xkm 
    

13.858,86                      
1,85  

                  
25.638,89  

                      

5.10 

RETIRADA DA 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 
DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS (PAVIEX) 

m² 
      

2.625,00  
                    

5,00  
                  

13.125,00  
                      

5.11 

CARGA E DESCARGA 
MECANIZADA DE BLOCOS DE 
CONCRETO 
INTERTRAVADOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE, 
COM PÁ CARREGADEIRA - 
EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
         

393,75  

                    
3,20  

                    
1.260,00  

                      

5.12 

TRANSPORTE DE BLOCOS 
DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS COM 
CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

11.812,50                      
1,85  

                  
21.853,13  

                      

5.13 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-
INTERTRAVADOS 

TON 
         

630,00  
                  

15,78  
                    

9.941,40  

                      

5.14 

RETIRADA DA 
PAVIMENTAÇÃO EM  PLACAS 
DE CONCRETO ARMADO 
E/OU CBUQ - 657,94m³ - 
INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

m³ 
         

657,94  

                
412,34  

                
271.294,98  

                      

5.15 

TRANSPORTE DE ENTULHO 
CONCRETO OU ASFALTO 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 
- EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
    

27.633,48                      
1,85  

                  
51.121,94  

                      

5.16 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
      

1.315,88  
                  

15,78  
                  

20.764,59  

                      

5.17 

RETIRADA DAS TAMPAS 
(GRELHAS) DE DRENAGEM 
DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUINDO CARGA EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 

m³ 
         

114,00  
                

415,41  

                  
47.356,74  

                      

5.18 

TRANSPORTE DE TAMPAS 
DE CONCRETO ARMADO 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 
- EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
      

4.788,00                      
1,85  

                    
8.857,80  
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5.19 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

228,00  
                  

15,78  
                    

3.597,84  

                      

5.20 

DEMOLIÇÃO DAS BORDAS 
DAS CANALETAS DE 
DRENAGEM DE CONCRETO 
ARMADO COM UTILIZAÇÃO 
DE MARTELETE 

m³ 
          

57,00  
                

329,50  

                  
18.781,50  

                      

5.21 
Escavação manual das redes 
de drenagem - limpeza e 
desobstrução das canaletas 

m3 
         

342,00  
                  

91,18  
                  

31.183,56  
                      

5.22 

Carga, manobra e descarga de 
MATERIAIS DIVERSOS 
ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS 
DAS CANALETAS E DA 
LIMPEZA DAS CANALETAS 
em caminhão carroceria de 9 t - 
carga e descarga manuais - 
empolamento 1,4 

m³ 
         

558,60  

                  
31,63  

                  
17.668,52  

                      

5.23 

TRANSPORTE DE TAMPAS 
DE MATERIAIS DIVERSOS 
ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS 
DAS CANALETAS E DA 
LIMPEZA DAS CANALETAS 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

16.758,00  

                    
1,85  

                  
31.002,30  

                      

5.24 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

893,76  
                  

15,78  
                  

14.103,53  

                      

5.25 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 
INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS  

m³ 
      

4.209,40  
                  

14,57  

                  
61.330,96  

                      

5.26 

TRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DMT 30Km - 
EMPOLAMENTO 1,6 

m³xkm 
  

202.051,20                      
1,85  

                
373.794,72  
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5.27 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado) 

TON 
      

6.735,04  
                  

15,78  
                

106.278,93  

                      

6 
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

      
             

3.591.133,69  
           
358.903,99  

            
358.903,99  

             
358.903,99  

            
358.903,99  

            
358.903,99  

            
358.903,99  

            
358.903,99  

            
358.903,99  

            
358.903,99  

           
360.997,74  

             
3.591.133,69  

6.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO 
COM BRITA CORRIDA, 
INCLUSIVE COMPACTACAO 

m³ 
      

3.515,55  
                

113,27  
                

398.206,35  
                      

6.2 
IMPRIMACAO DE BASE DE 
PAVIMENTACAO COM ADP 
CM-30 

m² 
    

15.285,00  
                    

6,50  
                  

99.352,50  
                      

6.3 
CBUQ BINDER AC/BC - CAP 
50/70 

m³ 
      

1.222,80  
             

1.455,69  
             

1.780.017,73                        

6.4 PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C m² 
    

15.285,00  
                    

3,70  
                  

56.554,50                        

6.5 
CBUQ CAPA AC/BC - CAP 
50/70 

m³ 
         

611,40  
             

1.682,07  
             

1.028.417,60                        

6.6 
TRANSPORTE CBUQ COM 
CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 
30Km 

ton x km 
  

132.062,40  
                    

1,38  
                

182.246,11  
                      

6.7 

Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm - Largura 
0,10m - bordas e dupla central - 
cor amarela 

m2 
         

570,00  
                  

42,17  
                  

24.036,90  

                      

6.8 

Pintura de setas e zebrados 
com termoplástico por aspersão 
- espessura de 1,5 mm - FAIXA 
DE PEDESTRES - cor amarela 

m2 
         

420,00  
                  

53,10  
                  

22.302,00  
                      

7 
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS 

      
             

1.500.908,33  0 
            
168.336,85  

             
168.336,85  

            
168.336,85  

            
168.336,85  

            
168.336,85  

            
168.336,85  

            
168.336,85  

            
168.336,85  

           
154.213,50  

             
1.500.908,33  

7.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO 
COM BRITA CORRIDA, 
INCLUSIVE COMPACTACAO 

m³ 
         

997,50  
                

113,27  
                

112.986,83  
                      

7.2 

Pavimentacao com 
paralelepipedos sobre colchao 
de po-de-pedra e rejuntamento 
com betume e cascalhinho, 
inclusive fornecimento de todos 
os materiais.(desonerado) 

m² 
      

9.975,00  
                

139,14  
             

1.387.921,50  

                      

8 DRENAGEM       
                

868.718,57  0 
             
99.710,43  

             
108.589,82  

            
108.589,82  

            
108.589,82  

            
108.589,82  

            
108.589,82  

            
108.589,82  

            
108.589,82  

              
8.879,39  

                
868.718,57  

8.1 
Limpeza das bordas das 
canaletas com jato de água de 
alta pressão 

m2 
      

2.280,00  
                    

2,12  
                    

4.833,60  
                      

8.2 

Fornecimento de material e 
execução da recuperação das 
bordas da drenagem superficial 
com grout ou similar 

m3 
          

22,80  
             

4.141,01  
                  

94.415,03  
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8.3 

Formas de madeira, incluindo 
escoramentos para recuperação 
das bordas das canaletas de 
drenagem. FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES 

m2 
         

285,00  
                  

91,39  
                  

26.046,15  

                      

8.4 
Confecção de novas grelhas de 
concreto armado 

      
                             

-                          

8.4.1 

Formas de madeira para 
confecção de grelhas de 
concreto pré-moldadas das 
canaletas de drenagem 

m2 
         

997,00  
                  

57,64  
                  

57.467,08  
                      

8.4.2 
Fornecimento de aço CA-50, 
10mm 

KG 
    

21.204,00  
                  

10,53  
                

223.278,12                        

8.4.3 
Montagem, corte e dobra de aço 
CA-50 10mm 

KG 
    

21.204,00  
                  

15,04  
                

318.908,16                        

8.4.4 

Concreto de alto desempenho, 
importado de usina, dosado 
racionalmente para uma 
resistencia caracteristica a 
compressao de 30 Mpa, fator 
agua cimento 0,30 a 0,40, 
Icluindo aditivos 

m3 
         

171,00  
                

359,72  
                  

61.512,12  

                      

8.4.5 

Lancamento de concreto em 
pecas armadas, inclusive a 
colocacao, o adensamento e o 
acabamento, considerando a 
producao normal.(desonerado)  

m3 
         

171,00  
                  

47,20  
                    

8.071,20  

                      

8.4.6 
Tubo PVC 40mm fornecido e 
instalado nas formas 

m 
         

160,00  
                  

19,70  
                    

3.152,00                        

8.4.7 

INSTALAÇÃO DAS TAMPAS 
(GRELHAS) DE DRENAGEM 
DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA EM CAMINHÃO 
MUNCK 

m³ 
         

171,00  
                

415,41  

                  
71.035,11  

                      

9 
TOTAL (SOMATÓRIO DOS 
ITENS 1 A 8) 

  
    

             
8.273.012,49  

           
576.591,96  

            
868.160,57  

             
878.317,34  

            
875.887,41  

            
876.464,33  

            
875.887,41  

            
876.464,33  

            
875.887,41  

            
876.464,33  

           
692.887,40  

             
8.273.012,49  

10 
BDI 

  
          
32,02    

             
2.649.018,60  

           
184.624,75  

            
277.985,02  

             
281.237,21  

            
280.459,15  

            
280.643,88  

            
280.459,15  

            
280.643,88  

            
280.459,15  

            
280.643,88  

           
221.862,55  

             
2.649.018,60  

11 
TOTAL GLOBAL 

  
    

            
10.922.031,09  

           
761.216,71  

         
1.146.145,59  

          
1.159.554,55  

         
1.156.346,56  

          
1.157.108,21  

         
1.156.346,56  

          
1.157.108,21  

         
1.156.346,56  

          
1.157.108,21  

           
914.749,95  

            
10.922.031,09  

  
PERCENTUAIS (%) 

  
      6,97% 10,49% 10,62% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59% 8,38% 100,00% 
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ANEXO II-B 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1 TAC - Taxa de Rateio da Administração Central 5,50% 

2 TDF - Taxa de Despesas Financeiras 1,00% 

3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 1,16% 

4 IMPOSTOS 10,65% 

5 TL - Taxa de Lucro/Remuneração 9,50% 

   
ITEM SEGURO, GARANTIA, RISCOS TAXA (%) 

3.1 TS - Taxa de Seguro 0,30% 

3.2 TG - Taxa de Garantias 0,21% 

3.3 TR - Taxa de Riscos e Imprevistos 0,65% 

3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 1,16% 

   
ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 2,50% 

4.2 PIS - Programa de Integração Social 0,65% 

4.3 COFINS 3,00% 

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta 4,50% 

4 TOTAL DE IMPOSTOS 10,65% 

   
BDI ADOTADO 32,02% 
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ANEXO II-C 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 

A1 INSS 0 0 

A2 SESI 1,5 1,5 

A3 SENAI 1 1 

A4 INCRA 0,2 0,2 

A5 SEBRAI 0,6 0,6 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5 2,5 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3 3 

A8 FGTS 8 8 

A9 SECONCI 0 0 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,8 16,8 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,04 0 

B2 Feriados 4,77 0 

B3 Auxílio-enfermidade 0,89 0,69 

B4 13º Salário 10,7 8,33 

B5 Licença paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas justificadas 0,71 0,56 

B7 Dias de chuva 1,66 0 

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,11 0,09 

B9 Férias gozadas 10,75 8,37 

B10 Salário maternidade 0,03 0,03 

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos 47,73 18,13 

GRUPO C 

C1 Aviso prévio indenizado 3,24 2,52 

C2 Aviso prévio trabalhado 0,08 0,06 

C3 Férias (indenizadas) 2,91 2,26 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,69 3,65 

C5 Indenização adicional 0,27 0,21 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos 11,19 8,7 

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 8,02 3,05 

D2 Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,27 0,21 

D Total das Taxas incidências e reincidências 8,29 3,26 

TOTAL (A+B+C+D+E) 84,01 46,89 
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ANEXO II-D 
 

MATRIZ DE RISCOS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 

MATRIZ DE RISCO 

Categoria do risco Descrição Consequencia Medidas Mitigadoras Alocação do risco Probabilidade Impacto 

Risco atinente ao 
Tempo de 
Execução 

Atraso na execução do 
objeto contratual por culpa 

do contratado 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Diligência do Contratado na 
execução contratual 

Contratada Média Maior 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução 
do Contrato próprio do 

risco ordinário da 
atividade empresarial ou 

da execução 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Planejamento empresarial Contratada Baixa Maior 

Alteração do projeto 
básico, mesmo que 
demonstrada para  a 

CDRJ a superioridade das 
inovações em termos de 
redução de custos, de 

aumento da qualidade, de 
redução do prazo de 

execução e de facilidade 
de manutenção ou 

operação, nos termos do 
artigo 42, parágrafo 

primeiro, inciso IV, da Lei 
nº 13.303/16.  

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Planejamento empresarial Contratada Baixa Maior 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução 

do Contrato  que não 
estejam na sua álea 

ordinária, tais como fatos 
do príncipe, caso fortuito 
ou de força maior, bem 
como o retardamento 

determinado pela CDRJ, 
que comprovadamente 
repercuta no preço da 

Contratada 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Revisão de preço PORTOSRIO Baixa Maior 

Risco da 
Atividade 

Empresarial 

Elevação dos custos 
operacionais para o 
desenvolvimento da 

atividade empresarial em 
geral e para a execução 
do objeto em partículas, 
tais como aumento de 

preço de insumos, 
prestadores de serviço e 

mão de obra 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Reajuste anual de preço PORTOSRIO Alta Menor 

Elevação dos custos 
operacionais definidos na 

linha anterior, quando 
superior ao índice de 
reajuste prevista na 

cláusula de 
Reajustamento do 

Contrato 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Celebração do Eqilíbrio 
Econômico e Financeiro do 
Contrato para os serviços 

ainda não executados 

PORTOSRIO Alta Menor 

Risco Tributário 
e Fiscal (Não 

Tributário) 

Responsabilização da 
CDRJ por recolhimento 

indevido em valor menor 
ou recolhimento, quando 

devido, sem que o 
necessário, ou ainda de 

ausência de recolhimento, 
quando devido, sem que 

haja culpa da CDRJ 

Débito ou 
crédito 

tributário ou 
fiscal (não 
tributário) 

Ressarcimento pelo 
Contratado, ou retenção de 
pagamento e compensação 
com valores a este devido, 
da quantia despendida pela 

CDRJ 

Contratada Média Menor 
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Alteração de 
enquadramento tributário, 
em razão do resultado ou 
de mudança da atividade 
empresarial, bem como 

por erro da Contratada na 
avaliação da hipótese de 

incidência tributária 

Aumento ou 
diminuição 
do lucro do 
Contratado 

Planejamento tributário Contratada Média Menor 

 
 

Probabilidade 

Impacto Financeiro 

Insignificante Menor Moderado Maior 

1 2 3 4 

Alta 

  

Elevação dos custos operacionais 
para o desenvolvimento da 

atividade empresarial em geral e 
para a execução do objeto em 

partículas, tais como aumento de 
insumos, prestadores de serviço e 

mão de obra  

    

  

Elevação dos custos operacionais 
definidos na linha anterior, quando 

superior ao índice de reajuste 
previsto na cláusula de 

reajustamento do Contrato  

    

Média 

  

Responsabilização da CDRJ por 
recolhimento indevido em valor 
menor ou recolhimento, quando 

devido, sem que o necessário, ou 
ainda de ausência de recolhimento, 
quando devido, sem que haja culpa 

da CDRJ 

  
Atraso na execução do objeto por culpa do 

contratado 

  

Alteração de enquadramento 
tributário, em razão do resultado ou 

de mudança da atividade 
empresarial, bem como por erro da 

Contratada na avaliação da 
hipótese de incidência tributária 

    

Baixa       

Fatos retardadores ou impeditivos da execução do 
Contrato  que não estejam na sua álea ordinária, tais 

como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força 
maior, bem como o retardamento determinado pela 

CDRJ, que comprovadamente repercuta no preço da 
Contratada. Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato próprio do risco ordinário da 

atividade empresarial ou da execução 

 
 

Nível Descrição Descrição 

1 Insignificante Baixas perdas financeiras 

2 Menor Perdas financeiras médias 

3 Moderado Altas perdas financeiras 

4 Maior Elevadas perdas financeiras 
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ANEXO II-E 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 

Ítem Discriminação UN  Quant.   Unitário (R$)   Total (R$)  
FONTE 

CONSULTA 
SINAPI / SCO 

1 CANTEIRO DE OBRAS                      75.669,68    

1.1 Container 220 x 620cm para escritório com WC loc/mês           10,00                  860,00                   8.600,00  SINAPI 10775 

1.2 Container 220 x 620cm para escritório sem WC loc/mês           10,00                  671,87                   6.718,70  SINAPI 10776 

1.3 
Conteiner 230 x 620cm para sanitário/vestiário com 4 bacias, 1 lavatório, 1 
mictório e 8 chuveiros 

loc/mês           10,00               1.075,00                 10.750,00  SINAPI 10778 

1.4 Placa de Obra em chapa galvanizada 2x1m m²             2,00                  400,00                      800,00  SINAPI 4813 

1.5 ART do serviço - Responsável Técnico unid             1,00                  303,63                      303,63  CREA-RJ 

1.6 Mobilização e desmobilização do canteiro de obras           

1.6.
1 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO 

chp           16,00                  265,46                   4.247,36  SINAPI 5928 

1.6.
2 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h           32,00                    25,28                      808,96  SINAPI 88241 

1.6.
3 

MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h           16,00                    22,21                      355,36  SINAPI 88286 

1.6.
4 

CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT= 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO (FRETES) 

chp           60,00                  253,61                 15.216,60  SINAPI 91031 

1.6.
5 

 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
9590 KG,  DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI 
CARROCERIA - CHP DIURNO (FRETES) 

chp 
         

100,00  
                199,29                 19.929,00  SINAPI 5890 

1.6.
6 

MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 
         

160,00  
                  28,20                   4.512,00  SINAPI 88282 

1.7 Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão UNID             1,00               1.755,07                   1.755,07  
SCO - AD 

19.20.0050 

1.8 Instalação provisória de água e esgoto UNID             1,00               1.673,00                   1.673,00  
SCO - AD 

19.20.0100 

2 CONTROLE TECNOLÓGICO                      15.053,27    

2.1 
Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o 
controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos 
de prova, transporte ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias 
e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas.(desonerado) 

m3 
         

171,00  
                  32,77                   5.603,67  

SCO AD 
34.15.0050 

2.2 
Ponto de Fulgor Cleveland (MB-90).(desonerado)  

UNID             5,00                    99,47                      497,35  
SCO AD 

34.05.0059 

2.3 
Viscosidade SSF a cada temperatura, para emulsao (PMB-581 a 
512).(desonerado)  

UNID             5,00                  129,31                      646,55  
SCO AD 

34.05.0062 

2.4 
Analise granulometrica apos extracao do ligante.(desonerado)  

UNID             5,00                  348,14                   1.740,70  
SCO AD 

34.20.0050 

2.5 Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura 
compactada, por corpo de prova.(desonerado)  

UNID           20,00                    99,47                   1.989,40  
SCO AD 

34.20.0056 

2.6 
Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)  

UNID           20,00                  228,78                   4.575,60  
SCO AD 

34.20.0059 

3 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       
              

619.596,22  
  

3.1 
Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com 
as especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em areas que 
apresentem uma maior densidade de detalhes cadastrais, elaborado na escala 
1:250, incluindo-se a apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas 
coordenadas UTM com a utilizacao de GPS e estacao total.(desonerado) 

unid.             1,00               5.260,63                   5.260,63  
SCO SE 

19.10.1101 

3.2 
Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento 
de estudos e projetos executivos, com alocacao de tecnicos 
especializados.(desonerado) 

hh 
         

160,00  
                159,92                 25.587,20  

SCO CE 
04.05.0050 

3.3 Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, 
cabine simples, com ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga 
minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista, material de operacao e material 
de manutencao. Custo horario produtivo.(desonerado) 

h 
         

880,00  
                  70,33                 61.890,40  

SCO AD 
14.15.0050 
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3.4 Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, 
com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as 
seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, modelo basico. 
Custo horario diurno (entre 05:00h e 22:00h).(desonerado) 

h 
         

880,00  
                  48,27                 42.477,60  

SCO AD 
14.15.0200 

3.5 
Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho 
A-1 em "Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos 
(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes 
contratuais, planilha orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, 
realizados, todos com texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e 
especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera ser apresentado em 
duas vias (original e copia) encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada 
e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de 
pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) 

unid.             1,00               1.682,79                   1.682,79  
SCO AD 

29.05.0050 

3.6 Engenheiro Pleno com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                106,92  

              
188.179,20  

SINAPI 90778 

3.7 Encarregado com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                  37,86                 66.633,60  SINAPI 90776 

3.8 Administrativo com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                  20,32                 35.763,20  SINAPI 90772 

3.9 Almoxarife com encargos complementares h 
      

1.760,00  
                  26,77                 47.115,20  SINAPI 90766 

3.10 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVIÇOS 
AUXILIARES/LIMPEZA 

h 
      
1.760,00  

                  23,05                 40.568,00  SINAPI 88316 

3.11 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 544 HORAS/MÊS 

h 
      
3.520,00  

                  29,67  
              
104.438,40  

SINAPI 88326 

4 PROTEÇÃO DA OBRA       
              

121.459,60  
  

4.1 
Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, 
estrutura de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 
vezes.(desonerado) 

m 
      

1.425,00  
                  20,88                 29.754,00  

SCO AD 
24.05.0500 

4.2 Aluguel de placas de sinalizacao de obras, refletivas, revestidas com pelicula 
refletiva grau tecnico.(desonerado) 

m2.mês           40,00                    27,00                   1.080,00  
SCO AD 

24.05.0350 

4.3 
Aluguel de cavalete minicade, equipado com paineis refletivos de alta 
intensidade e um pisca alerta com celula foto-eletrica, alimentada por 2 baterias 
de 6V (dispensa o uso de gerador).(desonerado) 

unid.mê
s 

          40,00                    41,00                   1.640,00  
SCO AD 

24.05.0150 

4.4 
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - SINALIZAÇÃO PERMANENTE NAS PISTAS 

h 
      

3.520,00  
                  25,28                 88.985,60  SINAPI 88241 

5 

TRECHO 1 (ENTRE CABEÇOS 74 A 92) E TRECHO 2 (ENTRE O CABEÇO 
126 E CANAL DO MANGUE)       

           
1.480.473,14  

  

5.1 
Demolição de via, bitola larga e métrica (3 trilhos por via), 1.750 dormentes de 
madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e 
empilhamento 

km           4,892  
            

26.002,09  
              

127.202,22  
SICRO 2809163 

5.2 
CARGA E DESCARGA MANUAL DE TRILHOS EM CAMINHÃO 10TON 

m 
    

14.675,00  
                    0,41                   6.016,75  COMPOSIÇÃO 2 

5.3 
TRANSPORTE DOS TRILHOS - DMT 4 Km 

Txkm 
      

2.641,50  
                    1,85                   4.886,78  SINAPI 97918 

5.4 
Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira em caminhão carroceria 
de 9 t - carga e descarga manuais 

T 
      

1.308,00  
                  31,20  

               40.809,60  SICRO 5914654 

5.5 TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA COM CAMINHÃO - DMT 30Km m³xkm 
    

34.530,00                      1,85  
               63.880,50  SINAPI 97918 

5.6 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-dormentes 

TON 
      

1.308,00  
                  15,78                 20.640,24  TC09.05.0700 SCO 

5.7  RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  m² 
    

15.398,73  
                    5,00                 76.993,65  SICRO 1600441 

5.8 
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE PARALELEPÍPEDOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
      

3.464,71  
                    3,20  

               11.087,09  SICRO 5914675 

5.9 
TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, 
DESCARGA LIVRE - DMT 4Km 

m³xkm 
    

13.858,86  
                    1,85  

               25.638,89  SINAPI 97918 

5.10 
RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS (PAVIEX) 

m² 
      

2.625,00  
                    5,00                 13.125,00  SICRO 1600441 

5.11 
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE BLOCOS DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA 
- EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
         

393,75  
                    3,20  

                 1.260,00  SICRO 5914675 

5.12 
TRANSPORTE DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS COM 
CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

11.812,50                      1,85  
               21.853,13  SINAPI 97918 
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5.13 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-INTERTRAVADOS 

TON 
         

630,00  
                  15,78                   9.941,40  TC09.05.0700 SCO 

5.14 
RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM  PLACAS DE CONCRETO ARMADO 
E/OU CBUQ - 657,94m³ - INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

m³ 
         

657,94  
                412,34  

              
271.294,98  

SICRO 1600989 

5.15 
TRANSPORTE DE ENTULHO CONCRETO OU ASFALTO COM CAMINHÃO - 
DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
    

27.633,48  
                    1,85  

               51.121,94  SINAPI 97918 

5.16 
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
      

1.315,88  
                  15,78                 20.764,59  TC09.05.0700 SCO 

5.17 
RETIRADA DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO 
ARMADO, INCLUINDO CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

m³ 
         

114,00  
                415,41  

               47.356,74  COMPOSIÇÃO 3 

5.18 
TRANSPORTE DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM CAMINHÃO - 
DMT 30Km - EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
      

4.788,00  
                    1,85  

                 8.857,80  SINAPI 97918 

5.19 
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

228,00  
                  15,78                   3.597,84  TC09.05.0700 SCO 

5.20 
DEMOLIÇÃO DAS BORDAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM DE 
CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE 

m³           57,00  

                329,50  

               18.781,50  SINAPI 97627 

5.21 
Escavação manual das redes de drenagem - limpeza e desobstrução das 
canaletas 

m3 
         

342,00  
                  91,18                 31.183,56  SINAPI 93358 

5.22 

Carga, manobra e descarga de MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS 
CANALETAS em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais - 
empolamento 1,4 

m³ 
         

558,60  

                  31,63  

               17.668,52  SICRO 5914654 

5.23 
TRANSPORTE DE TAMPAS DE MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS 
CANALETAS COM CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

16.758,00  
                    1,85  

               31.002,30  SINAPI 97918 

5.24 
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

893,76  
                  15,78                 14.103,53  TC09.05.0700 SCO 

5.25 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  

m³ 
      

4.209,40  
                  14,57  

               61.330,96  SINAPI 101128 

5.26 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km - 
EMPOLAMENTO 1,6 

m³xkm 
  

202.051,20  
                    1,85  

              
373.794,72  

SINAPI 97918 

5.27 
Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e 
disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo 
comprovada conforme legislacao pertinente. (desonerado) 

TON 
      

6.735,04  
                  15,78  

              
106.278,93  

TC09.05.0700 SCO 

6 
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

      
           

3.591.133,69  
  

6.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO 

m³ 
      

3.515,55  
                113,27  

              
398.206,35  

SCO BP04.05.0050 

6.2 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m² 
    

15.285,00  
                    6,50                 99.352,50  COMPOSIÇAO 4 

6.3 CBUQ BINDER AC/BC - CAP 50/70 m³ 
      

1.222,80  
             1.455,69  

           
1.780.017,73  

SINAPI 95996 

6.4 PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C m² 
    

15.285,00  
                    3,70                 56.554,50  SINAPI 96402 

6.5 CBUQ CAPA AC/BC - CAP 50/70 m³ 
         

611,40  
             1.682,07  

           
1.028.417,60  

SINAPI 95995 

6.6 TRANSPORTE CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 30Km ton x km 
  

132.062,40  
                    1,38  

              
182.246,11  

SINAPI 102330 

6.7 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - 
Largura 0,10m - bordas e dupla central - cor amarela 

m2 
         

570,00  
                  42,17                 24.036,90  SICRO 5213408 

6.8 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm - FAIXA DE PEDESTRES - cor amarela 

m2 
         

420,00  
                  53,10                 22.302,00  SICRO 5214003 

7 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

      
           

1.500.908,33  
  

7.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE 
COMPACTACAO 

m³ 
         

997,50  
                113,27  

              
112.986,83  

SCO BP04.05.0050 
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7.2 
Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e 
rejuntamento com betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os 
materiais.(desonerado) 

m² 
      

9.975,00  
                139,14  

           
1.387.921,50  

SCO BP 
09.25.0303 

8 DRENAGEM       
              

868.718,57  
  

8.1 Limpeza das bordas das canaletas com jato de água de alta pressão m2 
      

2.280,00  
                    2,12                   4.833,60  SINAPI 99814 

8.2 
Fornecimento de material e execução da recuperação das bordas da drenagem 
superficial com grout ou similar 

m3           22,80               4.141,01                 94.415,03  ET 74.05.0150 

8.3 
Formas de madeira, incluindo escoramentos para recuperação das bordas das 
canaletas de drenagem. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

m2 
         

285,00  
                  91,39                 26.046,15  SINAPI 96536 

8.4 Confecção de novas grelhas de concreto armado                                  -      

8.4.
1 

Formas de madeira para confecção de grelhas de concreto pré-moldadas das 
canaletas de drenagem 

m2 
         

997,00  
                  57,64                 57.467,08  SCO ET14.10.0400 

8.4.
2 

Fornecimento de aço CA-50, 10mm KG 
    

21.204,00  
                  10,53  

              
223.278,12  

SINAPI 0000034 

8.4.
3 

Montagem, corte e dobra de aço CA-50 10mm KG 
    

21.204,00  
                  15,04  

              
318.908,16  

SINAPI 92919 

8.4.
4 

Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para 
uma resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 
a 0,40, Icluindo aditivos 

m3 
         

171,00  
                359,72                 61.512,12  ET59.10.0300 

8.4.
5 Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o 

adensamento e o acabamento, considerando a producao normal.(desonerado)  

m3 
         

171,00  
                  47,20                   8.071,20  ET04.25.0703 

8.4.
6 

Tubo PVC 40mm fornecido e instalado nas formas m 
         

160,00  
                  19,70                   3.152,00  SINAPI 89448 

8.4.
7 

INSTALAÇÃO DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO 
ARMADO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA EM CAMINHÃO MUNCK 

m³ 
         

171,00  
                415,41  

               71.035,11  COMPOSIÇÃO 3 

9 
TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 8) 

  
    

           
8.273.012,49  

  

10 
BDI 

  
          32,02    

           
2.649.018,60  

  

11 
TOTAL GLOBAL 

  
    

         
10.922.031,09  
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
  

Ítem Discriminação UN  Quant.   Unitário (R$)   Total (R$)  

1 CANTEIRO DE OBRAS     
  

1.1 Container 220 x 620cm para escritório com WC loc/mês           10,00  
  

1.2 Container 220 x 620cm para escritório sem WC loc/mês           10,00  
  

1.3 
Conteiner 230 x 620cm para sanitário/vestiário com 4 bacias, 1 lavatório, 1 mictório e 8 
chuveiros 

loc/mês           10,00  
  

1.4 Placa de Obra em chapa galvanizada 2x1m m²             2,00  
  

1.5 ART do serviço - Responsável Técnico unid             1,00  
  

1.6 Mobilização e desmobilização do canteiro de obras     
  

1.6.1 
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE 
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO 

chp           16,00  
  

1.6.2 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h           32,00  
  

1.6.3 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h           16,00  
  

1.6.4 
CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT= 
22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA - CHP DIURNO (FRETES) 

chp           60,00  
  

1.6.5 
 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,  
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA - 
CHP DIURNO (FRETES) 

chp          100,00  
  

1.6.6 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h          160,00  
  

1.7 Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão UNID             1,00  
  

1.8 Instalação provisória de água e esgoto UNID             1,00  
  

2 CONTROLE TECNOLÓGICO     
  

2.1 Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do 
concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte 
ate 50Km, ensaios de resistencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 
de concreto colocado nas formas.(desonerado) 

m3          171,00  
  

2.2 Ponto de Fulgor Cleveland (MB-90).(desonerado)  UNID             5,00  
  

2.3 Viscosidade SSF a cada temperatura, para emulsao (PMB-581 a 512).(desonerado)  UNID             5,00  
  

2.4 Analise granulometrica apos extracao do ligante.(desonerado)  UNID             5,00  
  

2.5 Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por 
corpo de prova.(desonerado)  

UNID           20,00  
  

2.6 Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)  UNID           20,00  
  

3 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     
  

3.1 Levantamento topografico, planialtimetrico e cadastral, executado de acordo com as 
especificacoes da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em areas que apresentem uma 
maior densidade de detalhes cadastrais, elaborado na escala 1:250, incluindo-se a 
apresentacao em papel e meio digital (Autocad) nas coordenadas UTM com a utilizacao 
de GPS e estacao total.(desonerado) 

unid.             1,00  
  

3.2 Prestacao de servicos de engenharia para acompanhamento e desenvolvimento de 
estudos e projetos executivos, com alocacao de tecnicos especializados.(desonerado) 

hh          160,00  
  

3.3 Caminhoneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine 
simples, com ar condicionado e direcao hidraulica, capacidade de carga minima de 650Kg, 
tracao 4 x 2, com motorista, material de operacao e material de manutencao. Custo 
horario produtivo.(desonerado) 

h          880,00  
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3.4 Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 passageiros ou 1650Kg, com 
motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes 
especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, modelo basico. Custo horario diurno 
(entre 05:00h e 22:00h).(desonerado) 

h          880,00  
  

3.5 

Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em 
"Autocad for Windows", registro fotografico dos servicos com fotos (10x15)cm 
acompanhadas de legendas e indicacao da localizacao, informacoes contratuais, planilha 
orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com texto em "Word 
for Windows", conforme recomendacoes e especificacoes do orgao contratante. O 
Relatorio devera ser apresentado em duas vias (original e copia) encadernadas e 
acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em "DVD Rom". O item devera ser 
medido pelo numero de pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) 

unid.             1,00  
  

3.6 Engenheiro Pleno com encargos complementares h       1.760,00  
  

3.7 Encarregado com encargos complementares h       1.760,00  
  

3.8 Administrativo com encargos complementares h       1.760,00  
  

3.9 Almoxarife com encargos complementares h       1.760,00  
  

3.10 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVIÇOS 
AUXILIARES/LIMPEZA 

h       1.760,00  
  

3.11 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 544 HORAS/MÊS HORA       3.520,00  
  

4 PROTEÇÃO DA OBRA     
  

4.1 Protecao de canteiro de obra em areas publicas, compreendendo tela plastica, estrutura 
de madeira a cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 vezes.(desonerado) 

m       1.425,00  
  

4.2 Aluguel de placas de sinalizacao de obras, refletivas, revestidas com pelicula refletiva grau 
tecnico.(desonerado) 

m2.mês           40,00  
  

4.3 
Aluguel de cavalete minicade, equipado com paineis refletivos de alta intensidade e um 
pisca alerta com celula foto-eletrica, alimentada por 2 baterias de 6V (dispensa o uso de 
gerador).(desonerado) 

unid.mês           40,00  
  

4.4 
AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
SINALIZAÇÃO PERMANENTE NAS PISTAS 

h       3.520,00  
  

5 

TRECHO 1 (ENTRE CABEÇOS 74 A 92) E TRECHO 2 (ENTRE O CABEÇO 126 E 
CANAL DO MANGUE)     

  

5.1 
Demolição de via, bitola larga e métrica (3 trilhos por via), 1.750 dormentes de 
madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e 
empilhamento 

km           4,892  
  

5.2 CARGA E DESCARGA MANUAL DE TRILHOS EM CAMINHÃO 10TON m     14.675,00  
  

5.3 TRANSPORTE DOS TRILHOS - DMT 4 Km Txkm       2.641,50  
  

5.4 
Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira em caminhão carroceria de 9 t - 
carga e descarga manuais 

T       1.308,00  

 

 

5.5 TRANSPORTE DE DORMENTES DE MADEIRA COM CAMINHÃO - DMT 30Km m³xkm     34.530,00  

 
 

5.6 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado)-dormentes 

TON       1.308,00  
  

5.7  RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  m²     15.398,73  
  

5.8 
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE PARALELEPÍPEDOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5 

m³       3.464,71  

 

 

5.9 
TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE, DESCARGA 
LIVRE - DMT 4Km 

m³xkm     13.858,86  

 

 

5.10 
RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 
(PAVIEX) 

m²       2.625,00  
  

5.11 
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 
EM CAMINHÃO BASCULANTE, COM PÁ CARREGADEIRA - EMPOLAMENTO 1,5 

m³          393,75  

 

 

5.12 
TRANSPORTE DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS COM CAMINHÃO - 
DMT 30Km 

m³xkm     11.812,50  

 
 

5.13 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado)-INTERTRAVADOS 

TON          630,00  
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5.14 
RETIRADA DA PAVIMENTAÇÃO EM  PLACAS DE CONCRETO ARMADO E/OU CBUQ - 
657,94m³ - INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

m³          657,94  

 

 

5.15 
TRANSPORTE DE ENTULHO CONCRETO OU ASFALTO COM CAMINHÃO - DMT 
30Km - EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm     27.633,48  

 

 

5.16 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS 

TON       1.315,88  
  

5.17 
RETIRADA DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUINDO CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 

m³          114,00  

 

 

5.18 
TRANSPORTE DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO COM CAMINHÃO - DMT 30Km - 
EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm       4.788,00  

 

 

5.19 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS 

TON          228,00  
  

5.20 
DEMOLIÇÃO DAS BORDAS DAS CANALETAS DE DRENAGEM DE CONCRETO 
ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE 

m³           57,00  

 

 

5.21 Escavação manual das redes de drenagem - limpeza e desobstrução das canaletas m3          342,00  
  

5.22 
Carga, manobra e descarga de MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS DEMOLIÇÕES 
DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS CANALETAS em caminhão 
carroceria de 9 t - carga e descarga manuais - empolamento 1,4 

m³          558,60  

 

 

5.23 
TRANSPORTE DE TAMPAS DE MATERIAIS DIVERSOS ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS DAS CANALETAS E DA LIMPEZA DAS CANALETAS 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm     16.758,00  

 

 

5.24 Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado)-CONCRETOS E ASFALTOS 

TON          893,76  
  

5.25 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS  

m³       4.209,40  

 

 

5.26 
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE - DMT 30Km - 
EMPOLAMENTO 1,6 

m³xkm   202.051,20  

 

 

5.27 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado) 

TON       6.735,04  
  

6 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ     
  

6.1 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO m³       3.515,55  
  

6.2 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 m²     15.285,00  
  

6.3 CBUQ BINDER AC/BC - CAP 50/70 m³       1.222,80  
  

6.4 PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C m²     15.285,00  
  

6.5 CBUQ CAPA AC/BC - CAP 50/70 m³          611,40  
  

6.6 TRANSPORTE CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 30Km ton x km   132.062,40  
  

6.7 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - Largura 0,10m - 
bordas e dupla central - cor amarela 

m2          570,00  
  

6.8 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm - 
FAIXA DE PEDESTRES - cor amarela 

m2          420,00  
  

7 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS     
  

7.1 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO m³          997,50  
  

7.2 Pavimentacao com paralelepipedos sobre colchao de po-de-pedra e rejuntamento com 
betume e cascalhinho, inclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado) 

m²       9.975,00  
  

8 DRENAGEM     
  

8.1 Limpeza das bordas das canaletas com jato de água de alta pressão m2       2.280,00  
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8.2 
Fornecimento de material e execução da recuperação das bordas da drenagem superficial 
com grout ou similar 

m3           22,80  
  

8.3 
Formas de madeira, incluindo escoramentos para recuperação das bordas das canaletas 
de drenagem. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

m2          285,00  
  

8.4 Confecção de novas grelhas de concreto armado     
  

8.4.1 
Formas de madeira para confecção de grelhas de concreto pré-moldadas das canaletas 
de drenagem 

m2          997,00  
  

8.4.2 Fornecimento de aço CA-50, 10mm KG     21.204,00  
  

8.4.3 Montagem, corte e dobra de aço CA-50 10mm KG     21.204,00  
  

8.4.4 
Concreto de alto desempenho, importado de usina, dosado racionalmente para uma 
resistencia caracteristica a compressao de 30 Mpa, fator agua cimento 0,30 a 0,40, 
Icluindo aditivos 

m3          171,00  
  

8.4.5 Lancamento de concreto em pecas armadas, inclusive a colocacao, o adensamento e o 
acabamento, considerando a producao normal.(desonerado)  

m3          171,00  
  

8.4.6 Tubo PVC 40mm fornecido e instalado nas formas m          160,00  
  

8.4.7 
INSTALAÇÃO DAS TAMPAS (GRELHAS) DE DRENAGEM DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA EM CAMINHÃO MUNCK 

m³          171,00  

 

 

9 TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 8)     
  10 BDI   

   11 TOTAL GLOBAL   
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ANEXO III-A 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 

Ítem Discriminação UN  Quant.  
 

Unitário 
(R$)  

 Total 
(R$)  

MÊS 
1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 

MÊS 
10  TOTAIS  

1 CANTEIRO DE OBRAS     
  

           
1.1 

Container 220 x 620cm para 
escritório com WC 

loc/mês 
          

10,00    
           

1.2 
Container 220 x 620cm para 
escritório sem WC 

loc/mês 
          

10,00    
           

1.3 

Conteiner 230 x 620cm para 
sanitário/vestiário com 4 bacias, 
1 lavatório, 1 mictório e 8 
chuveiros 

loc/mês 
          

10,00    

           
1.4 

Placa de Obra em chapa 
galvanizada 2x1m 

m² 
            

2,00    
           

1.5 
ART do serviço - Responsável 
Técnico 

unid 
            

1,00    
           

1.6 
Mobilização e desmobilização 
do canteiro de obras 

    
  

           

1.6.1 

GUINDAUTO HIDRÁULICO, 
CAPACIDADE MÁXIMA DE 
CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, 
INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 
PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189 CV - CHP DIURNO 

chp 
          

16,00    

           

1.6.2 
AJUDANTE DE OPERAÇÃO 
EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
          

32,00    

           

1.6.3 
MOTORISTA OPERADOR DE 
MUNCK COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
          

16,00    

           

1.6.4 

CAMINHÃO TRUCADO (C/ 
TERCEIRO EIXO) 
ELETRÔNICO - POTÊNCIA 
231CV - PBT= 22000KG - DIST. 
ENTRE EIXOS 5170 MM - 
INCLUI CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA - CHP 
DIURNO (FRETES) 

chp 
          

60,00    

           

1.6.5 

 CAMINHÃO TOCO, PESO 
BRUTO TOTAL 14.300 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 
KG,  DISTÂNCIA ENTRE 
EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 
CV (NÃO INCLUI 
CARROCERIA - CHP DIURNO 
(FRETES) 

chp 
         

100,00    

           

1.6.6 
MOTORISTA DE CAMINHÃO 
COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
         

160,00    
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1.7 
Instalação provisória de energia 
elétrica de baixa tensão 

UNID 
            
1,00    

           
1.8 

Instalação provisória de água e 
esgoto 

UNID 
            
1,00    

           
2 CONTROLE TECNOLÓGICO     

  
           

2.1 

Controle tecnologico de obras 
em concreto armado, 
considerando-se apenas o 
controle do concreto e 
constando de coleta, moldagem 
e capeamento de corpos de 
prova, transporte ate 50Km, 
ensaios de resistencia a 
compressao aos 28 dias e 
"slump test", medido por m3 de 
concreto colocado nas 
formas.(desonerado) 

m3 
         

171,00    

           
2.2 

Ponto de Fulgor Cleveland (MB-
90).(desonerado)  

UNID 
            

5,00    
           

2.3 
Viscosidade SSF a cada 
temperatura, para emulsao 
(PMB-581 a 512).(desonerado)  

UNID 
            

5,00    

           

2.4 
Analise granulometrica apos 
extracao do 
ligante.(desonerado)  

UNID 
            

5,00    

           

2.5 

Determinacao, com auxilio de 
sonda rotativa, da densidade de 
mistura compactada, por corpo 
de prova.(desonerado)  

UNID 
          

20,00    

           

2.6 
Determinacao da estabilidade e 
fluencia Marshall (DPTM-
43/64).(desonerado)  

UNID 
          

20,00    

           

3 

SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

    
  

           

3.1 

Levantamento topografico, 
planialtimetrico e cadastral, 
executado de acordo com as 
especificacoes da Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro em 
areas que apresentem uma 
maior densidade de detalhes 
cadastrais, elaborado na escala 
1:250, incluindo-se a 
apresentacao em papel e meio 
digital (Autocad) nas 
coordenadas UTM com a 
utilizacao de GPS e estacao 
total.(desonerado) 

unid. 
            

1,00    

           

3.2 

Prestacao de servicos de 
engenharia para 
acompanhamento e 
desenvolvimento de estudos e 
projetos executivos, com 
alocacao de tecnicos 
especializados.(desonerado) 

hh 
         

160,00    
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3.3 

Caminhoneta de servico, com 
cabine e cacamba, com motor 
bicombustivel, cabine simples, 
com ar condicionado e direcao 
hidraulica, capacidade de carga 
minima de 650Kg, tracao 4 x 2, 
com motorista, material de 
operacao e material de 
manutencao. Custo horario 
produtivo.(desonerado) 

h 
         

880,00    

           

3.4 

Caminhoneta de servico, 
capacidade minima para 13 
passageiros ou 1650Kg, com 
motorista, material de operacao 
e material de manutencao, com 
as seguintes especificacoes 
minimas: motor a gasolina de 
123CV, modelo basico. Custo 
horario diurno (entre 05:00h e 
22:00h).(desonerado) 

h 
         

880,00    

           

3.5 

Relatorio final de obras ou 
servicos de engenharia, 
incluindo desenhos tamanho A-
1 em "Autocad for Windows", 
registro fotografico dos servicos 
com fotos (10x15)cm 
acompanhadas de legendas e 
indicacao da localizacao, 
informacoes contratuais, 
planilha orcamentaria e 
descricao do escopo dos 
servicos, realizados, todos com 
texto em "Word for Windows", 
conforme recomendacoes e 
especificacoes do orgao 
contratante. O Relatorio devera 
ser apresentado em duas vias 
(original e copia) encadernadas 
e acompanhadas de copia 
digitalizada e armazenada em 
"DVD Rom". O item devera ser 
medido pelo numero de 
pranchas originais que compoe 
o relatorio.(desonerado) 

unid. 
            

1,00    

           
3.6 

Engenheiro Pleno com 
encargos complementares 

h 
      

1.760,00    
           

3.7 
Encarregado com encargos 
complementares 

h 
      

1.760,00    
           

3.8 
Administrativo com encargos 
complementares 

h 
      

1.760,00    
           

3.9 
Almoxarife com encargos 
complementares 

h 
      

1.760,00    
           

3.10 

SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
SERVIÇOS 
AUXILIARES/LIMPEZA 

h 
      
1.760,00    

           

3.11 

VIGIA NOTURNO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 544 
HORAS/MÊS 

HORA 
      
3.520,00    

           
4 PROTEÇÃO DA OBRA     
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4.1 

Protecao de canteiro de obra 
em areas publicas, 
compreendendo tela plastica, 
estrutura de madeira a cada 3m 
de distancia com base de 
concreto, utilizacao 2 
vezes.(desonerado) 

m 
      

1.425,00    

           

4.2 

Aluguel de placas de 
sinalizacao de obras, refletivas, 
revestidas com pelicula refletiva 
grau tecnico.(desonerado) 

m2.mês 
          

40,00    

           

4.3 

Aluguel de cavalete minicade, 
equipado com paineis refletivos 
de alta intensidade e um pisca 
alerta com celula foto-eletrica, 
alimentada por 2 baterias de 6V 
(dispensa o uso de 
gerador).(desonerado) 

unid.mês 
          

40,00    

           

4.4 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO 
EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
SINALIZAÇÃO PERMANENTE 
NAS PISTAS 

h 
      

3.520,00    

           

5 

TRECHO 1 (ENTRE CABEÇOS 
74 A 92) E TRECHO 2 (ENTRE 
O CABEÇO 126 E CANAL DO 
MANGUE) 

    
  

           

5.1 

Demolição de via, bitola larga e 
métrica (3 trilhos por via), 1.750 
dormentes de madeira/km, trilho 
TR 45, barra com 12 m de 
comprimento, com separação e 
empilhamento 

km 
          

4,892    

           

5.2 
CARGA E DESCARGA 
MANUAL DE TRILHOS EM 
CAMINHÃO 10TON 

m 
    

14.675,00    

           
5.3 

TRANSPORTE DOS TRILHOS 
- DMT 4 Km 

Txkm 
      

2.641,50    
           

5.4 

Carga, manobra e descarga de 
dormentes de madeira em 
caminhão carroceria de 9 t - 
carga e descarga manuais 

T 
      

1.308,00  

 

 

           

5.5 
TRANSPORTE DE 
DORMENTES DE MADEIRA 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

34.530,00  

 

 

           

5.6 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-dormentes 

TON 
      

1.308,00    

           

5.7 
 RETIRADA DA 
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS  

m² 
    

15.398,73    

           

5.8 

CARGA E DESCARGA 
MECANIZADA DE 
PARALELEPÍPEDOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE, 
COM PÁ CARREGADEIRA - 
EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
      

3.464,71  
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5.9 

TRANSPORTE DE 
PARALELEPÍPEDOS COM 
CAMINHÃO BASCULANTE, 
DESCARGA LIVRE - DMT 4Km 

m³xkm 
    

13.858,86  

 

 

           

5.10 

RETIRADA DA 
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS 
DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS (PAVIEX) 

m² 
      

2.625,00    

           

5.11 

CARGA E DESCARGA 
MECANIZADA DE BLOCOS DE 
CONCRETO 
INTERTRAVADOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE, 
COM PÁ CARREGADEIRA - 
EMPOLAMENTO 1,5 

m³ 
         

393,75  

 

 

           

5.12 

TRANSPORTE DE BLOCOS 
DE CONCRETO 
INTERTRAVADOS COM 
CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

11.812,50  

 

 

           

5.13 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-
INTERTRAVADOS 

TON 
         

630,00    

           

5.14 

RETIRADA DA 
PAVIMENTAÇÃO EM  PLACAS 
DE CONCRETO ARMADO 
E/OU CBUQ - 657,94m³ - 
INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 

m³ 
         

657,94  

 

 

           

5.15 

TRANSPORTE DE ENTULHO 
CONCRETO OU ASFALTO 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 
- EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
    

27.633,48  

 

 

           

5.16 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
      

1.315,88    

           

5.17 

RETIRADA DAS TAMPAS 
(GRELHAS) DE DRENAGEM 
DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUINDO CARGA EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 

m³ 
         

114,00  

 

 

           

5.18 

TRANSPORTE DE TAMPAS 
DE CONCRETO ARMADO 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 
- EMPOLAMENTO 1,4 

m³xkm 
      

4.788,00  
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5.19 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

228,00    

           

5.20 

DEMOLIÇÃO DAS BORDAS 
DAS CANALETAS DE 
DRENAGEM DE CONCRETO 
ARMADO COM UTILIZAÇÃO 
DE MARTELETE 

m³ 
          

57,00  

 

 

           

5.21 
Escavação manual das redes 
de drenagem - limpeza e 
desobstrução das canaletas 

m3 
         

342,00    

           

5.22 

Carga, manobra e descarga de 
MATERIAIS DIVERSOS 
ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS 
DAS CANALETAS E DA 
LIMPEZA DAS CANALETAS 
em caminhão carroceria de 9 t - 
carga e descarga manuais - 
empolamento 1,4 

m³ 
         

558,60  

 

 

           

5.23 

TRANSPORTE DE TAMPAS 
DE MATERIAIS DIVERSOS 
ORIUNDOS DAS 
DEMOLIÇÕES DAS BORDAS 
DAS CANALETAS E DA 
LIMPEZA DAS CANALETAS 
COM CAMINHÃO - DMT 30Km 

m³xkm 
    

16.758,00  

 

 

           

5.24 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado)-CONCRETOS E 
ASFALTOS 

TON 
         

893,76    

           

5.25 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 
INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS  

m³ 
      

4.209,40  

 

 

           

5.26 

TRANSPORTE DE ENTULHO 
COM CAMINHÃO 
BASCULANTE - DMT 30Km - 
EMPOLAMENTO 1,6 

m³xkm 
  

202.051,20  
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5.27 

Disposicao final de materiais e 
residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final 
apropriados, autorizados e/ou 
licenciados pelos orgaos de 
licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada 
transportada, sendo 
comprovada conforme 
legislacao pertinente. 
(desonerado) 

TON 
      

6.735,04    

           
6 

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 
    

  
           

6.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO 
COM BRITA CORRIDA, 
INCLUSIVE COMPACTACAO 

m³ 
      

3.515,55    

           

6.2 
IMPRIMACAO DE BASE DE 
PAVIMENTACAO COM ADP 
CM-30 

m² 
    

15.285,00    

           
6.3 

CBUQ BINDER AC/BC - CAP 
50/70 

m³ 
      

1.222,80    
           

6.4 PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C m² 
    

15.285,00    
           

6.5 
CBUQ CAPA AC/BC - CAP 
50/70 

m³ 
         

611,40    
           

6.6 
TRANSPORTE CBUQ COM 
CAÇAMBA TÉRMICA - DMT 
30Km 

ton x km 
  

132.062,40    

           

6.7 

Pintura de faixa com 
termoplástico por aspersão - 
espessura de 1,5 mm - Largura 
0,10m - bordas e dupla central - 
cor amarela 

m2 
         

570,00    

           

6.8 

Pintura de setas e zebrados 
com termoplástico por aspersão 
- espessura de 1,5 mm - FAIXA 
DE PEDESTRES - cor amarela 

m2 
         

420,00    

           
7 

PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS 

    
  

           

7.1 
BASE PARA PAVIMENTACAO 
COM BRITA CORRIDA, 
INCLUSIVE COMPACTACAO 

m³ 
         

997,50    

           

7.2 

Pavimentacao com 
paralelepipedos sobre colchao 
de po-de-pedra e rejuntamento 
com betume e cascalhinho, 
inclusive fornecimento de todos 
os materiais.(desonerado) 

m² 
      

9.975,00    

           
8 DRENAGEM     

  
           

8.1 
Limpeza das bordas das 
canaletas com jato de água de 
alta pressão 

m2 
      

2.280,00    

           

8.2 

Fornecimento de material e 
execução da recuperação das 
bordas da drenagem superficial 
com grout ou similar 

m3 
          

22,80    

           

8.3 

Formas de madeira, incluindo 
escoramentos para recuperação 
das bordas das canaletas de 
drenagem. FABRICAÇÃO, 
MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES 

m2 
         

285,00    
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8.4 
Confecção de novas grelhas de 
concreto armado 

    
  

           

8.4.1 

Formas de madeira para 
confecção de grelhas de 
concreto pré-moldadas das 
canaletas de drenagem 

m2 
         

997,00    

           
8.4.2 

Fornecimento de aço CA-50, 
10mm 

KG 
    

21.204,00    
           

8.4.3 
Montagem, corte e dobra de aço 
CA-50 10mm 

KG 
    

21.204,00    
           

8.4.4 

Concreto de alto desempenho, 
importado de usina, dosado 
racionalmente para uma 
resistencia caracteristica a 
compressao de 30 Mpa, fator 
agua cimento 0,30 a 0,40, 
Icluindo aditivos 

m3 
         

171,00    

           

8.4.5 

Lancamento de concreto em 
pecas armadas, inclusive a 
colocacao, o adensamento e o 
acabamento, considerando a 
producao normal.(desonerado)  

m3 
         

171,00    

           
8.4.6 

Tubo PVC 40mm fornecido e 
instalado nas formas 

m 
         

160,00    
           

8.4.7 

INSTALAÇÃO DAS TAMPAS 
(GRELHAS) DE DRENAGEM 
DE CONCRETO ARMADO, 
INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA EM CAMINHÃO 
MUNCK 

m³ 
         

171,00  

 

 

           
9 

TOTAL (SOMATÓRIO DOS 
ITENS 1 A 8) 

  
  

             
10 

BDI 
  

           
             

11 
TOTAL GLOBAL 

  
  

             
  

PERCENTUAIS (%) 
  

      6,97% 10,49% 10,62% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59% 10,59% 8,38% 100,00% 
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ANEXO III-B 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1 TAC - Taxa de Rateio da Administração Central 
 

2 TDF - Taxa de Despesas Financeiras 
 

3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 
 

4 IMPOSTOS 
 

5 TL - Taxa de Lucro/Remuneração 
 

   
ITEM SEGURO, GARANTIA, RISCOS TAXA (%) 

3.1 TS - Taxa de Seguro 
 

3.2 TG - Taxa de Garantias 
 

3.3 TR - Taxa de Riscos e Imprevistos 
 

3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 
 

   
ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
 

4.2 PIS - Programa de Integração Social 
 

4.3 COFINS 
 

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta 
 

4 TOTAL DE IMPOSTOS 
 

   
BDI ADOTADO 
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ANEXO III-C 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

GRUPO A 

A1 INSS 
  

A2 SESI 
  

A3 SENAI 
  

A4 INCRA 
  

A5 SEBRAI 
  

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 
  

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 
  

A8 FGTS 
  

A9 SECONCI 
  

A Total dos Encargos Sociais Básicos 
  

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 
  

B2 Feriados 
  

B3 Auxílio-enfermidade 
  

B4 13º Salário 
  

B5 Licença paternidade 
  

B6 Faltas justificadas 
  

B7 Dias de chuva 
  

B8 Auxílio acidente de trabalho 
  

B9 Férias gozadas 
  

B10 Salário maternidade 
  

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos encargos sociais básicos 
  

GRUPO C 

C1 Aviso prévio indenizado 
  

C2 Aviso prévio trabalhado 
  

C3 Férias (indenizadas) 
  

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 
  

C5 Indenização adicional 
  

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos 
  

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 
  

D2 Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 
  

D Total das Taxas incidências e reincidências 
  

TOTAL (A+B+C+D+E) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que: 
 
1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos; 
 
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente 
proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta; 
 
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem 
como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de 
habilitação, estando em conformidade com estes; 
 
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações 
e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas; 
 
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 
13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018; 
 
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) 
representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão): 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
 
 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 
 
 
 A PORTOSRIO - AUTORIDADE PORTUÁRIA (PORTOSRIO), para fins do disposto no 
Edital em epígrafe, vem por meio deste Atestado de Visita Técnica, declarar que a sociedade 
empresarial abaixo identificada enviou o representante Sr(a) _______________________, CPF nº 
___________________, a fim de inspecionar os locais onde serão prestados os serviços objeto 
deste certame e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a influenciar 
o valor da proposta a ser apresentada no Regime de Contratação da Estatal Nº. 01/2023. 
 

Rio de Janeiro,            de                               de 2023. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
GERGOB 

 
 
 
LICITANTE:  _________________________________    CNPJ: _________________ 
 
DE ACORDO: 
 
 
_______________________________ 
Representante da Empresa 
CPF e Identidade 
 
 
 
Obs.:  Os interessados deverão manifestar-se junto à GERGOB – Gerência de Gestão de Obras, 
pelos telefones: (21) 2219-8590 ou por e-mail: grupo_gergob@portosrio.gov.br. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 01/2023 
 
 
 

Contrato PORTOSRIO Nº            /2023 CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DOCAS DO 
RIO DE JANEIRO E A 
__________________, NA FORMA 
ABAIXO.  

 
 
 
A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, Empresa Pública Federal vinculada ao Ministério 
de Portos e Aeroportos, com sede na Rua Dom Gerardo, nº. 35, 10º andar, Centro, nesta cidade 
do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.090-905, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.266.890/0001-28, por 
diante denominada PORTOSRIO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, ALVARO 
LUIZ SAVIO, portador do CPF nº. XXX.604.XXX-72 e a ______________________, com sede na 
__________________________, na cidade de __________, CEP: __________, inscrita no CNPJ 
sob nº. ________________, por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo 
seu(sua) ___________________, ___________________________, portador(a) do CPF nº. 
____________________, segundo a documentação constante do Processo Administrativo nº. 
50905.005564/2022-37 e do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 01/2023, que, 
independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e complementar deste 
instrumento, e de acordo com a autorização da Diretoria-Executiva da PORTOSRIO – DIREXE em 
sua _____ª Reunião, realizada em __/__/__, e do Conselho de Administração da PORTOSRIO – 
CONSAD em sua _____ª Reunião, realizada em __/__/__,  têm entre si justo e avençado, celebrar 
o presente Contrato, com fulcro na Lei nº 13.303/2016, na Lei Complementar nº 123/2006, nos 
Decretos nº 9.507/2018, 8.945/2016 e 7.983/2013, no Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), 
aprovado pelo Conselho de Administração da PORTOSRIO em sua 694ª Reunião, realizada em 
25/06/2018, e atualizado em sua 772ª Reunião, realizada em 14/06/2021, disponível na página da 
PORTOSRIO na internet (www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, no Instrumento 
Normativo de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e nas 
demais disposições legais pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste instrumento a realização de “obras de pavimentação da malha viária e 
da faixa operacional no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro”, conforme as 
especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico constante do Edital de Regime de 
Contratação da Estatal nº. 01/2023 e da proposta da CONTRATADA, anexa ao Processo nº. 
50905.005564/2022-37, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento, 
independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que a PORTOSRIO realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei nº 
13.303/2016. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a ata de BDI de referência, 
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 
percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do Contrato obtido na licitação, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do instrumento e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº. 7.983/2013. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor global deste Contrato é de R$ ____________ (_______________), conforme consta na 
Proposta da CONTRATADA anexa ao Processo nº 50905.005564/2022-37. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária “211101001 
– 4101 – Manutenção e Adequação de Bens Imóveis”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Nos exercícios orçamentários subsequentes ao da assinatura deste Contrato será editado 
apostilamento sobre a reserva orçamentária necessária para fazer frente às parcelas que serão 
adimplidas naqueles exercícios. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Diante da eventual inexistência ou insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 
despesas pertinentes aos exercícios subsequentes ao da assinatura deste Contrato, a 
CONTRATADA renuncia a eventuais direitos financeiros/indenizatórios decorrentes da rescisão 
antecipada do ajuste ou da supressão quantitativa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
O prazo de vigência deste Contrato é de 18 (dezoito) meses contados a partir da data de sua 
assinatura. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O prazo de execução deste Contrato é de 10 (dez) meses contados a partir da data da emissão 
da Ordem de Serviço pela PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Os prazos de vigência e de execução deste Contrato poderão ser prorrogados conforme consta 
no subitem 5.16.3.12 do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O prazo de vigência deste Contrato, além do prazo de execução, será exclusivo para acertos, 
reparos ou emissão e entrega de laudos, se houver. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A emissão da Ordem de Serviço está condicionada à apresentação da garantia contratual, nos 
termos da Cláusula Sétima.  
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
O início da execução do objeto está condicionado à apresentação da respectiva ART pela 
CONTRATADA. A apresentação da ART deve ser feita em até 10 (dez) dias úteis após a emissão 
da Ordem de Serviço, podendo ser aplicada multa em caso de atraso não justificado.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 
A discriminação dos serviços a serem realizados consta no item “10” do Anexo I – Projeto Básico, 
constante do Processo Administrativo nº. 50905.005564/2022-37 do Edital de Regime de 
Contratação da Estatal nº. 01/2023. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento pela execução do objeto pela PORTOSRIO será efetuado conforme o disposto 
nesta Cláusula, observando ainda o que dispõe o Anexo I – Projeto Básico, constante do 
Processo Administrativo nº. 50905.005564/2022-37 do Edital de Regime de Contratação da 
Estatal nº. 01/2023.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da 
sua apresentação, devidamente conferida e certificada pela FISCALIZAÇÃO, mediante ordem 
bancária a ser creditada em conta corrente da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas, 
observada a legislação fiscal vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará 
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal. 
Também poderá ser motivo de devolução de nota fiscal/fatura, se esta for entregue após o 5º 
(quinto) dia útil do mês. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins de 
pagamento, as informações relativas ao Contrato, ao nome e número do banco, da agência e de 
sua conta corrente. 
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PARÁGRAFO QUINTO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverão ser entregues ao respectivo Gestor ou Fiscal do Contrato, 
especificando a descrição do objeto com as respectivas quantidades. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
PORTOSRIO, o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, "pro rata die", calculado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE, ou, se extinto, por qualquer outro índice a ser acordado entre 
as partes, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o 
efetivo adimplemento desta. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
Junto à nota fiscal, a CONTRATADA apresentará a cópia das certidões negativas de débitos com 
a Receita Federal/INSS e FGTS ou apresentação do Registro Cadastral no SICAF, atualizado, 
contendo as informações sobre validade das citadas certidões. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se o 
material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e eventual rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 
O imposto sobre serviços que for devido será de responsabilidade da CONTRATADA e pago ao 
Município, em guia própria, devendo posteriormente ser comprovado o seu pagamento junto à 
FISCALIZAÇÃO da PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
Havendo previsão na legislação, a PORTOSRIO reterá do valor bruto da nota fiscal a título de 
“RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os quais deverão ser recolhidos à rede bancária, 
em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao ato da emissão do 
respectivo documento.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
A PORTOSRIO, quando do pagamento da(s) nota(s) fiscal(is), procederá conforme previsão na 
legislação tributária à retenção dos tributos e contribuições devidos pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
 
Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado, 
podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto que, mediante 
autorização da PORTOSRIO, for recebido parcialmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
A contratação do objeto deste Contrato será realizada pelo regime de execução por contratação 
semi-integrada. 
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PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O Projeto Básico poderá ser alterado em relação à execução da drenagem superficial, desde que 
demonstrada para a PORTOSRIO a superioridade das inovações em termos de redução de 
custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução e de facilidade de 
manutenção ou operação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste 
Contrato, apresentar à FISCALIZAÇÃO a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor global deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A garantia poderá ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no §1º do art. 70 da Lei nº 
13.303/2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A garantia somente será devolvida à CONTRATADA quando terminada a execução do Contrato e 
depois do integral cumprimento das obrigações assumidas e constatada a inexistência de 
qualquer débito com a PORTOSRIO, e, ainda, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Em caso de aditamento ao presente Contrato, importando tal fato na elevação de seu valor total, a 
CONTRATADA se obriga a reforçar proporcionalmente as garantias prestadas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A garantia será considerada extinta em at   0 (noventa) dias após o t rmino da vig ncia 
contratual, que pode ser estendido em caso de ocorr ncia de sinistro. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO 
 
O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data do orçamento estimativo – novembro/2022, pela variação 
do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, 
ou outro que vier a substituí-lo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O reajuste será calculado segundo a seguinte fórmula geral: 
 
 R = V x (l - lo) 
                            lo  
 
Onde: 

R: valor do reajustamento; 
V: valor do serviço a ser reajustado; 
lo: índice específico, referente ao mês do orçamento estimativo – novembro/2022; 
l: índice específico, referente ao mês da execução dos serviços. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir 
da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
Este Contrato será executado fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as 
disposições da Lei nº 13.303/2016, do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos) e demais 
disposições legais pertinentes, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua 
inobservância total ou parcial. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA assume a total responsabilidade pela execução plena e satisfatória do objeto, 
com estrita observância da proposta e especificações técnicas, respondendo perante a 
PORTOSRIO e terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados, além das perdas e 
danos porventura resultantes da ação dos mesmos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
a) A contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal da PORTOSRIO durante a 

vigência deste Contrato; 
 
b) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

PORTOSRIO; 
 
c) A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato sem prévia e 

expressa anuência da PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A CONTRATADA assumirá total responsabilidade sobre os serviços eventualmente executados 
com vícios ou defeitos, em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, imprudência e/ou 
emprego de equipamentos ou procedimentos inadequados para a execução dos mesmos. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A CONTRATADA, em obediência ao disposto no Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis 
do Trabalho e das Normas Regulamentares aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, do 
Ministério da Economia, afastará dos serviços os empregados que se recusarem a obedecer à 
legislação relativa à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, reservando-se à PORTOSRIO, 
embora isenta de qualquer responsabilidade em caso de eventos danosos, exercer 
supletivamente a vigilância para que tais eventos possam ser evitados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
As licenças para execução dos serviços dependentes de qualquer autoridade federal, estadual ou 
municipal correrão por conta e risco da CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO SEXTO  
 
Os equipamentos e as ferramentas indispensáveis à execução dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, que responderá pelo seu transporte para o local de trabalho 
e por sua conservação e guarda, não podendo justificar atraso na execução dos serviços, em 
virtude de deficiência de tais equipamentos ou ferramentas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
A CONTRATADA se responsabilizará pelo transporte e alimentação da equipe que executará os 
serviços. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
 
a)  Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a PORTOSRIO; 

 
b)  Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a 
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da PORTOSRIO; 

 
c)  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 

deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 
d)  Encargos fiscais e comerciais que lhe caibam, resultantes desta contratação. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PORTOSRIO, nem pode onerar o 
objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
A CONTRATADA deverá assegurar que a destinação dos resíduos gerados na obra atenda aos 
ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/2010), da Política Estadual de 
Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº. 4.191/2003) e da Resolução nº. 307/2002, artigo 10, do 
CONAMA, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da 
construção civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus Anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda, observando o que dispõe o item “13” do Anexo I – Projeto 
Básico, constante do Processo Administrativo nº. 50905.005564/2022-37 do Edital de Regime de 
Contratação da Estatal nº. 01/2023. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O não cumprimento por parte da CONTRATADA dos itens constantes nesta Cláusula, implicará 
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nas sanções previstas neste Contrato e na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PORTOSRIO  
 
Constituem obrigações da PORTOSRIO aquelas previstas no item “14” do Anexo I – Projeto 
Básico, constante do Processo Administrativo nº. 50905.005564/2022-37 do Edital de Regime de 
Contratação da Estatal nº. 01/2023. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR 
 
Fica designado como Gestor deste Contrato pela PORTOSRIO, o(a) Gerente de Gestão de Obras 
– GERGOB, cuja substituição somente ocorrerá por ato formal de competência do Diretor-
Presidente da PORTOSRIO ou a quem ele delegar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Sob supervisão do respectivo Gestor constante da Cláusula anterior, o objeto será fiscalizado por 
empregado ou Comissão de empregados designado(s) pela PORTOSRIO, denominado 
simplesmente FISCALIZAÇÃO, independentemente de qualquer outro assessoramento ou 
acompanhamento que venha a ser determinada pela PORTOSRIO, a seu exclusivo juízo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Todas as ordens, comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, devendo ser anotados 
em registro próprio, onde deverá constar o ciente das partes, nas ocasiões devidas, assim como 
as providências tomadas e seus efeitos, não sendo tomadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A FISCALIZAÇÃO não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa à execução contratual, por seus 
empregados, prepostos ou contratados, e, na sua ocorrência, não implicará em 
corresponsabilidade da PORTOSRIO ou de seus empregados ou prepostos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Caso haja registro de ocorrência(s) relacionada(s) com a execução deste instrumento contratual 
que possa(m) ensejar a aplicação de penalidade, o Gestor ou a FISCALIZAÇÃO deste Contrato 
determinará(ão) a instauração de processo administrativo sancionador, conforme subitem 5.20 do 
Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – 
Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A tolerância ou o não exercício pela PORTOSRIO de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
Contrato ou na legislação não importará em novação ou renúncia a qualquer desses direitos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
A FISCALIZAÇÃO da PORTOSRIO reservar-se-á o direito de impugnar a parcela do objeto que 
não for realizada a contento, ficando a CONTRATADA na obrigação de refazê-la sem qualquer 
ônus para a PORTOSRIO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder, sub-rogar, negociar, ou, por qualquer forma ou modo, 
transferir o presente Contrato ou quaisquer direitos ou obrigações dele oriundos, sem prévia 
autorização da PORTOSRIO, sob as penas estabelecidas nas Cláusulas Décima Quinta e 
Décima Sexta. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES 
 
A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e a 
ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções 
previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 

 
I. Advertência; 
II. Multa; 

III. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as constantes do 
subitem 12.3 do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 01/2023. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos casos discriminados no subitem 12.5.1 do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº. 01/2023. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
A sanção de multa pode ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as dos incisos I e III do 
caput desta Cláusula, conforme a gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no caput desta Cláusula, a PORTOSRIO 
seguirá o rito previsto no Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas 
(IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte: 

 

 Notificação formal à CONTRATADA; 

 Garantia do contraditório e da ampla defesa; 

 Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 

 
No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo administrativo, 
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida líquida e certa, ficando a 
PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA o valor da 
multa devida. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Caso não haja o recolhimento da multa no prazo previsto no Parágrafo anterior, em último caso, o 
valor da multa será cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 
Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, aquela 
deverá ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da 
PORTOSRIO.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e poderá 
ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
O pagamento das penalidades não é compensatório, admitindo, por conseguinte, o ressarcimento 
por perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
 
Observando o que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e o Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), o 
presente Contrato poderá ser rescindido, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, quando da ocorrência dos seguintes casos: 
 
a) O descumprimento de obrigações contratuais; 
 
b) A alteração da pessoa do contratado, mediante: 
 

 A subcontratação do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não 
atenda às condições de habilitação e sem a prévia autorização da PORTOSRIO, 
observado o presente Contrato; 
 

 A fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem, não 
admitidas no instrumento contratual e sem prévia autorização da PORTOSRIO. 

 
c) O desatendimento das determinações regulares do Gestor ou do Fiscal; 
 
d) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 
 
e) A dissolução da sociedade ou o falecimento da pessoa do contratado; 
 
f) A decretação de falência ou a insolvência civil da CONTRATADA; 
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g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
desde que prejudique a execução deste Contrato; 
 
h) Razões de interesse da PORTOSRIO, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e exaradas no Processo; 
 
i) O atraso nos pagamentos devidos pela PORTOSRIO decorrentes de obras ou parcelas 
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
j) A não liberação, quando for o caso, por parte da PORTOSRIO, de área, local ou objeto 
para execução de obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
 
k) A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução contratual; 
 
l) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  
 
m) O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução 
da avença; 
 
n) Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a 
realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar 
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitação 
pública ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica 
para participar de licitação pública ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou 
benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de Contratos 
celebrados com a PORTOSRIO, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública 
ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-
financeiro dos Contratos celebrados com a PORTOSRIO; ter dificultado atividade de investigação 
ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, 
inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 
 
o) No caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º 
9.507, de 2018; 
 
p) O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão deste 
Contrato por ato unilateral e escrito da PORTOSRIO e à aplicação das penalidades cabíveis (art. 
8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018). 
 
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo e desde que haja 
conveniência para a PORTOSRIO; e 
 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Salvo nos casos de iminente prejuízo às atividades da PORTOSRIO, a rescisão por ato unilateral 
a que se refere o inciso I desta Cláusula, deverá ser precedida de comunicação escrita e 
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fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços 
públicos essenciais, o prazo será de 90 (noventa) dias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida 
dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este 
ainda direito a: 
 
a) Devolução da garantia; 
b) Pagamentos devidos pela execução contratual até a data da rescisão; 
c) Pagamento do custo da desmobilização. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A rescisão por ato unilateral da PORTOSRIO acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação: 
 
a) Assunção imediata do objeto contratado, pela PORTOSRIO, no estado e local em que se 

encontrar; 
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela 

PORTOSRIO; 
c) Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do 

instrumento contratual até o limite dos prejuízos causados à PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
O instrumento contratual poderá ser rescindido pela PORTOSRIO nos casos em que a 
CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupção ou sobre os quais haja forte suspeita de 
envolvimento, condicionada à prévia manifestação fundamentada da Diretoria da área requisitante 
da PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O recebimento do objeto deste Contrato poderá ser:  

 
a) Provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja 

necessário, para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à 
PORTOSRIO, sem representar qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o 
adimplemento das obrigações pela CONTRATADA;  

b) Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no Contrato, representando 
aceitação da execução da etapa ou parcela; 

c) Definitivo: relativo à aceitação da integralidade do Contrato e liberação da CONTRATADA 
tocante a vícios aparentes. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicação por parte da CONTRATADA 
direcionada ao Fiscal, nos seguintes prazos:  
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a) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório;  
b) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial;  
c) Até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Após a execução do objeto contratual, fica a CONTRATADA obrigada a garantir a qualidade do 
objeto pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do seu recebimento definitivo, conforme art. 618 do 
Código Civil. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Deverão ser observados ainda pelas partes as demais disposições constantes sobre o tema no 
Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – 
Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA REVISÃO 
 
A revisão de preços poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATADA, quando ocorrer 
fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da 
execução deste Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as 
obrigações pactuadas no presente instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o 
risco seja alocado à CONTRATADA, conforme previsão no Anexo II-D – Matriz de Risco do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº 01/2023, respeitando-se o seguinte: 
 

a) A CONTRATADA deverá formular à PORTOSRIO requerimento para a revisão deste 
Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador; 
 

b) A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que 
criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da 
proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; 

 
c) Com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos unitários, 

comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento 
do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o 
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Independentemente de solicitação, a PORTOSRIO poderá convocar a CONTRATADA para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratual, na quantidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens 
que compõem o custo, cabendo à CONTRATADA apresentar as informações solicitadas pela 
PORTOSRIO. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA MATRIZ DE RISCO 
 
As partes contratantes, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a 
alocação do risco à parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos 
decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os 
respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo II-D – Matriz de Risco do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº 01/2023. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Todos os tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais ou parafiscais e quaisquer emolumentos) 
decorrentes direta ou indiretamente do presente Contrato ou de sua execução serão de exclusiva 
responsabilidade da parte obrigada ao pagamento dos mesmos, na forma definida pela legislação 
tributária, sem que lhe assista o direito a qualquer reembolso pela outra parte, seja a que título for. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Este Contrato deverá ser publicado pela PORTOSRIO na imprensa oficial, consoante o disposto 
no subitem 5.13.8. do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO SIGILO 
 
À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza 
ou o andamento dos trabalhos objeto deste Contrato, bem como divulgar através de qualquer 
meio de comunicação, dados e informes relativos à execução dos mesmos, à tecnologia adotada 
e à documentação técnica envolvida, salvo por expressa autorização escrita da PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 
 
Este Contrato está vinculado ao Edital de Regime de Contratação da Estatal nº 01/2023 e seus 
Anexos, à proposta da CONTRATADA, ao Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), ao Regulamento 
de Aplicação de Sanções Administrativas da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.002) e aos termos da 
Lei nº 13.303/2016. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos reger-se-ão pela Lei nº 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001), bem como pelas regras e pelos princípios de 

direito privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA ANTICORRUPÇÃO 
 
Na execução do presente Contrato, é vedado à PORTOSRIO e à CONTRATADA, e/ou a 
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a Gestor seu, oferecer, dar, ou se comprometer a dar, 
uma a outra ou a quem quer que seja, ou a aceitar, ou se comprometer a aceitar de quem quer 
que seja, tanto por si, quanto através de outrem, pagamento, em espécie ou em bem, doação, 
compensação, vantagens financeiras e/ou não financeiras, e/ou benefícios de qualquer espécie 
que constituam, na forma da legislação de regência, prática ilegal ou de corrupção quanto ao 
objeto do presente Contrato, direta ou indiretamente, ou, ainda, de outra forma que não 
relacionada a este Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO ACESSO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, 
para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, 
e observar que:  
 
I. eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os 
parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 
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de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;  
II. o tratamento será  limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais 
e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de 
ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados 
pessoais, esta será  realizada mediante pr via aprovação da PORTOSRIO, responsabilizando-se a 
CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação 
dispense tal medida;  
III. a CONTRATADA deverá seguir as instruções recebidas da PORTOSRIO em relação ao 
tratamento de dados pessoais;  
IV. a CONTRATADA se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento de 
dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos 
parâmetros previstos na legislação;  
V. os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, 
empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, 
em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia 
autorização da PORTOSRIO, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas 
legalmente previstas para tanto;  
VI. a CONTRATADA deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do 
presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e 
necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do art. 46 da LGPD, de modo a 
garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;  
VII. os dados deverão ser armazenados de maneira segura pela CONTRATADA, que utilizará 
recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de 
detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.  
VIII. a CONTRATADA dará  conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de 
serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula, responsabilizando-se por eventual uso 
indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados 
para o tratamento dos dados.  
IX. a PORTOSRIO possui direito de regresso em face da CONTRATADA em razão de eventuais 
danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações 
previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;  
X. a CONTRATADA deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja 
garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de 
seus dados pessoais.  
XI. a CONTRATADA deverá informar imediatamente à PORTOSRIO todas as solicitações 
recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, 
seguindo as orientações fixadas pela PORTOSRIO e pela legislação em vigor para o adequado 
endereçamento das demandas.  
XII. a CONTRATADA deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados 
pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pela 
PORTOSRIO, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados 
Pessoais, disposto no art. 5°, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  
XIII. qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados 
pessoais deverá ser prontamente comunicado à PORTOSRIO, informando-se também todas as 
providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo à CONTRATADA 
disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou 
auditoria que venha a ser realizada.  
XIV. ao final da vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá eliminar de sua base de 
informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto 
contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal, 
caso em que o prazo de retenção de dados pessoais objeto deste Termo poderá se estender pelo 
prazo de prescrição legal afeto às atividades do Contrato.  
XV. A CONTRATADA deverá designar Encarregado para interlocução com o Encarregado da 
PORTOSRIO. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 
As partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem 
ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente 
aplicável, a PORTOSRIO será  considerada “Controlador de Dados”, e a CONTRATADA 
“Operador” ou “Processador de Dados”, salvo nas situações expressas em contrário nesse 
Contrato. Contudo, caso a CONTRATADA descumpra as obrigações prevista na legislação de 
proteção de dados ou as instruções da PORTOSRIO, será  equiparado a “Controlador de Dados”, 
inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Caso a CONTRATADA disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no caput desta 
Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que a PORTOSRIO venha a sofrer em 
decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte da CONTRATADA, sempre que ficar 
comprovado que houve falha de segurança t cnica e administrativa, descumprimento de regras 
previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações da 
PORTOSRIO, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita 
observância da legislação, especialmente, dos art. 33 a 36 da Lei n  13. 0 /201  e nos 
normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados 
das instituições financeiras, e dependerá de autorização pr via da PORTOSRIO à 
CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Cada Parte arcará com suas próprias despesas e investimentos para fins de cumprir as 
disposições previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
O foro competente para ajuizar quaisquer questões suscitadas na execução deste Contrato será o 
da sede da PORTOSRIO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam eletronicamente o presente 
instrumento juntamente com as testemunhas.  
 

(assinado eletronicamente) 
ALVARO LUIZ SAVIO 

Diretor-Presidente 
PORTOSRIO 

 
(assinado eletronicamente) 

REPRESENTANTE 
Cargo ou Função 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
1)  (assinado eletronicamente)                    2) (assinado eletronicamente) 

Nome:      Nome: 
CPF:       CPF: 

 


