

Engº Luiz Fernando de Pádua Fonseca
DD. Presidente da
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Carta nº 17-2/22
Assunto: Encaminhamento de documentos

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2022

Prezado Senhor,


Serve a presente para encaminhar todos os DOCUMENTOS que constam no SICAF, devidamente atualizados, destacando a certidão negativa de Falência expedida pelos 4 cartórios distribuidores e o Balanço com validade até junho/2022.

Segue ainda a PROPOSTA COMERCIAL composta da Planilha de Preços e Cronograma devidamente adequados.

Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Tostes & Medeiros Engenharia Ltda.



José Tostes Pacheco de Medeiros
Sócio Administrador
CREA 3735/ MG

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS					
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 08/2021					
PROJETO RETROFIT - SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DO PORTO DO R. J.					MÊS BASE JUNHO/2021
ITEM	PROJETOS E SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	Levantamento e Inspeções	H/H	198,00	84,45	16.721,61
2	Projeto Básico	H/H	364,00	84,45	30.740,18
3	Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	H/H	164,00	84,45	13.849,97
4	Projetos de Arquitetura	M²	3.600,00	10,06	36.210,75
5	Projetos Estruturais	M²	3.600,00	6,11	21.998,56
6	Projetos de Instalações Hidráulicas	M²	3.600,00	4,19	15.070,37
7	Projeto de Cobertura	M²	1.180,00	12,73	15.025,02
8	Proj. de Esgotamento Sanitário e Águas Pluviais	M²	3.600,00	3,15	11.344,64
9	Projetos de Instalações Elétricas e Iluminação	M²	3.600,00	6,40	23.045,11
10	Projeto de adequação da Substação de entrada	H/H	154,00	84,45	13.005,46
11	Projetos de SPDA	M²	3.600,00	3,21	11.553,95
12	Projeto de Geração Fotovoltáica	M²	3.600,00	4,43	15.949,48
13	Projetos de Comunicação	M²	3.600,00	2,60	9.377,12
14	Projetos de Climatização	M²	3.600,00	4,61	16.598,34
15	Projeto de Modernização de Elevadores	H/H	120,42	84,45	10.169,60
16	Projeto de Instalação de Elevador	H/H	98,23	84,45	8.295,63
17	Elabor. de desenhos e plantas ref. ao proj. de Arquit. E Proj. Compl.	H/H	135,35	84,45	11.430,45
18	Planilhas estim. de Quant. e Preços de acordo com os Proj. elaborados	H/H	181,00	84,45	15.285,64
19	Cronograma Físico-Financeiro	H/H	26,89	84,45	2.270,89
20	Composição de BDI	H/H	11,36	84,45	959,36
21	Composição de Encargos Sociais	H/H	13,00	84,45	1.097,86
TOTAL GERAL					300.000,00

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022.

Atenciosamente,


José Tostes Pacheco de Medeiros

Sócio Administrador CREA 3735/MG

Tostes & Medeiros Engenharia Ltda.

**REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 08/2021
CRONOGRAMA**

Item	Serviços	Preço Total do Item	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Levantamento e Inspeções	16.721,61	50%	50%															
			8.360,80	8.360,80															
2	Projeto Básico	30.740,18	25%	15%	15%	15%	15%	15%											
			7.685,05	4.611,03	4.611,03	4.611,03	4.611,03	4.611,03											
3	Caderno de Encargos e Especificações Técnicas	13.849,97			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%			
					1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	692,50	692,50	692,50	692,50		
4	Projetos de Arquitetura	36.210,75		20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%					
				7.242,15	3.621,08	3.621,08	3.621,08	3.621,08	3.621,08	3.621,08	1.810,54	1.810,54	1.810,54	1.810,54					
5	Projetos Estruturais	21.998,56			20%	20%	20%	20%	20%										
					4.399,71	4.399,71	4.399,71	4.399,71	4.399,71										
6	Projetos de Instalações Hidráulicas	15.070,37						20%	20%	20%	10%	10%	10%	10%					
									3.014,07	3.014,07	3.014,07	1.507,04	1.507,04	1.507,04	1.507,04				
7	Projeto de Cobertura	15.025,02							30%	30%	20%	10%	10%						
									4.507,51	4.507,51	3.005,00	1.502,50	1.502,50						
8	Proj. de Esgotamento Sanitário e Águas Pluviais	11.344,64			30%	30%	20%	10%	10%										
					3.403,39	3.403,39	2.268,93	1.134,46	1.134,46										
9	Projetos de Instalações Elétricas e Iluminação	23.045,11			30%	20%	20%	10%	10%	10%									
					6.913,53	4.609,02	4.609,02	2.304,51	2.304,51	2.304,51									
10	Projeto de adequação da Substação de entrada	13.005,46					30%	30%	20%	20%									
							3.901,64	3.901,64	2.601,09	2.601,09									
11	Projetos de SPDA	11.553,95						30%	30%	20%	20%								
							3.466,19	3.466,19	2.310,79	2.310,79									
12	Projeto de Geração Fotovoltaica	15.949,48						30%	30%	20%	20%								
							4.784,84	4.784,84	3.189,90	3.189,90									

13	Projetos de Comunicação	9.377,12			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						
					1.875,42	937,71	937,71	937,71	937,71	937,71	937,71	937,71						
14	Projetos de Climatização	16.598,34			30%	20%	20%	20%	10%									
					4.979,50	3.319,67	3.319,67	3.319,67	1.659,83									
15	Projeto de Modernização de Elevadores	10.169,60			30%	20%	20%	20%	10%									
					3.050,88	2.033,92	2.033,92	2.033,92	1.016,96									
16	Projeto de Instalação de Elevador	8.295,63			30%	20%	20%	20%	10%									
					2.488,69	1.659,13	1.659,13	1.659,13	829,56									
17	Elabor. de desenhos e plantas ref. ao proj. de Arquit. E Proj. Compl.	11.430,45					10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		
					1.143,05	1.143,05	1.143,05	1.143,05	1.143,05	1.143,05	1.143,05	1.143,05	1.143,05	1.143,05	571,52	571,52		
18	Planilhas estim. de Quant. e Preços de acordo com os Proj. elaborados	15.285,64												30%	30%	20%	20%	
					4.585,69	4.585,69	3.057,13	3.057,13										
19	Cronograma Físico-Financeiro	2.270,89												30%	30%	20%	20%	
					681,27	681,27	454,18	454,18										
20	Composição de BDI	959,36														50%	50%	
					479,68	479,68												
21	Composição de Encargos Sociais	1.097,86														50%	50%	
					548,93	548,93												
TOTAL SEMANAL			16.046,10	20.213,98	36.728,23	29.979,65	33.889,87	41.716,00	36.805,57	25.014,70	15.289,02	8.285,83	7.593,33	5.153,12	7.102,50	6.530,98	5.111,44	4.539,92
TOTAL MENSAL			102.967,96			137.426,14			36.321,30			23.284,85						
TOTAL ACUMULADO			102.967,96			240.394,10			276.715,40			300.000,25						

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2022.



Tostes & Medeiros Engenharia Ltda.