

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 05/2020

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ, torna público comunicando aos potenciais licitantes interessados em participar da licitação **RCE Nº 05/2020**, cujo objeto é a **contratação de sociedade empresarial especializada na realização de “obras de pavimentação viária no cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro”**, que a reunião por videoconferência, previamente agendada para o dia 19/08/2021, às 14:00 horas, para abertura das Propostas de Preços, foi **ADIADA**, para o dia **24/08/2021, às 14:00 horas**, em razão de grande jornada de trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, em um outro Procedimento Licitatório em trâmite na CPL, havendo necessidade do remanejamento (Adiamento) de data de Recebimento das Propostas de Preços da licitação de que se trata.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2021.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL-CDRJ