

399008.282017.42878.4779.67702876215



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00028/2017 - Pregão abandonado

Às 10:01 horas do dia 05 de março de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DIRPRE nº 34/2018 de 23/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 14.872/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Complementar: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: SV

Valor estimado: R\$ 789.659,7500

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 649.800,0000 e com valor negociado a R\$ 648.600,0000 .

Histórico

Item: 1 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 11.738.006/0001-87	DANIEL MALTEZ PORTELLA	Sim	Sim	1	R\$ 92.096,0000	R\$ 92.096,0000	28/02/2018 15:02:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.							
01.710.567/0001-14	GRUCAI CONSTRUTORA LTDA	Não	Não	1	R\$ 789.000,0000	R\$ 789.000,0000	02/03/2018 15:23:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA MECÂNICA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS E MEDIÇÃO DOS PADRÕES REFERENCIAIS DA QUALIDADE DO AR NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS INSTALAÇÕES DA CDRJ, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 789.500,0000	R\$ 789.500,0000	27/02/2018 10:23:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado. A validade da proposta de preço não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos trabalhistas e sociais ou previdenciários, seguros, planos de saúde, tributos, transporte, alimentação, treinamento, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à composição do preço.							
29.416.658/0001-60	KF ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 789.559,7500	R\$ 789.559,7500	27/02/2018 14:10:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material,							

equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

24.492.017/0001-71	HD SERVICOS DE ENGENHARIA E REFRIGERACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 789.600,0000	R\$ 789.600,0000	05/03/2018 08:33:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.							
12.343.619/0001-88	K 2 C COMERCIO, REPARACAO E MANUTENCAO REFRIGERADORES L	Sim	Sim	1	R\$ 789.645,7300	R\$ 789.645,7300	05/03/2018 08:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 - Prestação de Serviços de Manutenção Eletromecânica Preventiva e Corretiva dos equipamentos de ar condicionado e refrigeração da CDRJ, conforme e nos termos do Anexo VI - Minuta de Contrato do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. 2 - Serviço de limpeza de dutos (serviços de mão de obra, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.4 e 3.5) 3 - Serviços de análise da qualidade do ar, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.5). 4 - Serviços de instalação de Split HIWALL Piso/Teto, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.6) 5 - Serviços de instalação de SPLIT DUTADO, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.6) 6 - Serviços de instalação de dutos rígidos e flexíveis, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.6) 7 - FORNECIMENTO MATERIAIS (conforme relação e quantitativos de materiais descritos no Anexo III)							
20.738.968/0001-27	ATLANTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 789.650,0000	R\$ 789.650,0000	16/02/2018 17:35:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital. Prestação de Serviços de Manutenção Eletromecânica Preventiva e Corretiva dos equipamentos de ar condicionado e refrigeração da CDRJ, conforme e nos termos do Anexo VI - Minuta de Contrato do Edital, pelo período de 12 (doze) meses. / Serviço de limpeza de dutos (serviços de mão de obra, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.4 e 3.5)/ Serviços de análise da qualidade do ar, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.5)./ Serviços de instalação de Split HIWALL Piso/Teto, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.6)/ Serviços de instalação de Split DUTADO, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.6)/ Serviços de instalação de Split DUTADO, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.6)/ Serviços de instalação de dutos rígidos e flexíveis, conforme as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, item 3.6)/ FORNECIMENTO MATERIAIS (conforme relação e quantitativos de materiais descritos no Anexo III)							
27.544.276/0001-97	GAVEA FACILITIES SERVICOS GERAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 789.650,0000	R\$ 789.650,0000	27/02/2018 09:19:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.							
03.232.447/0001-84	TRADE BUILDING ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 789.659,0000	R\$ 789.659,0000	22/02/2018 14:42:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.							
09.040.034/0001-84	AR FRIO SISTEMAS TERMICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 789.659,0000	R\$ 789.659,0000	23/02/2018 10:14:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado							
13.355.806/0001-44	HARLIZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	17/02/2018 12:54:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital. validade da proposta 90 dias.							
40.447.088/0001-09	V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	20/02/2018 09:49:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.							
05.084.442/0001-87	TOTAL UTILITY	Sim	Sim	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	26/02/2018

	OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI						19:59:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA MECÂNICA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS E MEDIÇÃO DOS PADRÕES REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO AR NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS INSTALAÇÕES DA CDRJ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) E EVENTUAIS INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.						
24.988.359/0001-87	ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	01/03/2018 15:06:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.						
31.541.824/0001-00	REFRIGERACAO ICARAI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	02/03/2018 09:13:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.						
04.439.826/0001-02	CVF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	02/03/2018 11:18:21
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado						
16.432.951/0001-70	LASANT CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	02/03/2018 19:50:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA MECÂNICA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS E MEDIÇÃO DOS PADRÕES REFERENCIAIS DE QUALIDADE DO AR NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS INSTALAÇÕES DA CDRJ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC) E EVENTUAIS INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, CONFORME O QUE CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14872/2017, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E NOS TERMOS DO ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2017 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. NO PREÇO PROPOSTO ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS COM SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS, SEGUROS, TRIBUTOS, TRANSPORTE, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, LUCROS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À COMPOSIÇÃO DO PREÇO. AS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS VINCULADAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO É BASEADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINTRAINDISTAL 2017/2018.						
39.128.525/0001-42	CETEST RIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 789.659,7500	R\$ 789.659,7500	05/03/2018 08:14:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.						
73.662.231/0001-34	MANBRAS ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	20/02/2018 12:08:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.						
74.024.274/0001-57	M3 MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA	Não	Não	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	01/03/2018 11:59:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.						
02.566.106/0001-82	S.M.21 ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.	Não	Não	1	R\$ 824.989,1400	R\$ 824.989,1400	02/03/2018 14:06:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.						
02.950.594/0001-27	CONSTRUTORA COEFER LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.005.809,4800	R\$ 1.005.809,4800	05/03/2018 07:52:48
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.						

40.265.506/0001-47	RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.006.000,0000	R\$ 1.006.000,0000	18/02/2018 21:12:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.							
17.298.685/0001-05	GB CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	R\$ 1.026.557,6750	R\$ 1.026.557,6750	02/03/2018 11:24:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.							
06.150.946/0001-10	TERMOSISTEM MANUTENCOES E INSTALACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000.000,0000	R\$ 50.000.000,0000	22/02/2018 13:38:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de sociedade empresarial especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza mecânica e higienização de dutos e medição dos padrões referenciais de qualidade do ar nos aparelhos de ar condicionado das instalações da CDRJ, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material, equipamentos e ferramentas, implantação do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e eventuais instalação de sistemas de ar-condicionado, conforme as especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000.000,0000	06.150.946/0001-10	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 1.026.557,6750	17.298.685/0001-05	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 1.006.000,0000	40.265.506/0001-47	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 1.005.809,4800	02.950.594/0001-27	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 824.989,1400	02.566.106/0001-82	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 800.000,0000	73.662.231/0001-34	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 800.000,0000	74.024.274/0001-57	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	24.988.359/0001-87	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	04.439.826/0001-02	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	39.128.525/0001-42	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	13.355.806/0001-44	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	40.447.088/0001-09	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,7500	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,0000	03.232.447/0001-84	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.659,0000	09.040.034/0001-84	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.650,0000	20.738.968/0001-27	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.650,0000	27.544.276/0001-97	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.645,7300	12.343.619/0001-88	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.600,0000	24.492.017/0001-71	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.559,7500	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.500,0000	10.996.691/0001-89	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 789.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:01:05:647
R\$ 788.600,0000	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:12:45:413
R\$ 788.900,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:12:54:837
R\$ 788.599,9900	20.738.968/0001-27	05/03/2018 10:12:56:210
R\$ 788.550,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:13:45:450
R\$ 788.500,0000	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:14:04:967
R\$ 789.662,1500	02.950.594/0001-27	05/03/2018 10:14:05:513
R\$ 780.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:14:30:623
R\$ 788.490,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:14:36:843
R\$ 1.050.000,0000	06.150.946/0001-10	05/03/2018 10:14:43:343
R\$ 779.900,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:14:58:390
R\$ 779.000,0000	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:15:23:877
R\$ 778.900,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:15:58:300
R\$ 778.900,0000	27.544.276/0001-97	05/03/2018 10:16:06:410
R\$ 778.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:16:13:960
R\$ 777.900,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:16:29:443
R\$ 778.850,0000	12.343.619/0001-88	05/03/2018 10:16:42:197
R\$ 777.850,0000	12.343.619/0001-88	05/03/2018 10:17:10:540
R\$ 777.800,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:17:32:607

R\$ 777.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:18:38:030
R\$ 776.900,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:19:04:940
R\$ 776.900,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:19:08:910
R\$ 776.500,0000	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:19:35:317
R\$ 776.500,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:19:52:507
R\$ 776.200,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:20:20:977
R\$ 776.100,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:20:48:680
R\$ 776.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:21:15:353
R\$ 788.000,0000	04.439.826/0001-02	05/03/2018 10:21:25:480
R\$ 775.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:21:50:733
R\$ 774.950,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:22:14:983
R\$ 775.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:22:32:907
R\$ 774.900,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:22:45:267
R\$ 774.850,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:23:04:393
R\$ 774.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:23:28:503
R\$ 773.900,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:23:49:413
R\$ 773.892,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:24:05:087
R\$ 773.800,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:24:28:337
R\$ 773.794,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:24:49:370
R\$ 773.700,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:25:16:933
R\$ 773.691,4100	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:25:35:670
R\$ 773.690,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:26:03:720
R\$ 773.681,8300	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:26:06:843
R\$ 749.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:26:14:063
R\$ 754.549,6700	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:26:27:203
R\$ 771.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:26:33:767
R\$ 740.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:26:53:363
R\$ 748.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:26:55:097
R\$ 739.992,4400	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:27:18:130
R\$ 735.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:27:31:740
R\$ 788.659,7500	40.447.088/0001-09	05/03/2018 10:27:33:410
R\$ 739.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:27:35:740
R\$ 739.800,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:27:38:130
R\$ 739.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:27:40:990
R\$ 730.000,0000	10.996.691/0001-89	05/03/2018 10:27:43:520
R\$ 729.992,1700	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:27:58:350
R\$ 732.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:28:06:023
R\$ 729.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:28:06:100
R\$ 727.000,0000	10.996.691/0001-89	05/03/2018 10:28:18:460
R\$ 729.800,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:28:18:710
R\$ 725.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:28:33:993
R\$ 720.000,0000	10.996.691/0001-89	05/03/2018 10:28:45:993
R\$ 787.999,9800	40.447.088/0001-09	05/03/2018 10:28:52:137
R\$ 720.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:28:53:400
R\$ 725.001,0000	13.355.806/0001-44	05/03/2018 10:28:56:650
R\$ 700.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:28:57:870
R\$ 690.000,0000	10.996.691/0001-89	05/03/2018 10:29:15:137
R\$ 698.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:29:22:903
R\$ 690.000,0000	13.355.806/0001-44	05/03/2018 10:29:27:043
R\$ 720.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:29:31:060
R\$ 733.666,2800	27.544.276/0001-97	05/03/2018 10:29:31:077
R\$ 650.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:29:31:123
R\$ 780.000,0000	39.128.525/0001-42	05/03/2018 10:29:32:200
R\$ 685.000,0000	10.996.691/0001-89	05/03/2018 10:29:38:013
R\$ 685.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:29:44:030
R\$ 680.000,0000	01.710.567/0001-14	05/03/2018 10:30:19:127
R\$ 725.000,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:30:42:550
R\$ 670.000,0000	29.416.658/0001-60	05/03/2018 10:30:59:097
R\$ 780.000,0000	24.492.017/0001-71	05/03/2018 10:32:21:370
R\$ 675.000,0000	10.996.691/0001-89	05/03/2018 10:32:27:697
R\$ 770.000,0000	39.128.525/0001-42	05/03/2018 10:32:53:527
R\$ 722.000,0000	20.738.968/0001-27	05/03/2018 10:36:51:107
R\$ 770.000,0000	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:37:24:343
R\$ 700.000,0000	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:38:09:610

R\$ 649.993,7700	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:39:34:150
R\$ 649.000,0000	31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:39:46:040
R\$ 649.800,0000	05.084.442/0001-87	05/03/2018 10:39:54:557
R\$ 680.080,8000	16.432.951/0001-70	05/03/2018 10:41:27:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	05/03/2018 10:11:52	Desclassificação da proposta de R\$ 92.096,0000. Tendo em vista o disposto no art. 48 da Lei nº 8.666/93 e os parâmetros da pesquisa de preços efetuada.
Aberto	05/03/2018 10:12:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	05/03/2018 10:25:34	Batida iminente. Data/hora iminência: 05/03/2018 10:28:34.
Encerrado	05/03/2018 10:45:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2018 11:09:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2018 12:52:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2018 13:08:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	05/03/2018 13:25:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2018 14:14:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2018 15:25:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2018 10:28:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/03/2018 14:56:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00.
Recusa	12/03/2018 14:16:37	Recusa da proposta. Fornecedor: REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 649.000,0000. Motivo: Por não atender ao disposto nos subitens 4.3, 5.17 e 6.2 alínea "b" do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2018 14:30:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2018 17:10:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2018 17:15:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/03/2018 17:16:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/03/2018 14:17:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/03/2018 16:20:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/03/2018 11:15:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/03/2018 11:45:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Aceite	14/03/2018 15:12:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 649.800,0000 e com valor negociado a R\$ 648.600,0000. Motivo: Valor negociado pelo Pregoeiro.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	14/03/2018 15:13:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	14/03/2018 15:25:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	15/03/2018 14:10:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	15/03/2018 14:16:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Habilitado	15/03/2018 15:04:42	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 649.800,0000 e com valor negociado a R\$ 648.600,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	05/03/2018 10:01:36	Bom dia, Srs. Licitantes.
Pregoeiro	05/03/2018 10:01:41	Daremos início ao certame.
Pregoeiro	05/03/2018 10:02:59	Neste momento, antes de passar à análise das propostas, julgo importante fazer as seguintes observações:
Pregoeiro	05/03/2018 10:04:22	1) Conforme subitem 4.2 do Edital, o encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no Edital. Dessa forma, peço para que atentem para os lances enviados, uma vez que cada um dos senhores, ao efetuar lances, assume como firmes e verdadeiras suas propostas.
Pregoeiro	05/03/2018 10:05:11	2) Presume-se que todos os senhores tenham conhecimento do contido nas "observações finais" constantes da página 77 do Edital.
Pregoeiro	05/03/2018 10:05:46	3) Em atendimento ao que determina o Acórdão nº 754/2015 – TCU – Plenário, informo que as empresas estatais deverão autuar processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho 2002.
Pregoeiro	05/03/2018 10:05:55	Cabe ressaltar que o referido dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si, mas também ao procedimento licitatório e a sua execução.
Pregoeiro	05/03/2018 10:06:11	Passarei à análise das propostas cadastradas.
Pregoeiro	05/03/2018 10:12:38	Srs. Licitantes, por favor, ofertem seus melhores preços sem comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados.
Pregoeiro	05/03/2018 10:13:24	Srs. Licitantes, favor atentarem para a exequibilidade e posterior comprovação.
Sistema	05/03/2018 10:25:34	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:28 de 05/03/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	05/03/2018 10:45:26	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	05/03/2018 10:49:28	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Bom Dia, Sr. Licitante.
31.541.824/0001-00	05/03/2018 10:50:22	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	05/03/2018 10:51:52	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Tendo em vista a classificação final do certame, solicito manifestação de V.Sa. acerca da possibilidade de negociação do valor ofertado.
Pregoeiro	05/03/2018 10:59:35	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, estamos no aguardo de uma resposta.
31.541.824/0001-00	05/03/2018 11:00:12	Sr. Pregoeiro não temos como negociar nosso valor. O valor ofertado de R\$649.000,00 é nosso valor mínimo exequível.
Pregoeiro	05/03/2018 11:00:54	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Ok.
Pregoeiro	05/03/2018 11:03:58	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Dessa forma, Sr. Licitante, favor enviar a proposta de preços ajustada ao valor final ofertado (Anexo V), bem como os demais Anexos preenchidos: Anexos V-A, V-B, V-C, V-D e VI.
Pregoeiro	05/03/2018 11:05:08	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Reforço que, neste momento, favor enviar tão somente o que está sendo solicitado.
Pregoeiro	05/03/2018 11:06:18	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Favor observar o item 5.15 do Edital, bem como as "observações gerais" constantes na página 77 do Edital.
Pregoeiro	05/03/2018 11:07:18	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sendo assim, Sr. Licitante, conforme subitem 5.15.1, será dado o prazo de 3 (três) horas para envio dos anexos.
Pregoeiro	05/03/2018 11:07:32	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Logo, seu prazo encerrar-se-á às 14:07h.
Pregoeiro	05/03/2018 11:09:05	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Aproveito para solicitar, neste momento, que seja enviadas também: as convenções coletivas utilizadas; GFIP; e DCTF ou outro documento que comprove o regime de tributação da empresa.
Sistema	05/03/2018 11:09:14	Senhor fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	05/03/2018 11:11:56	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Entendido, Sr. Licitante?

31.541.824/0001-00	05/03/2018 11:17:01	Uma dúvida: A planilha VI corresponde ao anexo III (Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços - materiais)? Correto?
Pregoeiro	05/03/2018 11:19:08	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Exatamente. O Anexo III foi uma referência, trata-se da estimativa de preços da Administração.
Sistema	05/03/2018 12:52:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/03/2018 12:54:58	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Favor aguardar.
Pregoeiro	05/03/2018 13:02:46	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, ficou faltando enviar a GFIP ou outro documento apto a comprovar o percentual do RAT x FAT.
Sistema	05/03/2018 13:08:23	Senhor fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
31.541.824/0001-00	05/03/2018 13:19:47	Sr. Pregoeiro gentileza esclarecer melhor de que/qual documento se trata.
Sistema	05/03/2018 13:25:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/03/2018 13:25:33	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, o documento pode ser a GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social ou qualquer outro que comprove o percentual de 3% adotado nas planilhas para o Seguro de Acidente de Trabalho (RAT x FAT).
31.541.824/0001-00	05/03/2018 13:25:58	Enviamos. Gentileza verificar.
Pregoeiro	05/03/2018 13:30:11	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Um momento.
Pregoeiro	05/03/2018 13:47:03	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, iremos suspender o certame para análise e o reabriremos amanhã (06/03/2018), às 14h para dar continuidade.
Pregoeiro	05/03/2018 13:47:43	Srs. Licitantes, suspenderemos o certame e o reabriremos amanhã (06/03/2018), às 14h para dar continuidade. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	06/03/2018 14:02:43	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	06/03/2018 14:02:55	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	06/03/2018 14:03:58	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Informo que ainda não foi possível a análise das planilhas por parte da área técnica. Dessa forma, o certame permanecerá suspenso e será reaberto quinta-feira (08/03/2018), às 14h.
Pregoeiro	06/03/2018 14:04:24	Srs. Licitantes, o certame permanecerá suspenso e será reaberto quinta-feira (08/03/2018), às 14h. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	08/03/2018 14:06:12	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	08/03/2018 14:06:27	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	08/03/2018 14:07:03	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	08/03/2018 14:08:00	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Após análise por parte da área técnica, faz-se necessário os seguintes ajustes (irei discriminar por anexo/documento):
Pregoeiro	08/03/2018 14:08:34	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1. Anexo V-A 1.1 Ajustar o valor da passagem na letra "A" do módulo 2, uma vez que atualmente a passagem é R\$ 3,60. 1.2 Desconsiderar e/ou justificar na letra "A" do módulo 3 o valor do "PPRA, PCMSO e Outros", valor que consta na planilha de uniformes/EPI do auxiliar de refrigeração.
Pregoeiro	08/03/2018 14:08:47	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.3 Justificar o percentual adotado de 3% na letra "G" do módulo 4.1. Enviar GFIP definitiva que comprove o percentual indicado (a GFIP que foi enviada foi apenas um relatório para conferência e não a definitiva).
Pregoeiro	08/03/2018 14:09:07	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.4 No campo "Valor Total por Empregado" do "Quadro-Resumo do Custo por Empregado", os senhores preencheram diretamente o valor de R\$ 5.400,00, retirando a fórmula de cálculo que constava na célula. Isso acabou por dar diferença nos valores em reais dos campos dos impostos (C.1.1., C.1.2., C.3.1., e C.4.1.). Por exemplo, 7,60% não representa R\$ 410,40.
Pregoeiro	08/03/2018 14:09:19	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Dessa forma, favor preencher novamente a planilha utilizando o modelo fornecido pela Administração, uma vez que a mesma já consta a fórmula de cálculo.
Pregoeiro	08/03/2018 14:09:34	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2. Anexo V-B 2.1 Ajustar o valor da passagem na letra "A" do módulo 2, uma vez que atualmente a passagem é R\$ 3,60. 2.2 Justificar o percentual adotado de 3% na letra "G" do módulo 4.1. Enviar GFIP definitiva que comprove o percentual indicado (a GFIP que foi enviada foi apenas um relatório para conferência e não a definitiva).
Pregoeiro	08/03/2018 14:09:51	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.3 No campo "Valor Total por Empregado" do "Quadro-Resumo do Custo por Empregado", os senhores preencheram diretamente o valor de R\$ 7.000,00, retirando a fórmula de cálculo que constava na célula. Isso acabou por dar diferença nos valores em reais dos campos dos impostos (C.1.1., C.1.2., C.3.1., e C.4.1.). Por exemplo, 7,60% não representa R\$ 532,00.
Pregoeiro	08/03/2018 14:10:01	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Dessa forma, favor preencher novamente a planilha utilizando o modelo fornecido pela Administração, uma vez que a mesma já consta a fórmula de cálculo.
Pregoeiro	08/03/2018 14:10:17	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3. Anexo V-C 3.1 Ajustar o valor da passagem na letra "A" do módulo 2, uma vez que atualmente a passagem é R\$ 3,60.
Pregoeiro	08/03/2018 14:10:25	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.2 Ajustar o percentual do desconto na letra "B" do módulo 2, já que a legislação diz que é "até" 6%. Dessa forma, o desconto não pode ser maior do que o valor a ser pago para o vale-transporte. Logo, o valor deste campo deverá ser no máximo igual ao de cima (letra "A").

Pregoeiro	08/03/2018 14:10:33	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.3 Justificar o percentual adotado de 3% na letra "G" do módulo 4.1. Enviar GFIP definitiva que comprove o percentual indicado (a GFIP que foi enviada foi apenas um relatório para conferência e não a definitiva).
Pregoeiro	08/03/2018 14:10:44	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.4 No campo "Valor Total por Empregado" do "Quadro-Resumo do Custo por Empregado", os senhores preencheram diretamente o valor de R\$ 8.151,36, retirando a fórmula de cálculo que constava na célula. Isso acabou por dar diferença nos valores em reais dos campos dos impostos (C.1.1., C.1.2., C.3.1., e C.4.1.). Por exemplo, 7,60% não representa R\$ 619,50.
Pregoeiro	08/03/2018 14:10:53	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Dessa forma, favor preencher novamente a planilha utilizando o modelo fornecido pela Administração, uma vez que a mesma já consta a fórmula de cálculo.
Pregoeiro	08/03/2018 14:11:06	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 4. Convenção Coletiva 4.1 Favor reenviar a Convenção Coletiva adotada, demonstrando os valores de salário-base utilizados na planilha por categoria, já que a que foi enviada não consta. Além disso, conforme se observa da barra inferior de impressão da página, consta data de 19/12/2017.
Pregoeiro	08/03/2018 14:11:23	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 5. Anexo V-D 5.1 Ajustar os valores propostos por empregado e os valores totais dos serviços, após realizar os ajustes nos Anexos V-A, V-B e V-C acima solicitado. 5.2 Por conseguinte, ajustar o valor mensal dos serviços (I+II+III) bem como o valor anual (multiplicar por 12).
Pregoeiro	08/03/2018 14:11:56	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 6. Anexo II - Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços 5.1 O valor médio unitário de R\$ 40.000,00 e o valor médio total de R\$ 480.000,00 (ambos na primeira linha - item 1 do Anexo II) estão em desacordo com o que foi preenchido e calculado nos Anexos V-A, V-B, V-C.
Pregoeiro	08/03/2018 14:12:07	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Como é dever de todo licitante observar as condições do Edital, pode-se depreender do modelo preenchido pela Administração que o valor ali disposto (para o valor médio unitário) representa o valor mensal encontrado no Anexo V-D. Já o valor médio total representa o valor mensal encontrado multiplicado por 12.
Pregoeiro	08/03/2018 14:12:23	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sendo assim, favor ajustar após refazer os ajustes solicitados nos Anexos V-A, V-B e V-C.
Pregoeiro	08/03/2018 14:13:54	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Dessa forma, Sr. Licitante, será dado o prazo de 3 (três) horas para envio dos anexos ajustados/justificativas/documentos necessários.
Pregoeiro	08/03/2018 14:14:25	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Logo, seu prazo encerrar-se-á às 17:13h.
Sistema	08/03/2018 14:14:40	Senhor fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	08/03/2018 15:25:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/03/2018 15:30:26	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, favor aguardar.
Pregoeiro	08/03/2018 15:45:42	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, suspenderemos o certame para análise e o reabriremos amanhã (09/03/2018), às 10h.
Pregoeiro	08/03/2018 15:46:45	Srs. Licitantes, suspenderemos o certame e o reabriremos amanhã (09/03/2018), às 10h. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	09/03/2018 10:06:57	Bom dia Srs. Licitantes, daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	09/03/2018 10:10:31	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, bom dia. Favor aguardar.
Pregoeiro	09/03/2018 10:18:59	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, informo que após análise conjunta com a área técnica da nova documentação apresentada, observamos que se faz necessária a realização de ajustes/justificativas da seguinte forma:
Pregoeiro	09/03/2018 10:19:19	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1. Anexo V-A 1.1 Foi adotada uma nova convenção coletiva em relação à planilha enviada anteriormente. Dessa forma, faz-se necessário justificar a utilização desta convenção em detrimento da anteriormente enviada bem como o salário-base adotado (R\$ 1.140,50).
Pregoeiro	09/03/2018 10:19:28	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.2 A cláusula décima segunda da referida convenção não trata de auxílio alimentação, conforme menciona na letra "C" do módulo 2. 1.3 Justificar a majoração ou alterar os valores colocados para materiais e equipamentos, uma vez que está diferente com o modelo da planilha da Administração e até mesmo da planilha anteriormente enviada pelos senhores.
Pregoeiro	09/03/2018 10:19:34	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.4 Conforme já apontado anteriormente, o valor para "PPRA, PCMSO e outros" ainda consta na Planilha (letra "D" do módulo 3). Logo, deve-se desconsiderar e/ou justificar tal previsão. 1.5 O percentual da GFIP continua diferente dos documentos que foram apresentados.
Pregoeiro	09/03/2018 10:19:45	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.6 Justificar o novo percentual de custos indiretos e lucro. 1.7 Os percentuais de impostos estão em desacordo com o que foi apresentado anteriormente. Lembrando que na outra oportunidade, foi informado que o erro era em relação aos valores em reais (R\$) e não nos percentuais.
Pregoeiro	09/03/2018 10:19:52	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.8 Foi alterado sem motivo algum o quantitativo de postos de 1 para 3. Observar o modelo disponibilizado e preenchido pela Administração em relação às últimas linhas da planilha.
Pregoeiro	09/03/2018 10:19:58	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2. Anexo V-B 2.1 Foi adotada uma nova convenção coletiva em relação à planilha enviada anteriormente. Dessa forma, faz-se necessário justificar a utilização desta convenção em detrimento da anteriormente enviada bem como o salário-base adotado (R\$ 1.761,66).
Pregoeiro	09/03/2018 10:20:05	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.2 A cláusula décima segunda da referida convenção não trata de auxílio alimentação, conforme menciona na letra "C" do módulo 2. 2.3 Justificar a majoração ou alterar os valores colocados para materiais e equipamentos, uma vez que está diferente com o modelo da planilha da Administração e até mesmo da planilha anteriormente enviada pelos senhores.

Pregoeiro	09/03/2018 10:20:20	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.4 Conforme já apontado anteriormente, o valor para "PPRA, PCMSO e outros" ainda consta na Planilha (letra "D" do módulo 3). Logo, deve-se desconsiderar e/ou justificar tal previsão. 2.5 O percentual da GFIP continua diferente dos documentos que foram apresentados. 2.6 Justificar o novo percentual de custos indiretos e lucro.
Pregoeiro	09/03/2018 10:20:36	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.7 Os percentuais de impostos estão em desacordo com o que foi apresentado anteriormente. Lembrando que na outra oportunidade, foi informado que o erro era em relação aos valores em reais (R\$) e não nos percentuais.
Pregoeiro	09/03/2018 10:20:42	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.8 Foi alterado sem motivo algum o quantitativo de postos de 1 para 3. Observar o modelo disponibilizado e preenchido pela Administração em relação às últimas linhas da planilha.
Pregoeiro	09/03/2018 10:20:49	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3. Anexo V-C 3.1 Foi adotada uma nova convenção coletiva em relação à planilha enviada anteriormente. Dessa forma, faz-se necessário justificar a utilização desta convenção em detrimento da anteriormente enviada bem como o salário-base adotado (R\$ 2.875,04).
Pregoeiro	09/03/2018 10:20:55	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.2 A cláusula décima segunda da referida convenção não trata de auxílio alimentação, conforme menciona na letra "C" do módulo 2. 3.3 Justificar a alteração ou alterar os valores colocados para materiais e equipamentos, uma vez que está diferente com o modelo da planilha da Administração e até mesmo da planilha anteriormente enviada pelos senhores.
Pregoeiro	09/03/2018 10:21:01	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.4 Conforme já apontado anteriormente, o valor para "PPRA, PCMSO e outros" ainda consta na Planilha (letra "D" do módulo 3). Logo, deve-se desconsiderar e/ou justificar tal previsão. 3.5 O percentual da GFIP continua diferente dos documentos que foram apresentados.
Pregoeiro	09/03/2018 10:21:09	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.6 Justificar o novo percentual de custos indiretos e lucro. 3.7 Os percentuais de impostos estão em desacordo com o que foi apresentado anteriormente. Lembrando que na outra oportunidade, foi informado que o erro era em relação aos valores em reais (R\$) e não nos percentuais.
Pregoeiro	09/03/2018 10:21:19	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 4. Anexo V-D 4.1 O modelo da planilha foi alterado em relação ao anexo disponibilizado pela Administração. 4.2 Ajustar os valores propostos por empregado e os valores totais dos serviços, após realizar os ajustes nos Anexos V-A, V-B e V-C acima solicitado.
Pregoeiro	09/03/2018 10:21:25	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 4.3 Por conseguinte, ajustar o valor mensal dos serviços (I+II+III) bem como o valor anual (multiplicar por 12).
Pregoeiro	09/03/2018 10:21:39	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 5. Anexo II – Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços 5.1 O valor médio unitário de R\$ 40.000,00 e o valor médio total de R\$ 480.000,00 (ambos na primeira linha – item 1 do Anexo II) continuam em desacordo com o que foi preenchido e calculado nos Anexos V-A, V-B, V-C.
Pregoeiro	09/03/2018 10:21:46	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Pode-se depreender do modelo preenchido pela Administração que o valor ali disposto (para o valor médio unitário) representa o valor mensal encontrado no Anexo V-D. Já o valor médio total representa o valor mensal encontrado multiplicado por 12. Sendo assim, favor ajustar após refazer os ajustes solicitados nos Anexos V-A, V-B e V-C.
Pregoeiro	09/03/2018 10:23:28	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Dessa forma, Sr. Licitante, será dado o prazo de 3 (três) horas para envio dos anexos ajustados/justificativas/documentos necessários. As justificativas, quando for o caso, deverão ser apresentadas por escrito. O que for necessário justificar/alterar poderá ser feito na planilha. Lembrando que o licitante deve observar o disposto na página 77 do Edital.
Pregoeiro	09/03/2018 10:27:45	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Uma vez que existem erros que já foram anteriormente apontados e que não foram sanados quando do envio das novas planilhas e, além disso, foram realizadas alterações que não foram solicitados por esta Administração, seu prazo encerrar-se-á às 13:24h, sob pena de desclassificação.
Sistema	09/03/2018 10:28:30	Senhor fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/03/2018 12:25:59	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, continuamos no aguardo.
31.541.824/0001-00	09/03/2018 12:30:31	Sr. Pregoeiro solicitamos maior prazo de envio das planilhas corrigidas, justificativas e documentação. Tendo em vista que serão realizados muitos ajustes pedimos encarecidamente que seja considerado maior prazo de envio.
Pregoeiro	09/03/2018 12:36:36	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, tendo em vista o disposto no subitem 5.15.2, e lastreado pelos princípios que regem o procedimento licitatório, notadamente, o da razoabilidade, proporcionalidade, vantajosidade da proposta e interesse público, será concedido mais 2 (duas) horas ao prazo anteriormente dado.
Pregoeiro	09/03/2018 12:37:32	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Logo, seu prazo improrrogável encerrar-se-á às 15:24h.
Sistema	09/03/2018 14:56:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REFRIGERACAO ICARAI LTDA, CNPJ/CPF: 31.541.824/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/03/2018 14:57:49	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, favor aguardar.
Pregoeiro	09/03/2018 15:38:55	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, suspenderemos o certame para análise e o reabriremos na próxima segunda-feira (12/03/2018), às 14h.
Pregoeiro	09/03/2018 15:39:18	Srs. Licitantes, suspenderemos o certame para análise e o reabriremos na próxima segunda-feira (12/03/2018), às 14h. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	12/03/2018 14:06:47	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	12/03/2018 14:06:55	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	12/03/2018 14:07:08	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	12/03/2018	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Após análise da área técnica, acerca da documentação

	14:08:29	enviada, informo o seguinte:
Pregoeiro	12/03/2018 14:09:34	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1. Anexo V-A 1.1 A justificativa para utilização da Convenção Coletiva adotada permanece insuficiente, pois não foram demonstrados os valores referenciais dos salários-base adotados. 1.2 Atendido.
Pregoeiro	12/03/2018 14:09:44	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.3 Em relação aos valores colocados para materiais e equipamentos, a justificativa não foi clara pois não foi apresentada nenhuma comprovação para majoração dos valores apresentados em relação ao estimado pela Administração. 1.4 A justificativa não ficou demonstrada de forma clara, uma vez que pela legislação tais custos são considerados custos indiretos.
Pregoeiro	12/03/2018 14:09:51	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.5 Atendido. 1.6 A justificativa não foi clara pois não foi apresentada nenhuma comprovação para majoração dos percentuais apresentados em relação ao estimado pela Administração.
Pregoeiro	12/03/2018 14:09:59	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.7 Os percentuais de impostos continuam em desacordo com a legislação vigente para o objeto em questão. Conforme já dominante na jurisprudência do TCU (por exemplo, Acórdãos nº 341/2012 e 797/2011), as planilhas de preço não poderiam ser preenchidas sob o regime de tributação do Simples Nacional.
Pregoeiro	12/03/2018 14:10:05	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 1.8 A justificativa não procede pois a licitante deveria ter observado o modelo fornecido pela Administração.
Pregoeiro	12/03/2018 14:10:13	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2. Anexo V-B 2.1 A justificativa para utilização da Convenção Coletiva adotada permanece insuficiente, pois não foram demonstrados os valores referenciais dos salários-base adotados. 2.2 Atendido.
Pregoeiro	12/03/2018 14:10:21	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.3 Em relação aos valores colocados para materiais e equipamentos, a justificativa não foi clara pois não foi apresentada nenhuma comprovação para majoração dos valores apresentados em relação ao estimado pela Administração. 2.4 A justificativa não ficou demonstrada de forma clara, uma vez que pela legislação tais custos são considerados custos indiretos.
Pregoeiro	12/03/2018 14:10:28	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.5 Atendido. 2.6 A justificativa não foi clara pois não foi apresentada nenhuma comprovação para majoração dos percentuais apresentados em relação ao estimado pela Administração.
Pregoeiro	12/03/2018 14:10:40	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.7 Os percentuais de impostos continuam em desacordo com a legislação vigente para o objeto em questão. Conforme já dominante na jurisprudência do TCU (por exemplo, Acórdãos nº 341/2012 e 797/2011), as planilhas de preço não poderiam ser preenchidas sob o regime de tributação do Simples Nacional.
Pregoeiro	12/03/2018 14:10:48	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 2.8 A justificativa não procede pois a licitante deveria ter observado o modelo fornecido pela Administração.
Pregoeiro	12/03/2018 14:10:55	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3. Anexo V-C 3.1 A justificativa para utilização da Convenção Coletiva adotada permanece insuficiente, pois não foram demonstrados os valores referenciais dos salários-base adotados. 3.2 Atendido.
Pregoeiro	12/03/2018 14:11:02	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.3 Em relação aos valores colocados para materiais e equipamentos, a justificativa não foi clara pois não foi apresentada nenhuma comprovação para majoração dos valores apresentados em relação ao estimado pela Administração. 3.4 A justificativa não ficou demonstrada de forma clara, uma vez que pela legislação tais custos são considerados custos indiretos.
Pregoeiro	12/03/2018 14:11:09	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.5 Atendido. 3.6 A justificativa não foi clara pois não foi apresentada nenhuma comprovação para majoração dos percentuais apresentados em relação ao estimado pela Administração.
Pregoeiro	12/03/2018 14:11:17	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 3.7 Os percentuais de impostos continuam em desacordo com a legislação vigente para o objeto em questão. Conforme já dominante na jurisprudência do TCU (por exemplo, Acórdãos nº 341/2012 e 797/2011), as planilhas de preço não poderiam ser preenchidas sob o regime de tributação do Simples Nacional.
Pregoeiro	12/03/2018 14:11:27	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 4. Anexo V-D 4.1 Atendido. 4.2 Não atendido. 4.3 Não atendido.
Pregoeiro	12/03/2018 14:11:37	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - 5. Anexo II – Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços 5.1 O valor médio unitário de R\$ 40.000,00 e o valor médio total de R\$ 480.000,00 (ambos na primeira linha – item 1 do Anexo II) continuam em desacordo com o que foi preenchido e calculado nos Anexos V-A, V-B, V-C. A licitante deveria ter observado a metodologia de cálculo da Administração.
Pregoeiro	12/03/2018 14:16:10	Para REFRIGERACAO ICARAI LTDA - Dessa forma, Sr. Licitante, após diversas oportunidades de ajuste e tendo cometido reiterados erros, sua proposta será desclassificada, em infringência ao disposto nos subitens 4.3, 5.17 e 6.2 alínea "b".
Pregoeiro	12/03/2018 14:16:52	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde.
05.084.442/0001-87	12/03/2018 14:17:27	Boa tarde!
Pregoeiro	12/03/2018 14:19:00	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Tendo em vista a desclassificação da licitante anterior, pergunto: há possibilidade de negociarmos o valor final ofertado?
05.084.442/0001-87	12/03/2018 14:21:36	Sim. Seria possível lembrar o lance vencedor e meu último lance?
Pregoeiro	12/03/2018 14:23:05	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Seu último lance: 649.800,00. Lance vencedor: 649.000,00.
05.084.442/0001-87	12/03/2018 14:26:26	Proponho R\$ 648.600,00 como meu último preço.
Pregoeiro	12/03/2018 14:27:15	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Ok. Sr. Licitante.
Pregoeiro	12/03/2018 14:27:55	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Dessa forma, favor enviar a proposta de preços ajustada ao valor final negociado(Anexo V), bem como os demais Anexos preenchidos: Anexos V-A, V-B, V-C, V-D e VI.
Pregoeiro	12/03/2018	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Reforço que, neste momento, favor enviar

	14:28:22	tão somente o que está sendo solicitado.
Pregoeiro	12/03/2018 14:28:45	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Favor observar o item 5.15 do Edital, bem como as "observações gerais" constantes na página 77 do Edital.
Pregoeiro	12/03/2018 14:29:12	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sendo assim, Sr. Licitante, conforme subitem 5.15.1 e conforme vem sendo adotado neste certame, será dado o prazo de 3 (três) horas para envio dos anexos.
Pregoeiro	12/03/2018 14:29:38	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Logo, seu prazo encerrar-se-á às 17:29h.
05.084.442/0001-87	12/03/2018 14:29:43	OK!
Pregoeiro	12/03/2018 14:30:07	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Aproveito para solicitar, neste momento, que seja enviadas também: as convenções coletivas utilizadas; GFIP; e DCTF ou outro documento que comprove o regime de tributação da empresa.
Sistema	12/03/2018 14:30:18	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/03/2018 16:49:40	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, favor atentar-se para o prazo.
05.084.442/0001-87	12/03/2018 16:53:33	Obrigado pelo alerta! Estou terminando a preparação da documentação. Você prefere receber um arquivo zipado ou todos individualmente?
Pregoeiro	12/03/2018 17:02:23	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Prefiro que seja enviado em um único arquivo .zip ou .rar.
05.084.442/0001-87	12/03/2018 17:02:49	Ok!
Sistema	12/03/2018 17:10:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/03/2018 17:12:34	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, favor aguardar.
05.084.442/0001-87	12/03/2018 17:14:24	Sr. Pregoeiro, faltou a GFIP. Mas me foi retirado a opção de envio de anexo.
Pregoeiro	12/03/2018 17:15:17	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Um momento, irei convocar novamente para envio.
Sistema	12/03/2018 17:15:34	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	12/03/2018 17:15:43	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Vê se consegue enviar agora.
Sistema	12/03/2018 17:16:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/03/2018 17:21:38	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, suspenderemos o certame para análise da documentação e o reabriremos amanhã (13/03/2018), às 14h, para dar continuidade.
05.084.442/0001-87	12/03/2018 17:22:20	Ok! Obrigado!
Pregoeiro	12/03/2018 17:26:04	Srs. Licitantes, suspenderemos o certame e o reabriremos amanhã (13/03/2018), às 14h, para dar continuidade. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	13/03/2018 14:08:56	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	13/03/2018 14:09:09	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	13/03/2018 14:09:20	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	13/03/2018 14:09:55	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Após análise da documentação apresentada pela área técnica, faz-se necessário os seguintes ajustes:
Pregoeiro	13/03/2018 14:10:23	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - 1. Enviar a Convenção Coletiva mais atualizada (2017/2018), que foi a utilizada como base pela Administração ou justificar a enviada;
Pregoeiro	13/03/2018 14:10:30	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - 2. Ajustar o valor da passagem para R\$ 3,60, em razão do atual valor praticado no município do Rio de Janeiro. No Anexo V-C, ajustar o valor do percentual do desconto de "até 6%", de maneira a não ficar maior do que a valor receber;
Pregoeiro	13/03/2018 14:10:44	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - 3. Ajustar em todas as planilhas, o percentual conforme GFIP apresentada;
Pregoeiro	13/03/2018 14:11:53	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - 4. Anexo V 4.1 Ajustar o valor médio unitário e o valor médio total (ambos na primeira linha - item 1 do Anexo V) conforme os valores encontrados no Anexo V-D.
05.084.442/0001-87	13/03/2018 14:13:31	Ok!
Pregoeiro	13/03/2018 14:14:53	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sendo assim, Sr. Licitante, conforme subitem 5.15.1 e conforme vem sendo adotado neste certame, será dado o prazo de 3 (três) horas para envio dos anexos.
Pregoeiro	13/03/2018 14:16:10	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Logo, seu prazo encerrar-se-á às 17:14h.
Sistema	13/03/2018 14:17:23	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	13/03/2018 16:20:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	13/03/2018	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, favor aguardar.

	16:21:36	
05.084.442/0001-87	13/03/2018 16:26:42	Foram enviados todos os anexos devidamente ajustados, inclusive com a convenção 2017-2018.
Pregoeiro	13/03/2018 16:27:54	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Ok.
Pregoeiro	13/03/2018 16:29:35	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, suspenderemos o certame para análise e o reabriremos amanhã (14/03/2018), às 11h, para dar continuidade.
05.084.442/0001-87	13/03/2018 16:30:41	Ok! Boa tarde!
Pregoeiro	13/03/2018 16:32:29	Srs. Licitantes, suspenderemos o certame e o reabriremos amanhã (14/03/2018), às 11h, para dar continuidade. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	14/03/2018 11:04:34	Srs. Licitantes, bom dia.
Pregoeiro	14/03/2018 11:04:46	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	14/03/2018 11:05:00	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, bom dia.
05.084.442/0001-87	14/03/2018 11:06:10	Bom dia!
Pregoeiro	14/03/2018 11:12:30	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Após análise da área técnica, detectamos a necessidade de ajuste do desconto da passagem somente do Anexo V-C (letra B do módulo 2), já que não pode ficar maior do que o valor a ser pago na letra A do módulo 2.
Pregoeiro	14/03/2018 11:14:06	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Tal necessidade de ajuste é somente para o Anexo V-C.
05.084.442/0001-87	14/03/2018 11:14:06	OK!
Pregoeiro	14/03/2018 11:14:24	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sendo assim, Sr. Licitante, será dado o prazo de 3 (três) horas para envio do anexo ajustado.
Pregoeiro	14/03/2018 11:14:50	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Logo, seu prazo encerrar-se-á às 14:14h.
Sistema	14/03/2018 11:15:00	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.084.442/0001-87	14/03/2018 11:15:40	OK!
Sistema	14/03/2018 11:45:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/03/2018 11:59:36	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, suspenderemos o certame devido à proximidade do horário de almoço e retornaremos ainda hoje (14/03/2018), às 15h, para continuidade.
Pregoeiro	14/03/2018 12:00:31	Srs. Licitantes, suspenderemos o certame e retornaremos ainda hoje (14/03/2018), às 15h, para continuidade. Bom dia a todos.
Pregoeiro	14/03/2018 15:07:38	Srs. Licitantes, boa tarde. Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	14/03/2018 15:07:53	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde.
Pregoeiro	14/03/2018 15:08:37	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Informo que, após análise por parte da área técnica, a proposta e as planilhas estão de acordo com o Edital.
Pregoeiro	14/03/2018 15:11:10	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Dessa forma, Sr. Licitante, passaremos para a fase de habilitação. Sendo assim, favor enviar a documentação constante do item 7.1 e seus subitens.
Pregoeiro	14/03/2018 15:12:43	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Será dado o prazo de 2 (duas) horas para envio da documentação.
Pregoeiro	14/03/2018 15:13:02	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Logo, seu prazo encerrar-se-á às 17:13h.
Sistema	14/03/2018 15:13:34	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	14/03/2018 15:25:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	14/03/2018 15:35:19	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, recebemos a documentação. Informo que iremos suspender o certame para análise e o reabriremos amanhã (15/03/2018), às 14h.
Pregoeiro	14/03/2018 17:00:52	Srs. Licitantes, estamos com problemas em nossa internet. Iremos suspender o certame e o reabriremos amanhã (15/03/2018), às 14h. Boa tarde a todos.
Pregoeiro	15/03/2018 14:07:10	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	15/03/2018 14:07:20	Daremos continuidade ao certame.
Pregoeiro	15/03/2018 14:07:31	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, boa tarde.
05.084.442/0001-87	15/03/2018 14:08:09	Boa tarde!
Pregoeiro	15/03/2018 14:09:01	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Objetivando complementar a documentação enviada, solicito enviar a Demonstração do Resultado do Exercício - DRE (subitem 7.1.8.1 do Edital).
Pregoeiro	15/03/2018	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Observar também o subitem 7.1.8.2, se

	14:09:31	for o caso.
Pregoeiro	15/03/2018 14:10:02	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Será dado um prazo de 2 (duas) horas para envio.
Pregoeiro	15/03/2018 14:10:16	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Logo, seu prazo encerrar-se-á às 16:09h.
05.084.442/0001-87	15/03/2018 14:10:33	Ok! Será enviado em breve.
Sistema	15/03/2018 14:10:36	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	15/03/2018 14:16:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	15/03/2018 14:23:03	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Favor aguardar.
Pregoeiro	15/03/2018 15:04:00	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, informo que, após análise da área técnica, a documentação está de acordo com o Edital.
Pregoeiro	15/03/2018 15:04:13	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Dessa forma, favor observar o seguinte:
Pregoeiro	15/03/2018 15:04:31	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - 1) O prazo constante no subitem 7.7 do Edital em relação à entrega da documentação original; 2) Deverá ser observado o disposto nos subitens 4.3 e 4.4 do Edital no que se refere ao desenquadramento do regime do Simples Nacional até o mês seguinte ao da contratação, conforme Lei Complementar nº 123/2006.
Sistema	15/03/2018 15:04:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	15/03/2018 15:04:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 15/03/2018 às 15:34:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	05/03/2018 13:48:08	Previsão de Reabertura: 06/03/2018 14:00:00. Motivo: Para análise das propostas.
Reativado	06/03/2018 14:02:26	
Suspensão Administrativa	06/03/2018 14:04:46	Previsão de Reabertura: 08/03/2018 14:00:00. Motivo: Para análise das planilhas.
Reativado	08/03/2018 14:02:08	
Suspensão Administrativa	08/03/2018 15:47:14	Previsão de Reabertura: 09/03/2018 10:00:00. Motivo: Para análise da proposta.
Reativado	09/03/2018 10:06:38	
Suspensão Administrativa	09/03/2018 15:39:52	Previsão de Reabertura: 12/03/2018 14:00:00. Motivo: Para análise da proposta.
Reativado	12/03/2018 14:06:29	
Suspensão Administrativa	12/03/2018 17:27:00	Previsão de Reabertura: 13/03/2018 14:00:00. Motivo: Para análise das propostas.
Reativado	13/03/2018 14:08:43	
Suspensão Administrativa	13/03/2018 16:36:47	Previsão de Reabertura: 14/03/2018 11:00:00. Motivo: Para análise das propostas.
Reativado	14/03/2018 11:04:08	
Suspensão Administrativa	14/03/2018 12:01:04	Previsão de Reabertura: 14/03/2018 15:00:00. Motivo: Para análise da proposta.
Reativado	14/03/2018 15:07:08	
Suspensão Administrativa	14/03/2018 17:01:26	Previsão de Reabertura: 15/03/2018 14:00:00. Motivo: Para análise da documentação de habilitação.
Reativado	15/03/2018 14:06:54	
Abertura de Prazo	15/03/2018 15:04:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	15/03/2018 15:04:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 15/03/2018 às 15:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:39 horas do dia 15 de março de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THIAGO DA CUNHA E SOUZA
Pregoeiro Oficial

RODRIGO PANAZIO ZEITUNE
Equipe de Apoio

GUSTAVO MARTINS DA SILVA
Equipe de Apoio

AMAPOLA ANGEL DE CARVALHO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

