


CONSULTA ATA DE PREGÃO

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Posterior](#)

399008.442017 .53993 .4872 .75968005687



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00044/2017

Às 10:04 horas do dia 25 de junho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DIRPRE nº 34/2018 de 23/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 11250/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00044/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** un**Valor estimado:** R\$ 1.082.036,8000**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, pelo melhor lance de R\$ 781.860,0800 e com valor negociado a R\$ 781.859,8800 .

Histórico**Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.790.294/0001-41	R F DO CARMO CONSTRUCAO E MONTAGEM	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	17/06/2018 08:02:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: manutenção preventiva e corretiva instalação predial cdrj itaguaí e angra dos reis							
22.912.708/0001-51	WALLGIPS DRYWALL CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 952.192,3800	R\$ 952.192,3800	21/06/2018 14:58:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: "Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis". Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias							
19.139.459/0001-07	B2B SERVICES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	21/06/2018 23:20:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
12.564.541/0001-21	GRAAL ENGENHARIA & SUPORTE EMPRESARIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.080.000,0000	R\$ 1.080.000,0000	21/06/2018 10:56:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
07.698.498/0001-57	DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.080.790,0000	R\$ 1.080.790,0000	13/06/2018 11:03:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
01.427.148/0001-70	COBESSA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.081.999,9000	R\$ 1.081.999,9000	18/06/2018

<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência</p>							
15.583.839/0001-77	PELT PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.000,0000	R\$ 1.082.000,0000	18/06/2018 14:46:33
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência"</p>							
12.995.779/0001-01	ALT ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.036,0000	R\$ 1.082.036,0000	11/06/2018 14:03:15
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis</p>							
02.225.099/0001-55	PONTA DO CEU URBANIZACAO, CONSTRUÇOES & PAISAGISMO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,0000	R\$ 1.082.036,0000	13/06/2018 13:14:17
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis.</p>							
29.762.861/0001-99	NAVELE EMPREENDIMTOS E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,0000	R\$ 1.082.036,0000	22/06/2018 13:59:22
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis. Validade da proposta : 60 dias. Produtividade: será de total acordo com o edital e a legislação vigente.</p>							
05.084.442/0001-87	TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.036,0000	R\$ 1.082.036,0000	22/06/2018 16:32:44
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CDRJ, COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CIDADES DE ITAGUAI E ANGRA DOS REIS.</p>							
01.655.459/0001-96	SERVE-RIO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.036,0000	R\$ 1.082.036,0000	25/06/2018 08:11:53
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 442017 Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Descrição: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis. No preço proposto estão incluídas todas as despesas com salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, tributos, transporte, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à composição do preço. A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.</p>							
02.566.106/0001-82	S.M.21 ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,0000	R\$ 1.082.036,0000	25/06/2018 08:37:33
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DA CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA e do seus Anexos, ambos integrantes do Edital.</p>							
00.615.133/0001-72	CRATER CONSTRUÇOES LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,0000	R\$ 1.082.036,0000	25/06/2018 08:39:43
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: restação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis</p>							
21.586.650/0001-30	FERNOMAR CONSTRUTORA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	09/06/2018 21:13:42
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência</p>							
40.447.088/0001-09	V W REFRIGERACAO E REFORMAS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	19/06/2018 11:53:15
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.</p>							
73.509.440/0001-42	GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	19/06/2018 16:49:28
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência</p>							
22.476.982/0001-25	CONSTRUTORA SERGIO PORTO	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	21/06/2018 12:11:06

incluídas todas as despesas com salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, tributos, transporte, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à composição do preço. A validade da proposta de preço é de 60 (sessenta) dias.

32.596.173/0001-00	IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	22/06/2018 14:31:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.							
33.373.325/0001-79	ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	22/06/2018 18:23:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis", conforme as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e nos termos do Anexo VIII- Minuta de Contrato. A CDRJ está localizada na Rua Acre, nº. 21, 3º andar, sala 310, Centro – Rio de Janeiro, CEP 20.081-000. Utilizada a convenção coletiva de trabalho que entre si fazem o sindicato dos oficiais eletricitistas e trabalhadores nas indústrias de instalação e manutenção elétrica, gás, hidráulica, sanitária, mecânica e de telefonia do estado do Rio de Janeiro – SINTRAIINDISTAL/RJ, CNPJ nº 33.748.484/0001-00 - e o sindicato da indústria de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias do estado do Rio de Janeiro – SINDISTAL/RJ, CNPJ nº 34.070.250/0001-10. convenção coletiva 2018/2019. data base da categoria: 01 de março. vigência: 01/03/2018 a 28/02/2019. A produtividade adotada é a mesma utilizada pela Administração. Será alocado 1 profissional Engenheiro, 1 profissional Auxiliar Administrativo part time, 1 Encarregado, 1 Bombeiro, 1 Pedreiro e 2 Ajudantes na execução do Contrato. Declaramos que para a perfeita execução dos serviços, utilizaremos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade suficientes, promovendo sua substituição sempre que precisar. Os materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços serão de qualidade igual ou superior aos existentes, em quantidade e especificação necessárias à execução dos serviços. Todos os materiais empregados na execução dos serviços estarão em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT e seguirão as determinações da Vigilância Sanitária. Declaramos que todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo do Edital em referência. Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.							
02.950.594/0001-27	CONSTRUTORA COEFER LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	25/06/2018 08:05:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
02.986.452/0001-10	EMIDA INSTALACOES LTDA.	Não	Não	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	25/06/2018 08:06:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis.							
28.061.914/0001-81	PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.036,8000	R\$ 1.082.036,8000	25/06/2018 08:21:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
03.045.711/0001-70	CONSTRUTORA EDIL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.082.900,0000	R\$ 1.082.900,0000	20/06/2018 12:10:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
24.144.182/0001-32	MASSADA CONSTRUCAO MANUTENCAO SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.113.934,1400	R\$ 1.113.934,1400	21/06/2018 10:32:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais da CDRJ, com cessão de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis.							
04.743.858/0001-05	MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	Não	Não	1	R\$ 1.190.240,4800	R\$ 1.190.240,4800	22/06/2018 15:58:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência. A validade da nossa proposta de preço é de 60 (sessenta) dias.							
73.662.231/0001-34	MANBRAS ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 1.400.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	08/06/2018 13:13:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis							
01.274.719/0001-83	GB CONSTRUCOES CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.514.851,5200	R\$ 1.514.851,5200	22/06/2018 17:45:34
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
08.470.250/0001-05	PRO AR DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.980.000,0000	R\$ 1.980.000,0000	25/06/2018 08:17:10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência							
00.118.039/0001-08	AIGLE	Sim	Sim	1	R\$ 4.000.000,0000	R\$ 4.000.000,0000	19/06/2018

EMPREENDIMENTOS
LTDA

15:30:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis, conforme as especificações constantes do Termo de Referência.

17.653.082/0001-76 CMMS Sim Sim 1 R\$ 50.000.000,0000 R\$ 50.000.000,0000 25/06/2018
CONSTRUÇOES 08:32:36
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais da CDRJ, com cessão de mão-de-obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços, nas cidades de Itaguaí e Angra dos Reis

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000.000,0000	17.653.082/0001-76	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 4.000.000,0000	00.118.039/0001-08	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.980.000,0000	08.470.250/0001-05	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.514.851,5200	01.274.719/0001-83	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.400.000,0000	73.662.231/0001-34	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.190.240,4800	04.743.858/0001-05	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.113.934,1400	24.144.182/0001-32	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.900,0000	03.045.711/0001-70	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	22.476.982/0001-25	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	32.596.173/0001-00	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	28.061.914/0001-81	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	21.586.650/0001-30	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	40.447.088/0001-09	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	73.509.440/0001-42	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	11.676.676/0001-16	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	11.033.129/0001-12	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	05.703.030/0001-88	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	33.373.325/0001-79	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	02.950.594/0001-27	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,8000	02.986.452/0001-10	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,0000	12.995.779/0001-01	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,0000	02.225.099/0001-55	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,0000	29.762.861/0001-99	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,0000	05.084.442/0001-87	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,0000	01.655.459/0001-96	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,0000	02.566.106/0001-82	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.036,0000	00.615.133/0001-72	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.082.000,0000	15.583.839/0001-77	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.081.999,9000	01.427.148/0001-70	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.080.790,0000	07.698.498/0001-57	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.080.000,0000	12.564.541/0001-21	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.000.000,0000	19.139.459/0001-07	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 952.192,3800	22.912.708/0001-51	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 800.000,0000	07.790.294/0001-41	25/06/2018 10:04:26:683
R\$ 1.080.000,0000	00.615.133/0001-72	26/06/2018 09:03:51:213
R\$ 985.000,0000	00.615.133/0001-72	26/06/2018 09:04:40:913
R\$ 1.081.999,9900	00.118.039/0001-08	26/06/2018 09:05:08:710
R\$ 799.335,2300	05.084.442/0001-87	26/06/2018 09:05:25:017
R\$ 1.070.000,0000	02.950.594/0001-27	26/06/2018 09:05:31:193
R\$ 1.060.000,0000	02.950.594/0001-27	26/06/2018 09:06:14:950
R\$ 780.000,0000	22.912.708/0001-51	26/06/2018 09:06:51:417
R\$ 898.182,6800	02.986.452/0001-10	26/06/2018 09:07:42:620
R\$ 940.000,0000	11.033.129/0001-12	26/06/2018 09:07:54:050
R\$ 999.999,9900	01.655.459/0001-96	26/06/2018 09:08:24:740
R\$ 1.000.000,0000	73.509.440/0001-42	26/06/2018 09:09:04:253
R\$ 1.080.999,0000	00.118.039/0001-08	26/06/2018 09:09:07:260
R\$ 980.000,0000	00.615.133/0001-72	26/06/2018 09:09:14:880
R\$ 965.000,0000	00.615.133/0001-72	26/06/2018 09:09:38:413
R\$ 779.799,7500	05.084.442/0001-87	26/06/2018 09:09:39:637
R\$ 779.999,0000	28.061.914/0001-81	26/06/2018 09:09:42:353
R\$ 979.999,9900	01.655.459/0001-96	26/06/2018 09:09:43:200
R\$ 898.090,5100	40.447.088/0001-09	26/06/2018 09:09:55:740
R\$ 945.000,0000	00.615.133/0001-72	26/06/2018 09:09:59:683

R\$ 779.000,0000	28.061.914/0001-81	26/06/2018 09:10:08:830
R\$ 1.079.880,0000	00.118.039/0001-08	26/06/2018 09:10:14:497
R\$ 778.500,0000	28.061.914/0001-81	26/06/2018 09:10:42:843
R\$ 781.860,0800	33.373.325/0001-79	26/06/2018 09:11:14:627
R\$ 778.000,0000	28.061.914/0001-81	26/06/2018 09:11:26:497
R\$ 898.814,0200	29.762.861/0001-99	26/06/2018 09:11:36:783
R\$ 777.999,0000	28.061.914/0001-81	26/06/2018 09:11:56:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	26/06/2018 09:02:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	26/06/2018 09:07:38	Batida iminente. Data/hora iminência: 26/06/2018 09:09:38.
Encerrado	26/06/2018 09:12:22	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/06/2018 09:01:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.061.914/0001-81.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/06/2018 09:31:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.061.914/0001-81.
Recusa	28/06/2018 09:33:47	Recusa da proposta. Fornecedor: PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.061.914/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 777.999,0000. Motivo: NÃO ATENDIMENTO DA ALÍNEA "A" ITEM 6.2 DO EDITAL
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 09:03:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 09:12:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 09:34:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 09:55:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 10:05:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 10:07:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 10:21:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2018 10:34:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/07/2018 14:04:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/07/2018 14:06:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2018 09:10:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2018 09:11:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/07/2018 10:06:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.

Convocação -
Anexo

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/07/2018 10:18:49 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87.

Recusa

12/07/2018 09:05:49 Recusa da proposta. Fornecedor: TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 779.799,7500. Motivo: DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ITEM 4.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/07/2018 09:00:28 Convocado para envio de anexo o fornecedor WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 22.912.708/0001-51.

Recusa

16/07/2018 09:29:31 Recusa da proposta. Fornecedor: WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 22.912.708/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 780.000,0000. Motivo: NÃO ATENDIMENTO DA ALÍNEA "A" ITEM 6.2 DO EDITAL

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

16/07/2018 09:29:31 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 22.912.708/0001-51.

Recusa

16/07/2018 10:02:45 Recusa da proposta. Fornecedor: ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 781.860,0800. Motivo: NÃO ATENDIMENTO DA ALÍNEA "A" ITEM 6.2 DO EDITAL

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

16/07/2018 10:07:17 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

16/07/2018 10:08:11 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/07/2018 09:00:46 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

18/07/2018 09:11:59 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

18/07/2018 09:55:46 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

18/07/2018 10:04:14 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

24/07/2018 10:07:15 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

24/07/2018 10:09:22 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/07/2018 10:02:08 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/07/2018 10:05:09 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Aceite

27/07/2018 13:59:55 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 781.860,0800 e com valor negociado a R\$ 781.859,8800. Motivo: REDUÇÃO DO VALOR PARA FINS DE ARREDONDAMENTO, CONFORME PLANILHA ÀS FLS. 1.130 DO PROCESSO 11.250/2016

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/07/2018 14:06:36 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/07/2018 14:25:53 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

01/08/2018 14:11:57 Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Encerramento
do prazo de

01/08/2018 14:18:50 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.

Convocação - Anexo

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2018 16:20:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	01/08/2018 16:25:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79.
Habilitado	02/08/2018 15:36:08	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 781.860,0800 e com valor negociado a R\$ 781.859,8800.
Registro Intenção de Recurso	02/08/2018 15:43:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF: 05084442000187. Motivo: Tendo em vista a forma arbitrária e subjetiva adotada para a desclassificação da proposta da Total Utility, declaro a intenção de recurso visando a reconsideração do posicionamento
Registro Intenção de Recurso	02/08/2018 15:46:33	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 11033129000112. Motivo: Manifesto a intenção de recurso contra a classificação da proposta de preço, pelos motivos de não cumprimento do item 1.15.2 do edital e conter diversos erros de preenchimento das planilhas
Registro Intenção de Recurso	02/08/2018 15:49:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 11033129000112. Motivo: Manifesto a intenção de recurso contra a classificação da proposta de preço, pelos motivos de não cumprimento do item 1.15.2 do edital e conter diversos erros de preenchimento das planilhas
Registro Intenção de Recurso	02/08/2018 15:49:35	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 11033129000112. Motivo: Manifesto a intenção de recurso contra a classificação da proposta de preço, pelos motivos de não cumprimento do item 5.15.2 do edital e conter diversos erros de preenchimento das planilhas
Intenção de Recurso Aceita	02/08/2018 16:11:42	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ENGE PARK OBRAS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11033129000112. Motivo: ATENTAR QUANTO AO ITEM 9 DO EDITAL.
Intenção de Recurso Aceita	02/08/2018 16:11:52	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05084442000187. Motivo: ATENTAR QUANTO AO ITEM 9 DO EDITAL.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.033.129/0001-12	02/08/2018 15:49	02/08/2018 16:11	Aceito
	Motivo Intenção: Manifesto a intenção de recurso contra a classificação da proposta de preço, pelos motivos de não cumprimento do item 5.15.2 do edital e conter diversos erros de preenchimento das planilhas		
	Motivo Aceite ou Recusa: ATENTAR QUANTO AO ITEM 9 DO EDITAL.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.084.442/0001-87	02/08/2018 15:43	02/08/2018 16:11	Aceito
	Motivo Intenção: Tendo em vista a forma arbitrária e subjetiva adotada para a desclassificação da proposta da Total Utility, declaro a intenção de recurso visando a reconsideração do posicionamento adotado por essa comissão.		
	Motivo Aceite ou Recusa: ATENTAR QUANTO AO ITEM 9 DO EDITAL.		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	25/06/2018 10:10:49	BOM DIA SENHORES LICITANTES, CONSIDERANDO QUE A SESSÃO PÚBLICA ESTAVA MARCADA PARA AS 09:00 DO DIA DE HOJE (25/06/2018) E CONSIDERANDO A INSTABILIDADE E OS DIVERSOS PROBLEMAS PARA ACESSAR O SISTEMA COMPRASNET, INFORMAMOS QUE ESTA SESSÃO SERÁ SUSPensa E REABERTA ÀS 09:00 DE AMANHÃ (DIA 26/06/2018). BOM DIA A TODOS.
Pregoeiro	26/06/2018 08:58:55	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	26/06/2018 08:59:16	DEEM SEUS MELHORES LANCES SEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS.
Pregoeiro	26/06/2018 08:59:47	ATENÇÃO: SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS, DE ACORDO COM A ALÍNEA "C" DO ITEM 6.2 DO EDITAL.
Pregoeiro	26/06/2018 09:00:01	ATENÇÃO: QUEM FOR CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DE SUA PROPOSTA E NÃO A MANTIVER PODERÁ SER PENALIZADO, NA FORMA DO ART 7º DA LEI 10.520/2002
Pregoeiro	26/06/2018 09:00:19	ABRIREMOS PARA LANCE DENTRO DE ALGUNS INSTANTES
Pregoeiro	26/06/2018 09:02:11	DAREMOS INICIO À ETAPA DE LANCES NESTE MOMENTO. LEMBRAMOS MAIS UMA VEZ QUE SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS, DE ACORDO COM A ALÍNEA "C" DO ITEM 6.2 DO EDITAL.
Sistema	26/06/2018 09:07:38	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:09 de 26/06/2018, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	26/06/2018 09:12:23	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	26/06/2018 09:14:44	INFORMAMOS QUE A ETAPA DE LANCES FOI FINALIZADA. AGUARDEM UM INSTANTE.
Pregoeiro	26/06/2018 09:18:40	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - BOM DIA, SENHOR LICITANTE, CONSIDERANDO QUE SUA PROPOSTA FOI A DE MENOR VALOR (R\$ 777.999,00), SERIA POSSÍVEL REDUZIR UM POUCO MAIS O VALOR FINAL OFERTADO?
28.061.914/0001-81	26/06/2018 09:28:07	Bom dia Sr. Pregoeiro. Infelizmente não conseguimos reduzir.

Pregoeiro	26/06/2018 09:29:49	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - OK. AGUARDE UM INSTANTE.
Pregoeiro	26/06/2018 09:34:09	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SENHOR LICITANTE, DE ACORDO COM OS ITENS 5.15 E 5.15.1 DO EDITAL, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 777.999,00, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P.
Pregoeiro	26/06/2018 09:34:19	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL
Pregoeiro	26/06/2018 09:37:19	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - COM ISSO, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E O PREGÃO SERÁ REABERTO ÀS 09:00 DO DIA 28/06/2018, ONDE A EMPRESA DEVERÁ ANEXAR TODAS AS PLANILHAS EXIGIDAS.
28.061.914/0001-81	26/06/2018 09:38:15	Ok.
Pregoeiro	26/06/2018 09:41:48	SENHORES LICITANTE, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA E REABERTA ÀS 09:00 DO DIA 28/06/2018 (QUINTA-FEIRA). MOTIVO: ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS PELA EMPRESA PAVIMASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Pregoeiro	26/06/2018 09:42:03	BOM DIA A TODOS.
Pregoeiro	28/06/2018 08:59:42	BOM DIA SENHORES LICITANTES, DAREMOS REINÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	28/06/2018 09:01:01	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SENHOR LICITANTE, CONFORME SOLICITADO NA ÚLTIMA SESSÃO E CONSIDERANDO OS ITENS 5.15 E 5.15.1 DO EDITAL, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 777.999,00, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P.
Pregoeiro	28/06/2018 09:01:19	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL
Pregoeiro	28/06/2018 09:01:36	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERÁ ABERTO O CAMPO DE ANEXAÇÃO PARA O ENVIO
Sistema	28/06/2018 09:01:46	Senhor fornecedor PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.061.914/0001-81, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	28/06/2018 09:16:27	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SENHOR LICITANTE, ESTAMOS NO AGUARDAMENTO DA ANEXAÇÃO.
Pregoeiro	28/06/2018 09:18:11	Para PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERÁ CONCEDIDO UM PRAZO DE MAIS 15 MINUTOS PARA A ANEXAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	28/06/2018 09:31:10	CONSIDERANDO QUE A EMPRESA PAVIMASTER NÃO SE MANIFESTOU NO CHAT QUANDO SOLICITADO POR ESTE PREGOEIRO PARA QUE ANEXASSE AS PLANILHAS EXIGIDAS NO ITEM 5.15 E 5.15.1;
Pregoeiro	28/06/2018 09:31:27	CONSIDERANDO QUE A EMPRESA TEVE UM PRAZO DE 48 HORAS PARA A ELABORAÇÃO E ANEXAÇÃO DAS PLANILHAS, PRAZO ESTE MAIS DO QUE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DO EXIGIDO NOS ITENS 5.15 E 5.15.1 E
Sistema	28/06/2018 09:31:53	Senhor fornecedor PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.061.914/0001-81, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	28/06/2018 09:32:13	CONSIDERANDO O EXPOSTO NA ALÍNEA "A" DO ITEM 6.2 DO EDITAL INFORMAMOS A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA PAVIMASTER
Pregoeiro	28/06/2018 09:34:12	COM ISSO, PASSAREMOS À SEGUNDA COLOCADA.
Pregoeiro	28/06/2018 09:34:33	POR FAVOR AGUARDEM UM INSTANTE
Pregoeiro	28/06/2018 09:44:05	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - BOM DIA SENHOR LICITANTE, CONSIDERANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA PAVIMASTER E TENDO EM VISTA O PREÇO FINAL DE SUA PROPOSTA NO VALOR DE R\$ 779.799,75, SOLICITO INFORMAR SE É POSSÍVEL REDUZIR UM POUCO MAIS O VALOR OFERTADO?
05.084.442/0001-87	28/06/2018 09:48:55	Posso tentar um esforço mas preciso de uns 15 minutos para fazer alguns cálculos.
Pregoeiro	28/06/2018 09:49:20	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OK. FICO NO AGUARDAMENTO.
05.084.442/0001-87	28/06/2018 10:01:30	Sr. Pregoeiro, o valor a que consigo chegar é de R\$ 779.790,26
Pregoeiro	28/06/2018 10:11:37	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, O VALOR DA REDUÇÃO FOI BASTANTE DIMINUTO. SERIA POSSÍVEL REDUZIR CONSIDERANDO O PREÇO DA 1ª COLOCADA OU UM DESCONTO MAIOR AINDA?
05.084.442/0001-87	28/06/2018 10:14:29	Sr. Pregoeiro, posso tentar um esforço ainda maior mas preciso de mais uns 15 minutos para estudar minhas planilhas.
Pregoeiro	28/06/2018 10:15:18	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OK. FICAMOS NO AGUARDAMENTO.
05.084.442/0001-87	28/06/2018 10:31:29	Sr. Pregoeiro, o menor valor a que consigo chegar é R\$ 777.989,00.
Pregoeiro	28/06/2018 10:34:09	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OK. FECHAMOS NESSE VALOR. SENHOR LICITANTE, CONFORME SOLICITADO NA ÚLTIMA SESSÃO E CONSIDERANDO OS ITENS 5.15 E 5.15.1 DO EDITAL, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 777.989,00, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P
Pregoeiro	28/06/2018 10:34:41	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS

PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL

Pregoeiro	28/06/2018 10:35:30	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - COM ISSO, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E O PREGÃO SERÁ REABERTO ÀS 09:00 DO DIA 02/07/2018 (SEGUNDA FEIRA), ONDE A EMPRESA DEVERÁ ANEXAR TODAS AS PLANILHAS EXIGIDAS.
Pregoeiro	28/06/2018 10:36:26	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SERÁ CONCEDIDO UM PRAZO DE 48 HORAS. MESMO PRAZO CONCEDIDO PARA A EMPRESA PAVIMASTER.
Pregoeiro	28/06/2018 10:36:55	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - BOM DIA.
Pregoeiro	28/06/2018 10:38:27	SENHORES LICITANTE, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA E REABERTA ÀS 09:00 DO DIA 02/07/2018 (SEGUNDA-FEIRA). MOTIVO: ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS PELA EMPRESA TOTAL UTILITY
Pregoeiro	29/06/2018 17:24:26	SENHORES LICITANTES. TENDO EM VISTA A DETERMINAÇÃO FEITA HOJE, 29/06/2018, PELO DIRETOR-PRESIDENTE DA CDRJ DE QUE NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE NESTA CDRJ NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA, 02/07/2018, INFORMAMOS QUE ESTE CERTAME SERÁ REABERTO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, 03/07/2018, ÀS 09H. OBRIGADO PELA COMPREENSÃO E TENHAM TODOS UMA BOA TARDE.
Pregoeiro	03/07/2018 08:58:47	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	03/07/2018 09:02:13	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 777.989,00, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P.
Pregoeiro	03/07/2018 09:02:34	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL
Pregoeiro	03/07/2018 09:03:03	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SERÁ ABERTO O CAMPO DE ANEXAÇÃO PARA O ENVIO
Sistema	03/07/2018 09:03:17	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/07/2018 09:12:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/07/2018 09:13:49	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OS ARQUIVOS FORAM RECEBIDOS. AGUARDE.
Pregoeiro	03/07/2018 09:34:47	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, FAVOR ANEXAR A GFIP E A CONVENÇÃO COLETIVA UTILIZADA.
Sistema	03/07/2018 09:34:57	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/07/2018 09:55:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/07/2018 10:05:23	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - GFIP ENCAMINHADO. NO ENTANTO, NÃO FOI ANEXADA A CONVENÇÃO COLETIVA. SOLICITO ANEXAR A CONVENÇÃO COLETIVA ATUALIZADA.
Sistema	03/07/2018 10:05:32	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/07/2018 10:07:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/07/2018 10:21:23	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, ANEXAR A CONVENÇÃO COLETIVA DO ENGENHEIRO CIVIL USADA NA PLANILHA III-C
Sistema	03/07/2018 10:21:33	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/07/2018 10:34:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/07/2018 10:44:12	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, ESSA SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA ANÁLISE DA PLANILHAS E SERÁ REABERTA ÀS 09:00 DO DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA). BOM DIA.
Pregoeiro	03/07/2018 10:45:14	SENHORES LICITANTES, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA ANÁLISE DAS PLANILHAS DA EMPRESA TOTAL UTILITY E REABERTA ÀS 09:00 DO DIA 05/07/2018 (QUINTA-FEIRA). BOM DIA
Pregoeiro	05/07/2018 08:58:54	Bom dia Srs Licitantes.
Pregoeiro	05/07/2018 09:04:36	INFORMAMOS QUE POR MOTIVO DE INSTABILIDADE NO SISTEMA INTERNO DESTA COMPANHIA, SUSPENDEREMOS O CERTAME E O REABRIREMOS ÀS 14:00 HORAS DA DATA DE HOJE (05/07).
Pregoeiro	05/07/2018 14:01:51	BOA TARDE SRS. LICITANTES.
Pregoeiro	05/07/2018 14:02:01	DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME.
Pregoeiro	05/07/2018 14:07:05	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SR. LICITANTE, BOA TARDE.
05.084.442/0001-87	05/07/2018 14:07:33	Boa tarde!
Pregoeiro	05/07/2018 14:09:54	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - INFORMO QUE O PROCESSO FOI ENCAMINHADO À ÁREA TÉCNICA PARA ANÁLISE E A MESMA DETECTOU ALGUMAS NECESSIDADES DE AJUSTES NAS PLANILHAS, TRANSCREVEREI ABAIXO NA ÍNTEGRA:
05.084.442/0001-87	05/07/2018 14:11:20	Ok! Fico no aguardo!
Pregoeiro	05/07/2018 14:11:42	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - "CABE DESTACAR QUE, EM PRIMEIRA ANÁLISE, FORAM VERIFICADAS AS SEGUINTE INCONSISTÊNCIAS NAS PLANILHAS DE CUSTOS

E DE FORMAÇÃO DE PREÇOS POR EMPREGADO - ANEXOS III-C A III-H: OS VALORES LANÇADOS PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SÃO DIFERENTES E NÃO CUMPREM O MÍNIMO DETERMINADO PELO ACORDO COLETIVO;

Pregoeiro	05/07/2018 14:11:55	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OS VALORES APRESENTADOS PARA O AUXÍLIO TRANSPORTE SÃO DIFERENTES E, EM ALGUNS CASOS, NÃO CUMPRE SEQUER O QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA DE IDA E VOLTA DO EMPREGADO, CONSIDERANDO-SE O VALOR DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO; APRESENTAM-SE, TAMBÉM DE MANEIRA DESIGUAL, OS VALORES PARA O CAFÉ DA MANHÃ.
Pregoeiro	05/07/2018 14:12:05	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OBSERVA-SE QUE PELA GFIP ENCAMINHADA A LICITANTE É OPTANTE DO SIMPLES E DEVERÁ SER OBSERVADO QUE O RAT, NESSE CASO, É DE 0,0% (ZERO POR CENTO) QUE REFLETE NO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO.
Pregoeiro	05/07/2018 14:12:33	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - VERIFICA-SE QUE NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA DO ANEXO III-B A LICITANTE LANÇOU O VALOR ZERO PARA TODOS OS VALORES UNITÁRIOS REFERENTES AOS CUSTOS DAS HORAS DOS PROFISSIONAIS QUE PODERÃO PRESTAR OS SERVIÇOS EVENTUAIS.
Pregoeiro	05/07/2018 14:12:41	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - TAL PROCEDIMENTO TORNA INEXEQUÍVEL A PROPOSTA DA LICITANTE, QUANDO ANALISADA POR ELEMENTOS CONSTITUINTES DA PLANILHA DO ANEXO III, QUE TOMA COMO REFERÊNCIA OS VALORES DO ANEXO II - QUE SÃO OS VALORES CALCULADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Pregoeiro	05/07/2018 14:12:59	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - DESTACA-SE, QUE A ESTIMATIVA APRESENTADA NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA OS SERVIÇOS EVENTUAIS É DE R\$ 215.148,04 (DUZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS) E QUE O PREÇO DA PROPOSTA DA LICITANTE É DE R\$ 1.831,40 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS),
Pregoeiro	05/07/2018 14:13:11	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - O QUE INSERE OS VALORES APRESENTADOS NA FAIXA DE SUBPREÇO, COM VALORES MUITO INFERIORES ÀQUELES EFETIVAMENTE PRATICADOS NO MERCADO E QUE SÓ PODERÃO SER ACEITOS COM A (COMPROVAÇÃO) DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE.
Pregoeiro	05/07/2018 14:13:23	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - DESTARTE O SUBPREÇO ORA OFERTADO É DESTOANTE DO MERCADO E OFERECE RISCOS À CDRJ. MISTER INFORMAR QUE OS SERVIÇOS EVENTUAIS DEVERÃO SER PRESTADOS POR EQUIPE DIFERENTE DA EQUIPE RESIDENTE, CONTEMPLADA NA PLANILHA DE SERVIÇOS PERMANENTES."
Pregoeiro	05/07/2018 14:19:30	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - DESSA FORMA, SR. LICITANTE, SUSPENDEREMOS ESTE CERTAME PARA QUE O SR. AJUSTE AS PLANILHAS E O REABRIREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (09/07/2018), ÀS 14H. NA OCASIÃO, IREI ABRIR O CERTAME E CONVOCAR ANEXO PARA ENVIO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO NOVAMENTE. OK?
05.084.442/0001-87	05/07/2018 14:19:42	Sr. Pregoeiro, todas as observações são passíveis de ajustes, sem qualquer prejuízo para o erário público. Para tais ajustes, solicito a definição de prazo para apresentação das planilhas ajustadas.
Pregoeiro	05/07/2018 14:21:20	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - JÁ INFORMEI ABAIXO O PRAZO.
Pregoeiro	05/07/2018 14:22:12	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - DADO O QUANTITATIVO CONSIDERÁVEL DE ANEXOS E O PRAZO IGUAL QUE VEM SENDO ADOTADO NESTE CERTAME, SUSPENDEREMOS E O REABRIREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (09/07/2018), ÀS 14H.
05.084.442/0001-87	05/07/2018 14:22:53	Ok! Ciente e obrigado!
Pregoeiro	05/07/2018 14:24:15	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - BOA TARDE.
Pregoeiro	05/07/2018 14:24:47	SRS. LICITANTES, SUSPENDEREMOS ESTE CERTAME E O REABRIREMOS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (09/07/2018), ÀS 14H, PARA DAR CONTINUIDADE. BOA TARDE A TODOS.
Pregoeiro	09/07/2018 14:04:12	BOA TARDE SENHORES LICITANTES, DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Sistema	09/07/2018 14:04:35	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	09/07/2018 14:06:09	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE SEJAM ANEXADAS AS PLANILHAS RETIFICADAS, DE ACORDO COM O PARECER DA ÁREA TÉCNICA INFORMADO NA ÚLTIMA SESSÃO PÚBLICA. O CAMPO DE ANEXAÇÃO SE ENCONTRA ABERTO.
Sistema	09/07/2018 14:06:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
05.084.442/0001-87	09/07/2018 14:07:38	Sr. Pregoeiro, arquivos enviados!
Pregoeiro	09/07/2018 14:18:40	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - AGUARDE UM INSTANTE
05.084.442/0001-87	09/07/2018 14:20:45	Ok!
Pregoeiro	09/07/2018 14:44:25	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, INFORMAMOS QUE AS PLANILHAS SERÃO ANALISADAS E A SESSÃO SERÁ REABERTA ÀS 09:00 DO DIA 11/07/2018 (QUARTA-FEIRA). BOA TARDE.
Pregoeiro	09/07/2018 14:45:39	SENHORES LICITANTES, INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA ANÁLISE DAS PLANILHAS RETIFICADAS APRESENTADAS PELA EMPRESA TOTAL UTILITY. A DATA E HORA DE REABERTURA SERÁ ÀS 09:00 DO DIA 11/07/2018. BOA TARDE.
Pregoeiro	11/07/2018 08:59:44	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	11/07/2018 09:00:45	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - BOM DIA SENHOR LICITANTE. SEGUE RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA SOBRE AS NOVAS PLANILHAS:
Pregoeiro	11/07/2018 09:01:25	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - "Em análise às considerações, em relação às planilhas encaminhadas pela Empresa TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI,

especificamente em relação à Planilha Proposta de Quantidades e Preços – Serviços Eventuais (ANEXO III-B), temos:

Pregoeiro	11/07/2018 09:01:43	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Considerando: - O item 4.2.3 do Termo de Referência onde temos que os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e especializados sob o acompanhamento e orientação de um Engenheiro Responsável;
Pregoeiro	11/07/2018 09:01:53	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - - O item 4.2.10 do Termo de Referência onde temos que a AS (Autorização de Serviço), conterá as informações sobre especificação da mão de obra e o respectivo quantitativo de horas, a relação dos materiais a serem utilizados, orçamento estimativo, prazo de execução, etc...;
Pregoeiro	11/07/2018 09:02:12	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - - A certeza de que a formação de preço dos serviços eventuais se baseia na composição do serviço específico, onde considera-se além do preço unitário da mão de obra empregada, considera-se também a produtividade da equipe empregada de acordo com apropriações que definem a composição de preços de serviços considerados;
Pregoeiro	11/07/2018 09:02:22	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - - O item 14 do Termo de Referência (PISO SALARIAL) onde temos que as licitantes deverão adotar, no mínimo, os pisos salariais estabelecidos nas convenções salariais estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho dos profissionais envolvidos nesta contratação;
Pregoeiro	11/07/2018 09:02:40	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - - O item 19.1 do Termo de Referência, onde temos que os valores dos Serviços Eventuais informados acima representam, num primeiro momento, uma parcela que compõem o Valor Global da licitação, para fins de julgamento da proposta, cujo...;
Pregoeiro	11/07/2018 09:02:54	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - - A constatação da colocação em planilha de um baixo preço unitário da mão de obra, abaixo do preço de mercado e dos aprovados pelos sindicatos em suas convenções coletivas;
Pregoeiro	11/07/2018 09:03:04	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - Solicitamos,
Pregoeiro	11/07/2018 09:03:21	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - - A justificativa da aplicação do preço unitário na planilha de Serviços Eventuais, (sem indicação do índice de origem-SINAPI, etc...)percentualmente muito abaixo dos preços estimativos da CDRJ em seu Edital e abaixo do preço praticado pelos sindicatos através de seus dissídios coletivos, pela lógica muito abaixo do preço de mercado.
Pregoeiro	11/07/2018 09:03:31	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - "
Pregoeiro	11/07/2018 09:05:48	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - PORTANTO, ESTAMOS NO AGUARDANDO DA JUSTIFICATIVA SOLICITADA PELA ÁREA TÉCNICA. SERÁ DADO UM PRAZO DE 60 MINUTOS PARA A INCLUSÃO DAS JUSTIFICATIVAS VIA CHAT.
05.084.442/0001-87	11/07/2018 09:05:48	Sr. pregoeiro, já encaminho as justificativas via documento declaratório.
05.084.442/0001-87	11/07/2018 09:09:04	Sr. Pregoeiro, peço acesso para o envio de anexo.
Sistema	11/07/2018 09:10:02	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/07/2018 09:11:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/07/2018 09:12:11	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - no aguardo
Pregoeiro	11/07/2018 09:17:53	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OS ARQUIVOS FORAM RECEBIDOS. EXISTE MAIS ALGUMA JUSTIFICATIVA SER ENCAMINHADA?
05.084.442/0001-87	11/07/2018 09:24:10	Não. As justificativas citadas no documento são viáveis, factíveis e perenes face as condições comerciais e operacionais em que a Total Utility atualmente se encontra.
Pregoeiro	11/07/2018 09:25:52	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - OK. AGUARDE UM INSTANTE.
Pregoeiro	11/07/2018 10:05:56	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, ESSE ACORDO COMERCIAL DE USO MUTUO DE MÃO-DE-OBRA COM A EMPRESA ALMA ARQUITETURA SE TRATA DE UM DOCUMENTO FÍSICO? CASO POSITIVO, FAVOR ANEXAR O DOCUMENTO.
Sistema	11/07/2018 10:06:12	Senhor fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	11/07/2018 10:09:41	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, NO AGUARDANDO DE UMA RESPOSTA.
Sistema	11/07/2018 10:18:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 05.084.442/0001-87, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	11/07/2018 10:26:46	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - AGUARDE.
Pregoeiro	11/07/2018 10:35:05	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - SENHOR LICITANTE, AS JUSTIFICATIVAS SERÃO ENCAMINHADAS PARA A ÁREA TÉCNICA DA CDRJ PARA NOVA ANÁLISE. A SESSÃO SERÁ REABERTA AMANHÃ (DIA 12/07/2018) ÀS 09:00
05.084.442/0001-87	11/07/2018 10:36:59	Ok!
Pregoeiro	11/07/2018 10:37:09	SENHORES LICITANTES, A SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA TOTAL UTILITY, CONFORME SOLICITADO PELA ÁREA TÉCNICA DA CDRJ. A SESSÃO SERÁ REABERTA AMANHÃ ÀS 09:00 DO DIA 12/07/2018 (QUINTA FEIRA). BOM DIA
Pregoeiro	12/07/2018 09:01:55	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	12/07/2018 09:03:31	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - BOM DIA SENHOR LICITANTE. SEGUE RESPOSTA DA ÁREA TÉCNICA SOBRE AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS.

Pregoeiro	12/07/2018 09:04:05	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - "Em análise às justificativas da empresa TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI, (fls. 1062 a 1065 do Processo nº 11.250/2016) especificamente em relação aos questionamentos dos itens que compoem os serviços eventuais, informamos que a Planilha respectiva (fls. 1037) da referida empresa não está de acordo
Pregoeiro	12/07/2018 09:04:21	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - com o exigido no item 4.2 do Termo de Referência do Edital." PORTANTO, CONSIDERANDO AS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS PARA OS DEVIDOS AJUSTES NAS PLANILHAS,
Pregoeiro	12/07/2018 09:04:30	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - CONSIDERANDO A RECUSA DA ÁREA TÉCNICA NAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA TOTAL UTILITY QUANTO A APLICAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DO ANEXO III-B
Pregoeiro	12/07/2018 09:04:41	Para TOTAL UTILITY OBRAS DE ENGENHARIA EIRELI - E CONSIDERANDO A INEXEQUIBILIDADE DOS VALORES UNITÁRIOS APRESENTADOS NA PLANILHA III-B (SERVIÇOS EVENTUAIS), INFORMO SUA DESCLASSIFICAÇÃO
Pregoeiro	12/07/2018 09:08:32	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - BOM DIA SENHOR LICITANTE, CONSIDERANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA TOTAL UTILITY E TENDO EM VISTA O PREÇO FINAL DE SUA PROPOSTA NO VALOR DE R\$ 780.000,00, SOLICITO INFORMAR SE É POSSÍVEL REDUZIR UM POUCO MAIS O VALOR OFERTADO?
Pregoeiro	12/07/2018 09:20:57	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - COMO AINDA NÃO HOUE MANIFESTAÇÃO, SERÁ DADO UM PRAZO DE 30 MINUTOS PARA A EMPRESA SE MANIFESTAR, A CONTAR DESTE INSTANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
22.912.708/0001-51	12/07/2018 09:23:24	Bom dia, Já tínhamos feito uns cálculos e chegamos a decisão que podemos chegar a R\$ 776.000,00
Pregoeiro	12/07/2018 09:29:05	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - LEMBRAMOS QUE, NÃO SOMENTE O VALOR GLOBAL FINAL, MAS TAMBÉM OS VALORES UNITÁRIOS DAS PLANILHAS DEVEM ESTAR DENTRO DA FAIXA DE EXEQUIBILIDADE.
Pregoeiro	12/07/2018 09:29:49	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - SENHOR LICITANTE, CONSIDERANDO OS ITENS 5.15 E 5.15.1 DO EDITAL, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 776.000,00, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P
Pregoeiro	12/07/2018 09:30:07	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL
Pregoeiro	12/07/2018 09:30:58	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - SERÁ CONCEDIDO UM PRAZO DE 48 HORAS. MESMO PRAZO CONCEDIDO PARA AS DEMAIS EMPRESAS QUE JÁ FORAM DESCLASSIFICADAS.
Pregoeiro	12/07/2018 09:33:05	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - COM ISSO, A SESSÃO SERÁ SUSPensa PARA A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E O PREGÃO SERÁ REABERTO ÀS 09:00 DO DIA 16/07/2018, ONDE A EMPRESA DEVERÁ ANEXAR TODAS AS PLANILHAS EXIGIDAS.
Pregoeiro	12/07/2018 09:33:18	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - BOM DIA.
22.912.708/0001-51	12/07/2018 09:34:44	Obrigado. Bom dia.
Pregoeiro	12/07/2018 09:35:16	SENHORES LICITANTE, A SESSÃO SERÁ SUSPensa E REABERTA ÀS 09:00 DO DIA 16/07/2018 (SEGUNDA-FEIRA). MOTIVO: ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS PELA EMPRESA WALLGIPS DRYWALL . BOM DIA A TODOS.
Pregoeiro	16/07/2018 08:58:35	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INICIO À SESSÃO.
Pregoeiro	16/07/2018 08:59:29	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - SENHOR LICITANTE, CONFORME SOLICITADO NA ULTIMA SESSÃO E CONSIDERANDO OS ITENS 5.15 E 5.15.1 DO EDITAL, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 776.000,00, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P.
Pregoeiro	16/07/2018 09:00:05	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL
Pregoeiro	16/07/2018 09:00:18	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - SERÁ ABERTO O CAMPO DE ANEXAÇÃO PARA O ENVIO
Sistema	16/07/2018 09:00:28	Senhor fornecedor WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, CNPJ/CPF: 22.912.708/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	16/07/2018 09:12:41	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - SENHOR LICITANTE, ESTAMOS NO AGUARDO DA ANEXAÇÃO.
Pregoeiro	16/07/2018 09:15:02	Para WALLGIPS DRYWALL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - SERÁ CONCEDIDO UM PRAZO DE MAIS 15 MINUTOS PARA A ANEXAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Sistema	16/07/2018 09:29:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	16/07/2018 09:30:06	CONSIDERANDO QUE A EMPRESA WALLGIPS NÃO SE MANIFESTOU NO CHAT QUANDO SOLICITADO POR ESTE PREGOEIRO PARA QUE ANEXASSE AS PLANILHAS EXIGIDAS NO ITEM 5.15 E 5.15.1;
Pregoeiro	16/07/2018 09:30:34	CONSIDERANDO QUE A EMPRESA TEVE UM PRAZO DE 48 HORAS PARA A ELABORAÇÃO E ANEXAÇÃO DAS PLANILHAS, PRAZO ESTE MAIS DO QUE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DO EXIGIDO NOS ITENS 5.15 E 5.15.1 E
Pregoeiro	16/07/2018 09:30:58	CONSIDERANDO O EXPOSTO NA ALÍNEA "A" DO ITEM 6.2 DO EDITAL INFORMAMOS A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA WALLGIPS
Pregoeiro	16/07/2018 09:31:36	PASSEMOS A PRÓXIMA COLOCADA, A EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA
Pregoeiro	16/07/2018 09:32:58	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - BOM DIA SENHOR LICITANTE, CONSIDERANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA WALLGIPS E TENDO EM VISTA O PREÇO FINAL DE SUA

PROPOSTA NO VALOR DE R\$ 781.860,08, SOLICITO INFORMAR SE É POSSÍVEL REDUZIR UM POUCO MAIS O VALOR OFERTADO?

Pregoeiro	16/07/2018 09:48:28	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SENHOR LICITANTE, SERÁ DADO UM PRAZO DE MAIS 15 MINUTOS PARA MANIFESTAÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
Pregoeiro	16/07/2018 10:02:53	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - COMO NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO, INFORMAMOS SUA DESCLASSIFICAÇÃO.
33.373.325/0001-79	16/07/2018 10:03:04	Bom dia! Senhor Pregoeiro, informamos que o nosso valor é o mínimo que podemos praticar.
Sistema	16/07/2018 10:07:17	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	16/07/2018 10:08:11	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/07/2018 10:18:33	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SENHOR LICITANTE, ENCAMINHAMOS A MENSAGEM DE DESCLASSIFICAÇÃO NO MESMO MOMENTO EM QUE RECEBEMOS A SUA MENSAGEM DE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL REDUZIR O PREÇO OFERTADO. POR ESSE MOTIVO, DAREMOS A OPORTUNIDADE DE VOCÊS APRESENTAREM AS PLANILHAS.
Pregoeiro	16/07/2018 10:20:43	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SENHOR LICITANTE, CONSIDERANDO OS ITENS 5.15 E 5.15.1 DO EDITAL, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 781.860,08, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P.
Pregoeiro	16/07/2018 10:20:57	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL
33.373.325/0001-79	16/07/2018 10:21:33	Agradecemos e encaminharemos. Nos será concedido o prazo de 48 horas?
Pregoeiro	16/07/2018 10:22:02	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - COM ISSO, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E O PREGÃO SERÁ REABERTO ÀS 09:00 DO DIA 18/07/2018, ONDE A EMPRESA DEVERÁ ANEXAR TODAS AS PLANILHAS EXIGIDAS.
Pregoeiro	16/07/2018 10:22:25	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - AGUARDE UM INSTANTE
33.373.325/0001-79	16/07/2018 10:30:01	Ok. Estou no aguardo das instruções.
Pregoeiro	16/07/2018 10:32:19	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - CONFIRMADA A SESSÃO DIA 18/07/2018 ÀS 09:00. BOM DIA
Pregoeiro	16/07/2018 10:36:24	SENHORES LICITANTES, INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS DA EMPRESA ARAUJO ABREU. A SESSÃO SERÁ REABERTA ÀS 09:00 DO DIA 18/07/2018. BOM DIA.
Pregoeiro	18/07/2018 08:59:11	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INICIO A SESSÃO.
Pregoeiro	18/07/2018 08:59:52	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SENHOR LICITANTE, CONFORME SOLICITADO NA ULTIMA SESSÃO E CONSIDERANDO OS ITENS 5.15 E 5.15.1 DO EDITAL, SOLICITO QUE SEJA ANEXADA, ALÉM DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA NO VALOR DE R\$ 781.860,08, NOS MOLDES DO ANEXO III, OS ANEXOS III-A, III-B, III-C, III-D, III-E, III-F, III-G, III-H, III-I, III-J, III-L, III-M, III-N, III-O E III-P.
Pregoeiro	18/07/2018 09:00:17	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - ALÉM DISSO, A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR OS ACORDOS OU CONVENÇÕES COLETIVAS QUE REGEM AS CATEGORIAS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM O ITEM 5.15.2 DO EDITAL
Pregoeiro	18/07/2018 09:00:36	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SERÁ ABERTO O CAMPO DE ANEXAÇÃO PARA O ENVIO
Sistema	18/07/2018 09:00:46	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/07/2018 09:11:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/07/2018 09:36:49	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - AGUARDE
Pregoeiro	18/07/2018 09:41:40	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SENHOR LICITANTE, FAVOR ANEXAR A GFIP
Pregoeiro	18/07/2018 09:55:38	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - ESTAMOS NO AGUARDO DA GFIP
Sistema	18/07/2018 09:55:46	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/07/2018 10:04:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/07/2018 10:11:37	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - AGUARDE
Pregoeiro	18/07/2018 10:20:04	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhores Licitantes, a sessão será suspensa e reaberta às 14 horas para análise das planilhas.
Pregoeiro	18/07/2018 10:20:28	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa e reaberta às 14 horas. Bom dia
Pregoeiro	18/07/2018 13:59:35	BOA TARDE SENHORES LICITANTES. INFORMAMOS QUE A SESSÃO SERÁ NOVAMENTE SUSPENSA PARA A CONTINUIDADE DA ANÁLISE DAS PLANILHAS APRESENTADAS PELA EMPRESA ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A. A PRÓXIMA SESSÃO SERÁ MARCADA PARA A PRÓXIMA SEXTA FEIRA (DIA 20/07/2018 ÀS 10:00). ATÉ LÁ.
Pregoeiro	20/07/2018 09:59:10	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	20/07/2018	INICIAREMOS DENTRO DE ALGUNS INSTANTES.

	10:00:10	
Pregoeiro	20/07/2018 10:05:45	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - bom dia senhor licitante.
Pregoeiro	20/07/2018 10:06:03	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Após análise das planilhas solicitamos as seguintes justificativas e/ou memórias de cálculo: 1. Com relação ao Anexo III-B (Serviços Eventuais), justificar por que os valores adotados para os profissionais estão bem abaixo do valor estimado pela CDRJ, onde os preços de referência são baseados no SINAPI.
Pregoeiro	20/07/2018 10:06:16	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - 2. Justificar o valor de R\$ 5.724,00 adotado para o profissional "Engenheiro Civil" no Anexo III-C, já que não foi encaminhada a convenção coletiva relativa a esse profissional. 3. Com relação ao Anexo III-C (Engenheiro Civil), justificar por que não foi incluída a hora extra ("F" módulo 1) e nem o transporte ("A" módulo 2) do profissional.
Pregoeiro	20/07/2018 10:06:42	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - 4. Com relação aos Anexos III-C, III-D, III-E, III-F, III-G e III-H Incluir memória de cálculo referente aos seguintes itens/módulos: MÓDULO 2 - Transporte (A) - Auxílio Alimentação (B) - Seguro de vida e funeral (E) - Café da Manhã (F)
Pregoeiro	20/07/2018 10:07:09	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - MÓDULO 3 -Equipamentos de Comunicação (D) SUBMÓDULO 4.2 - Adicional de Férias (B) SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade (A) SUBMÓDULO 4.4 - todos os itens SUBMÓDULO 4.5 - Ausência por doença (B) - Ausências legais (D) - Ausência por Acidente de Trabalho (E)
Pregoeiro	20/07/2018 10:07:38	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Lembrando que a exigência de tais justificativas e memórias de cálculos se baseiam no item 8 das "OBSERVAÇÕES FINAIS" às fls. 170 do edital nº 44/2017. Será dado um prazo de 48 horas para que sejam realizadas as justificativas e/ou memórias de cálculo. Com isso, a sessão será suspensa e a reaberta às 10:00 do dia 24/07/2018.
Pregoeiro	20/07/2018 10:08:11	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Alguma dúvida?
33.373.325/0001-79	20/07/2018 10:13:06	Bom dia! Não. Apresentaremos as justificativas / memórias de cálculo, solicitadas.
Pregoeiro	20/07/2018 10:14:27	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Ok. Bom dia.
Pregoeiro	20/07/2018 10:16:27	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para a apresentação das justificativas/memórias de cálculo das planilhas apresentadas pela empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA. Com isso, a sessão será reaberta às 10:00 do dia 24/07/2018. Bom dia!
Pregoeiro	24/07/2018 10:04:32	BOM DIA SENHORES LICITANTES
Pregoeiro	24/07/2018 10:04:44	DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	24/07/2018 10:07:09	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor Licitante, conforme solicitado na última sessão, solicito que sejam anexadas as justificativas e as memórias de cálculo exigidas das planilhas apresentadas. o campo de anexação será aberto.
Sistema	24/07/2018 10:07:15	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/07/2018 10:09:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/07/2018 10:43:18	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - aguarde um instante
33.373.325/0001-79	24/07/2018 10:46:16	Bom dia! Estamos no aguardo.
Pregoeiro	24/07/2018 10:58:34	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor Licitante, após o envio das justificativas e memórias de cálculo, e considerando a necessidade de retificação das planilhas, informo que a sessão será suspensa para análise da área técnica da CDRJ e reaberta às 14:00 do dia 25/07/2018 (Quarta-Feira). Bom Dia.
33.373.325/0001-79	24/07/2018 10:59:51	Ok. Bom dia!
Pregoeiro	24/07/2018 10:59:53	Após o envio das justificativas e memórias de cálculo, e considerando o novo envio das planilhas retificadas pela empresa ARAUJO ABREU, informo que a sessão será suspensa para análise da área técnica da CDRJ e reaberta às 14:00 do dia 25/07/2018 (Quarta-Feira). Bom Dia
Pregoeiro	25/07/2018 14:02:12	BOA TARDE SENHORES LICITANTES. INFORMAMOS QUE A ÁREA TÉCNICA DA CDRJ NECESSITARÁ DE MAIS 24 HORAS PARA ANALISAR AS NOVAS PLANILHAS DE PREÇO ENCAMINHADA PELA EMPRESA ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A. POR ESSE MOTIVO, A SESSÃO SERÁ SUSPENSÃO E REABERTA AMANHÃ (DIA 26/07/2018) ÀS 14:00. BOA TARDE
Pregoeiro	26/07/2018 14:01:32	BOA TARDE SENHORES LICITANTES. DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	26/07/2018 14:04:14	AGUARDEM UM INSTANTE.
Pregoeiro	26/07/2018 14:47:59	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor Licitante, após análise preliminar da área técnica e considerando o item 8 das observações finais às fls. 170 do edital, a mesma informou o seguinte:
Pregoeiro	26/07/2018 14:48:16	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - "- Em relação ao item F - submodulo 4.4 (Multa do Aviso Prévio Trabalhado) - cabem maiores esclarecimentos, tendo em vista que há a previsão na IN 05/2017 que a adoção do valor de 2,5% deve ser acompanhada da condição em que a somatória dos itens C e F deve ser igual a 5%."
Pregoeiro	26/07/2018 14:48:43	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Dessa forma, solicito as devidas justificativas e/ou ajustes nos itens acima referenciados, sem que ocorra a majoração no valor final. Com isso, a sessão será suspensa e reaberta amanhã (27/07/2018) às 10:00
Pregoeiro	26/07/2018 14:49:54	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - alguma dúvida?
33.373.325/0001-79	26/07/2018 14:51:31	Boa tarde! Procederei a adequação da planilha pelos percentuais do Edital, para estes subitens, e reenviarei a planilha com a manutenção do valor final.

Pregoeiro	26/07/2018 15:00:23	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para adequação da planilha de formação de preços da empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A, conforme recomendação da área técnica da CDRJ e reaberta amanhã (dia 27/07/2018) às 10:00. Boa Tarde
Pregoeiro	27/07/2018 09:58:48	BOM DIA SENHORES LICITANTES. DAREMOS INÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	27/07/2018 09:59:01	DENTRO DE ALGUNS INSTANTES
Pregoeiro	27/07/2018 10:02:01	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE SEJAM ANEXADAS NOVAMENTE AS PLANILHAS, APOS AS DEVIDAS ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA ÁREA TÉCNICA.
Sistema	27/07/2018 10:02:08	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/07/2018 10:05:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/07/2018 10:20:39	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - ARQUIVO RECEBIDO. AGUARDE UM INSTANTE.
33.373.325/0001-79	27/07/2018 10:28:39	OK. Estamos aguardando.
33.373.325/0001-79	27/07/2018 10:33:25	Sr. Pregoeiro, bom dia! Peço que seja convocado novo envio de documentação, tendo em vista que o que enviamos em 18/07/2018 tem documentos que precisam ser substituídos por outros dentro da validade.
33.373.325/0001-79	27/07/2018 10:35:56	Em 18/07/2018 eles estavam válidos, mas já se passaram 9 dias desde o envio. Caso tenham sido observados naquela data, não tem problemas.
Pregoeiro	27/07/2018 10:46:00	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - SENHOR LICITANTE, NESTE MOMENTO AINDA ESTAMOS NA FASE DE ACEITAÇÃO DE PROPOSTA. CASO A PROPOSTA SEJA ACEITA, PARTIREMOS PARA A FASE DE HABILITAÇÃO QUANDO SERÃO SOLICITADOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 7 DO EDITAL. AGUARDE.
33.373.325/0001-79	27/07/2018 10:47:43	Agradeço.
Pregoeiro	27/07/2018 11:55:06	Senhores, a sessão será suspensa e reaberta às 14:00
Pregoeiro	27/07/2018 11:55:35	será dada uma pausa para almoço.
Pregoeiro	27/07/2018 11:55:48	retornaremos às 14:00.
Pregoeiro	27/07/2018 14:00:53	BOA TARDE, SENHORES LICITANTES. DAREMOS REINÍCIO À SESSÃO.
Pregoeiro	27/07/2018 14:02:24	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor Licitante, as planilhas foram aceitas pela área técnica, estando de acordo com o exigido no edital. Passaremos à fase de habilitação.
Pregoeiro	27/07/2018 14:05:45	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor Licitante, solicito que sejam anexados os documentos de habilitação exigidos no item 7 do edital. os documentos de habilitação que haviam sido encaminhados não serão considerados, haja vista que a fase de habilitação está se iniciando hoje e este pregoeiro havia solicitado tão somente as planilhas exigidas no item 5.15 e 5.15.1 do edital.
Sistema	27/07/2018 14:06:36	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	27/07/2018 14:25:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	27/07/2018 14:26:00	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor Licitante, estamos no aguardo.
33.373.325/0001-79	27/07/2018 14:26:46	Documentação enviada. Agradeço.
33.373.325/0001-79	27/07/2018 14:27:06	Receberam a documentação?
Pregoeiro	27/07/2018 14:47:10	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - recebemos. aguarde um instante
Pregoeiro	27/07/2018 14:58:13	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor licitante, como se tratam de praticamente 500 folhas de documentos de habilitação, nesse momento iremos proceder à organização deles dentro do processo. Por esse motivo, a sessão será suspensa, sendo reaberta às 14:00 do dia 30/07/2018 (segunda-feira)
Pregoeiro	27/07/2018 14:59:28	Sessão suspensa para organização dos documentos de habilitação anexados pela empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A. REABERTURA NO DIA 30/07/2018 ÀS 14 H. BOA TARDE A TODO.
Pregoeiro	27/07/2018 14:59:38	TODOS
Pregoeiro	30/07/2018 14:08:40	Boa tarde Srs. Licitantes.
Pregoeiro	30/07/2018 14:08:51	Daremos continuidade ao Certame.
Pregoeiro	30/07/2018 14:13:41	Senhores Licitantes, informamos que os documentos de habilitação anexados pela empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A FORAM DEVIDAMENTE ORGANIZADOS CONSIDERANDO A GRANDE QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ANEXADOS. NESTE MOMENTO, SUSPENDEREMOS A SESSÃO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELA ÁREA TÉCNICA DA CDRJ E REABRIREMOS A SESSÃO ÀS 09:00 DO DIA 01/08/2018.
Pregoeiro	30/07/2018 14:14:21	BOA TARDE A TODOS.

Pregoeiro	01/08/2018 09:01:55	Bom dia prezados, os documentos estão em fase final de análise, favor aguardem.
Pregoeiro	01/08/2018 09:16:01	Senhores Licitantes, conforme e-mail encaminhado nesta manhã pela área técnica da CDRJ, os documentos de habilitação ainda estão sendo analisados. Portanto, a sessão será reaberta às 14 horas de hoje (dia 01/08/2018). Bom Dia
Pregoeiro	01/08/2018 13:58:25	Boa Tarde Senhores Licitantes. daremos reinício à sessão.
Pregoeiro	01/08/2018 14:00:55	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Segue resposta da área técnica da CDRJ sobre os documentos de habilitação:
Pregoeiro	01/08/2018 14:10:20	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Observamos que para os atestados que devem atender ao requisito 7.1.1 não foram descritos os profissionais Pedreiro e Servente na mão-de-obra empregada." Desta forma, conforme subitem 13.1 do edital, solicito esclarecimentos e/ou justificativas.
Sistema	01/08/2018 14:11:57	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	01/08/2018 14:18:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	01/08/2018 14:33:01	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - aguarde um instante
33.373.325/0001-79	01/08/2018 14:53:17	Ok. Estamos no aguardo. Informo que a relação de equipe pode ser percebida no contrato e o quantitativo no Termo de referência.
Pregoeiro	01/08/2018 15:25:41	aguarde um instante.
Pregoeiro	01/08/2018 15:25:50	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - aguarde um instante.
Pregoeiro	01/08/2018 16:03:29	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Informamos que recebemos os seguintes documentos em complementação ao atestado anterior: edital do pregão eletrônico nº 080/2011 do INCA bem como contrato assinado dele decorrente, os quais serão encaminhados para a área técnica da CDRJ para reanálise.
Pregoeiro	01/08/2018 16:04:04	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Outrossim, consulto a licitante se há algum outro atestado de capacidade técnica que contemple expressamente a descrição dos profissionais "Pedreiro" e "Servente". Em caso positivo, a fim de agilizar a análise da área técnica da CDRJ, solicito a anexação do documento, onde os mesmos serão submetidos à análise.
33.373.325/0001-79	01/08/2018 16:16:00	Peço que seja observado o atestado enviado, pois o mesmo é de complexidade e dimensões maiores que o do processo de Docas. Ainda que a documentação enviada atenda o solicitado, enviarei outro Atestado que contenha a informação solicitada.
Sistema	01/08/2018 16:20:28	Senhor fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	01/08/2018 16:23:35	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - senhor licitante, estamos no aguardo.
Sistema	01/08/2018 16:25:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A, CNPJ/CPF: 33.373.325/0001-79, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	01/08/2018 16:33:18	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - aguarde
Pregoeiro	01/08/2018 16:41:18	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor licitante, existe mais algum documento a ser anexado?
33.373.325/0001-79	01/08/2018 16:56:49	Não senhor Pregoeiro. Somente este. Neste arquivo compactado estão a CAT, o Atestado Técnico e os RTs de Civil e Elétrica. O RT de Mecânica é o mesmo do Atestado Anterior.
Pregoeiro	01/08/2018 17:20:07	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - OS DOCUMENTOS SERÃO ANALISADOS PELA ÁREA TÉCNICA DA CDRJ E REABERTO ÀS 14 HORAS DO DIA 02/08/2018. BOA TARDE.
33.373.325/0001-79	01/08/2018 17:20:59	Boa tarde!
Pregoeiro	01/08/2018 17:21:14	SENHORES LICITANTES, A SESSÃO SERÁ SUSPENSA PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ENCAMINHADOS PELA ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A E REABERTA AMANHA (DIA 02/08/2018) ÀS 14 HORAS. BOA TARDE
Pregoeiro	02/08/2018 14:00:56	Boa Tarde Srs. Licitantes. Daremos início à sessão.
Pregoeiro	02/08/2018 14:04:13	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Senhor Licitante, Boa Tarde. Os documentos encaminhados ontem estão em fase final de análise. aguarde um instante.
Pregoeiro	02/08/2018 15:35:05	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Segue abaixo resposta da área técnica da CDRJ sobre os documentos de habilitação exigidos no item 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 do edital: "Considerando-se as características dos serviços objeto da contratação que se pretende realizar. Considerando-se as cópias dos documentos apresentados pela licitante.
Pregoeiro	02/08/2018 15:35:15	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Informo que as cópias dos atestados são compatíveis com o solicitado no edital. "
Pregoeiro	02/08/2018 15:35:24	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Com relação aos demais documentos de habilitação, informamos que os mesmos estão de acordo com o exigido no ITEM 7 do edital. Logo, informamos a habilitação da empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A.
Pregoeiro	02/08/2018 15:35:32	Para ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A - Considerando o item 7.8 do edital, solicito que sejam entregues TODOS os documentos originais APRESENTADOS NESTE PREGÃO ELETRÔNICO PARA O SEGUINTE ENDEREÇO: Rua Acre, 3º andar - sala 310 - centro - Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.081-000, sob pena de inabilitação e consequente convocação da próxima colocada.
Pregoeiro	02/08/2018 15:35:42	Considerando a habilitação da empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A, abriremos o prazo de intenção de recurso, conforme item 9 do edital.
Sistema	02/08/2018 15:36:08	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.

Pregoeiro

02/08/2018
15:36:27

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 02/08/2018 às 16:08:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	25/06/2018 17:02:33	Pregoeiro Anterior: 05698082782-GABRIEL RICHA OLIVEIRA. Pregoeiro Atual: 09780710779-RODRIGO PANAZIO ZEITUNE . Justificativa: Pregoeiro nomeado pela portaria DIRPRE
Suspensão Administrativa	26/06/2018 09:43:13	Previsão de Reabertura: 28/06/2018 09:00:00. Motivo: PREGÃO SUSPENSO PARA A ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS PELA EMPRESA PAVIMASTER COMERCIO SERVIÇOS EIRELI.
Reativado	28/06/2018 08:59:05	
Suspensão Administrativa	28/06/2018 10:39:49	Previsão de Reabertura: 02/07/2018 09:00:00. Motivo: ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS PELA EMPRESA TOTAL UTILITY
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	29/06/2018 17:21:42	Pregoeiro Anterior: 09780710779-RODRIGO PANAZIO ZEITUNE . Pregoeiro Atual: 09887891754-THIAGO DA CUNHA E SOUZA . Justificativa: Ausência temporária do Pregoeiro.
Reativado	29/06/2018 17:22:50	
Suspensão Administrativa	29/06/2018 17:25:25	Previsão de Reabertura: 03/07/2018 09:00:00. Motivo: Para análise das propostas e necessidade de reprogramação da data em virtude de não haver expediente na CDRJ no dia 02/07/2018.
Reativado	03/07/2018 08:05:42	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	03/07/2018 08:10:23	Pregoeiro Anterior: 09887891754-THIAGO DA CUNHA E SOUZA . Pregoeiro Atual: 09780710779-RODRIGO PANAZIO ZEITUNE . Justificativa: Troca de pregoeiro em virtude da necessidade de se adiar o pregão que estava marcado para ser realizado no dia 02/07/2018 às 09:00, considerando que a CDRJ não funcionou neste dia, em virtude de ter sido realizado o jogo da seleção brasileira de futebol pela copa do mundo.
Suspensão Administrativa	03/07/2018 10:46:03	Previsão de Reabertura: 05/07/2018 09:00:00. Motivo: SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DAS PLANILHAS DA EMPRESA TOTAL UTILITY.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	05/07/2018 08:57:12	Pregoeiro Anterior: 09780710779-RODRIGO PANAZIO ZEITUNE . Pregoeiro Atual: 10172323770-AMAPOLA ANGEL DE CARVALHO . Justificativa: Licença médica.
Reativado	05/07/2018 08:57:27	
Suspensão Administrativa	05/07/2018 09:17:29	Previsão de Reabertura: 05/07/2018 14:00:00. Motivo: INSTABILIDADE NO SISTEMA INTERNO DESTA COMPANHIA.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	05/07/2018 13:56:02	Pregoeiro Anterior: 10172323770-AMAPOLA ANGEL DE CARVALHO . Pregoeiro Atual: 09887891754-THIAGO DA CUNHA E SOUZA . Justificativa: Por motivo de licença.
Reativado	05/07/2018 14:01:26	
Suspensão Administrativa	05/07/2018 14:25:27	Previsão de Reabertura: 09/07/2018 14:00:00. Motivo: Para ajuste nas planilhas pela licitante.
Reativado	09/07/2018 08:37:13	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	09/07/2018 08:38:21	Pregoeiro Anterior: 09887891754-THIAGO DA CUNHA E SOUZA . Pregoeiro Atual: 09780710779-RODRIGO PANAZIO ZEITUNE . Justificativa: O Pregoeiro Rodrigo Panazio retornou da Licença Médica.
Suspensão Administrativa	09/07/2018 14:46:27	Previsão de Reabertura: 11/07/2018 09:00:00. Motivo: SESSÃO SUSPENSA PARA ANÁLISE DAS PLANILHAS RETIFICADAS DA EMPRESA TOTAL UTILITY.
Reativado	11/07/2018 08:56:12	
Suspensão Administrativa	11/07/2018 10:37:50	Previsão de Reabertura: 12/07/2018 09:00:00. Motivo: ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA TOTAL UTILITY.
Reativado	12/07/2018 09:01:05	
Suspensão Administrativa	12/07/2018 09:36:19	Previsão de Reabertura: 16/07/2018 09:00:00. Motivo: ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS PELA EMPRESA WALLGIPS DRYWALL
Reativado	16/07/2018 08:41:18	
Suspensão Administrativa	16/07/2018 10:37:29	Previsão de Reabertura: 18/07/2018 09:00:00. Motivo: ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS DA EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A
Reativado	18/07/2018 08:58:34	
Suspensão Administrativa	18/07/2018 14:00:55	Previsão de Reabertura: 20/07/2018 10:00:00. Motivo: CONTINUIDADE DA ANÁLISE DAS PLANILHAS APRESENTADAS PELA EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A.
Reativado	20/07/2018 09:07:23	
Suspensão Administrativa	20/07/2018 10:17:09	Previsão de Reabertura: 24/07/2018 10:00:00. Motivo: Apresentação das justificativas/memórias de cálculo das planilhas apresentadas pela empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA.
Reativado	23/07/2018 08:46:28	

Suspensão Administrativa	24/07/2018 11:00:51	Previsão de Reabertura: 25/07/2018 14:00:00. Motivo: Análise da área técnica da CDRJ das novas planilhas encaminhadas pela empresa ARAÚJO ABREU
Reativado	25/07/2018 13:57:16	
Suspensão Administrativa	25/07/2018 14:04:36	Previsão de Reabertura: 26/07/2018 14:00:00. Motivo: A ÁREA TÉCNICA DA CDRJ SOLICITOU UM PRAZO DE MAIS 24 HORAS PARA A CONTINUIDADE DA ANÁLISE DAS PLANILHAS ENCAMINHADAS PELA EMPRESA ARAUJO ABREU ENGENHARIA S.A
Reativado	26/07/2018 13:55:30	
Suspensão Administrativa	26/07/2018 15:03:09	Previsão de Reabertura: 27/07/2018 10:00:00. Motivo: Adequação da planilha de formação de preços da empresa ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A, conforme recomendação da área técnica da CDRJ.
Reativado	27/07/2018 09:26:25	
Suspensão Administrativa	27/07/2018 15:00:59	Previsão de Reabertura: 30/07/2018 14:00:00. Motivo: ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS PELA EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S/A
Reativado	30/07/2018 14:08:13	
Suspensão Administrativa	30/07/2018 14:16:19	Previsão de Reabertura: 01/08/2018 09:00:00. Motivo: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ENCAMINHADOS PELA EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A
Reativado	01/08/2018 09:00:31	
Suspensão Administrativa	01/08/2018 09:17:13	Previsão de Reabertura: 01/08/2018 14:00:00. Motivo: OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO AINDA ESTÃO SENDO ANALISADO PELA ÁREA TÉCNICA DA CDRJ. (E-MAIL ENCAMINHADO)
Reativado	01/08/2018 13:56:04	
Suspensão Administrativa	01/08/2018 17:22:15	Previsão de Reabertura: 02/08/2018 14:00:00. Motivo: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO COMPROBATÓRIOS DA EMPRESA ARAÚJO ABREU ENGENHARIA S.A
Reativado	02/08/2018 11:14:05	
Abertura de Prazo	02/08/2018 15:36:08	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	02/08/2018 15:36:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 02/08/2018 às 16:08:00.

Data limite para registro de recurso: 07/08/2018.

Data limite para registro de contra-razão: 10/08/2018.

Data limite para registro de decisão: 17/08/2018.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:18 horas do dia 02 de agosto de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RODRIGO PANAZIO ZEITUNE
Pregoeiro Oficial

THIAGO DA CUNHA E SOUZA
Equipe de Apoio

AMAPOLA ANGEL DE CARVALHO
Equipe de Apoio

GABRIEL RICHIA OLIVEIRA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)



[Voltar](#)

