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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ 

EDITAL DE REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 06/2020 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1.  A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ torna público que a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, instituída pela Portaria DIRPRE Nº. 206, de 
11/12/2020, realizará licitação, com o recebimento das propostas de preços, na forma 
indicada neste Edital, em sessão pública a ser realizada através de videoconferência pelo 
link a ser disponibilizado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL a 
todos os interessados no sítio da CDRJ na Internet. 
 

1.2.  Na hipótese de não haver expediente na data marcada para a realização desta licitação, 
por qualquer eventualidade, será ela automaticamente adiada para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo local e horário, salvo comunicado expresso da CDRJ. 

 
1.3.  Esta licitação é regida pelas normas da Lei n°. 13.303/2016, da Lei Complementar nº 

123/2006, dos Decretos nº 8.945/2016 e nº 7.983/2013 e do Instrumento Normativo de 
Licitações e Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos), aprovado pelo Conselho de Administração da CDRJ em sua 694ª Reunião, 
realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 741ª Reunião, realizada em 08/06/2020, 
disponível na página da CDRJ na internet (www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e 
Contratos”, e demais disposições legais pertinentes. 

 
1.4.  O procedimento de licitação é o REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL – RCE, 

previsto no subitem 3.61 do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), tendo como critério de 
julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, em conformidade com o art. 54, I, da Lei nº 
13.303/2016, sob o regime de execução por CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA, sem 
antecipação da fase de habilitação, utilizando o modo de disputa aberto. 

 
1.5.  Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília/DF. 
 
1.6.  Em razão da reconhecida pandemia da Covid-19 e em atendimento às recomendações 

dos profissionais da saúde e das autoridades governamentais, a sessão pública deste 
certame ocorrerá por videoconferência, a ser realizada através do Microsoft Teams®, que 
é uma ferramenta de colaboração corporativa pertencente à plataforma Office 365. 

 
1.7.  O link de acesso à reunião por videoconferência será encaminhado aos prováveis 

licitantes pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, através do endereço 
eletrônico cpl@portosrio.gov.br, após manifestação dos mesmos em participar do 
procedimento licitatório, em até 2 (dois) dias úteis antes da sessão pública. 

 
2. DO OBJETO 
 
2.1.  O objeto desta licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a realização de 

“obras de remodelação da linha férrea no trecho compreendido entre o Portão do 
Arará e os Terminais de Contêineres do Porto do Rio de Janeiro”, conforme o que 
consta no Processo Administrativo nº. 50905.003662/2020-78 e de acordo com as 
especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar da presente licitação empresas do ramo do objeto da licitação e que 

atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 
 
3.2  Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

3.2.1  Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 
liquidação; 

 
3.2.2  Estrangeiras, que não funcionem no país; 
 
3.2.3  Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos arts. 38 e 44 da Lei nº 

13.303/2016; e 
 
3.2.4  Suspensas pela CDRJ na forma do art. 83, inciso III, da Lei nº 13.303/2016, 

impedidas de licitar na forma do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ou declarada 
inidônea na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 
3.3  Será permitida a participação de consórcios de instituições ou empresas nacionais e 

estrangeiras, nos termos dos subitens 3.1 e 3.2 deste Edital. 
 
3.3.1  Fica vedada a participação de instituição ou empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente. 
 

3.3.2  A instituição, empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação 
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados. 
 

3.3.3  Os licitantes que participarem através de consórcio deverão apresentar, além 
dos demais documentos exigidos neste Edital, “Compromisso de Constituição 
do Consórcio”, subscrito pelos consorciados, discriminando a instituição ou 
empresa líder que, obrigatoriamente, caberá a instituição ou empresa brasileira, 
estabelecendo que a responsabilidade das consorciadas será solidária pelos 
atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na da execução 
do instrumento contratual, estendendo-se tal responsabilidade pelo prazo 
definido no Código Civil, quanto à solidez e à segurança do objeto contratual. 
 

3.3.4  O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva. 
 

3.3.5  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas 
que asseguram a sua habilitação. 
 

3.3.6  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem 
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o 
consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes. 
 

3.3.7  Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 
instrumento contratual decorrente desta licitação, o “Instrumento de 
Constituição do Consórcio”, aprovado por quem tenha competência em cada 
uma das instituições ou empresas para autorizar a alienação de bens do ativo 
fixo, e registrado no órgão competente. O Contrato de consórcio deverá 
observar, além dos dispositivos legais pertinentes, as cláusulas deste Edital, 
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especialmente as constantes deste subitem 3.3. 
 
3.4  É vedada a participação de instituições ou empresas em cujos quadros haja familiar de 

agente público, ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na CDRJ, em 
conformidade com o Decreto nº. 7.203/2010. 
 

3.5  Somente serão admitidas a participar desta licitação as empresas que se apresentarem à 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL munidas de Carta de 
Credenciamento, nos moldes do Anexo IV – Modelo de Carta de Credenciamento, dentro 
do prazo e do horário estabelecidos no subitem 1.1 deste Edital, por pessoa com poderes 
para a prática de todos os atos inerentes ao certame, inclusive renúncia ao direito de 
interpor e desistir de recursos, comprovando tais poderes da seguinte forma: 
 
3.5.1  Se Titular, Diretor, Sócio ou Gerente: através de cópia do Estatuto ou Contrato 

Social, ou instrumento específico que lhe confira poderes para tanto (com firma 
reconhecida), devendo identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro 
documento equivalente; 
 

3.5.2  Se por outra pessoa: mediante apresentação de instrumento público ou 
particular de procuração (com firma reconhecida), com poderes para praticar 
todos os atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive 
renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente 
identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente. 

 
3.6  Os documentos referidos nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 deverão ser apresentados em 

separado do arquivo referido no subitem 5.1, durante o ato específico para o 
credenciamento e/ou representação, e em forma de cópias autenticadas, sendo que as 
primeiras farão posteriormente parte dos autos, não sendo necessária sua apresentação 
quando da fase de habilitação, se for o caso. 
 

3.7    Cada licitante será representada por um único credenciado, vedado o credenciamento de 
uma mesma pessoa como representante de dois ou mais licitantes. 

 
3.8  Juntamente com a Carta de Credenciamento a que se refere o subitem 3.5, como 

requisito para participação na licitação, o licitante deverá elaborar: 
 
3.8.1  Declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte e que, sob as 

penas da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da 
referida Lei Complementar, conforme Anexo V – Modelo de Declaração de 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
 
a)  A não apresentação da declaração prevista no subitem 3.8.1 apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 

 
a)  O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição 

de microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver 
ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser 
declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública, 
sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir 
indevidamente dos benefícios previstos no Decreto nº 8.538/2015. 
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3.8.2  Declaração de ciência e concordância com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos 
habilitatórios previstos, conforme modelo do Anexo VI – Modelo de Declaração. 
 

3.8.3  Declaração expressa de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
conforme modelo do Anexo VII – Modelo de Declaração Negativa de 
Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação. 
 

3.8.4  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme modelo do Anexo VIII – Modelo de Declaração – Obrigações 
Trabalhistas. 
 

3.8.5  Declaração de elaboração independente de proposta, como exigido na Instrução 
Normativa SLTI/ME nº 02/2009, conforme modelo do Anexo IX – Modelo de 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
 

3.8.6  Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado, nos termos do 
inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal, 
conforme modelo do Anexo X – Modelo de Declaração de Não Utilização de 
Trabalho Degradante ou Forçado. 
 

3.8.7  Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por 
empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, de acordo com o 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, conforme modelo do Anexo XI – 
Modelo de Declaração de Cumprimento de Reserva de Cargos. 

 
3.9  A declaração falsa relativa aos subitens acima sujeitará o licitante às sanções previstas 

no item 12 deste Edital e na legislação vigente. 
 
3.10    Os licitantes poderão visitar o local onde os serviços serão prestados, a fim de tomar 

conhecimento das condições dos locais de trabalho, devendo, para tal, manifestar-se por 
e-mail junto à Gerência de Gestão de Obras – GERGOB (gergob@portosrio.gov.br) ou 
pelo telefone (21) 2219-8590, com vistas ao agendamento de data e hora para sua 
realização. 

 
3.10.1 Após a diligência, o visitante receberá um atestado, nos moldes do Anexo XIII – 

Modelo de Atestado de Visita Técnica, que é documento necessário para 
habilitação nesta licitação, e que poderá ser substituído por declaração formal do 
próprio licitante, informando ter conhecimento das condições locais de trabalho, 
conforme disposto na alínea “d” do subitem 7.4.4 deste Edital.  
 

3.10.2 Em caso de realização de visita, a CDRJ deverá garantir a observância de todas 
as regras de boas práticas no combate da COVID-19, como por exemplo, 
distanciamento seguro, utilização de máscaras descartáveis, etc. 

 
3.11    A falta de data ou assinatura em sua proposta de preços e anexos (Anexos III, III-A, III-B, 

III-C e III-D) e/ou nas declarações elaboradas pela própria licitante poderão ser supridas 
pelo Representante Legal presente à sessão de abertura e julgamento, desde que 
possua poderes para este fim nos instrumentos citados nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 deste 
Edital. 
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4. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
  
4.1  Até às 17:00h (no horário de Brasília-DF) do quinto dia útil anterior à data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, podendo 
apresentar a impugnação por meio do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br. 

 
4.1.1  Caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL decidir no prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados da interposição, sobre a impugnação interposta. 
 
4.1.2  Acolhida a impugnação contra o Edital, a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – CPL designará nova data para a realização do certame. 
 

4.1.3  Na hipótese da CDRJ não responder a impugnação no prazo estabelecido no 
subitem 4.1.1., a licitação será suspensa e a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL convocará nova data para a realização do certame, em 
conformidade com o subitem 5.4.2.5 do Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos). 
 

4.1.4  Para fins de cômputo do prazo constante no subitem 4.1.1., serão considerados 
apenas os dias em que houver expediente na CDRJ e a partir do momento da 
ciência da impugnação por parte da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL. 

 
4.1.5  Se a impugnação for julgada improcedente, a CDRJ comunicará a decisão 

diretamente ao impugnante, dando seguimento à licitação, em consonância com 
o subitem 5.4.2.7 do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 

 
4.2  Os pedidos de esclarecimento referentes a esta licitação deverão ser recebidos pela 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL até às 17:00h (no horário de 
Brasília-DF) do quinto dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública 
através do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br. 

 
4.2.1  Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes estarão disponíveis no 

sítio da CDRJ na internet (www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e Contratos” 
e depois em “Regime de Contratação da Estatal”. 

 
4.2.2  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL deverá responder os 

pedidos de esclarecimento em até 3 (três) dias úteis contados da interposição. 
 
4.3  O disposto no subitem 4.2 não interfere na apresentação de impugnação nos termos do 

subitem 4.1. 
 

4.4  Caso a impugnação ou o pedido de esclarecimento envolva questões de ordem técnica 
do objeto ou de exequibilidade de preços, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante da CDRJ. 

 
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1  Os licitantes interessados em participar do certame deverão encaminhar os envelopes 

das Proposta de Preços, identificados na forma abaixo, via Correios, mediante Aviso de 
Recebimento – AR, no endereço situado à Rua Dom Gerardo, nº. 35, 10º andar -
Centro, Praça Mauá - Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.090-030, até o dia anterior à data da 
realização da sessão pública por videoconferência, ou entregar os referidos envelopes da 
Propostas Comerciais, no Protocolo da Sede da CDRJ, mediante protocolo no endereço 
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acima mencionado, no último dia anterior à sessão a ser realizada, atentando para o 
horário final do expediente da CDRJ, que em razão da pandemia do novo Coronavírus, 
deverão, previamente, contatar o telefone (21) 96980-1525, para recebimento dos 
mesmos, conforme preconizado neste Edital. 
 

 
 
 

5.1.1  A correspondência deverá ser endereçada com Aviso de Recebimento – AR para a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 

 
5.1.2  Os envelopes contendo as Propostas de Preços serão enviados pelos licitantes, 

devidamente lacrados, em suporte físico e só poderão ser inseridos no Sistema 
Eletrônico de Informação – SEI da CDRJ, após a sua publicização através da 
videoconferência, pela Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL. 

 
5.1.3  Neste primeiro momento, para fins do disposto no subitem anterior, as licitantes 

deverão enviar a proposta de preços, nos moldes do Anexo III – Planilha de 
Proposta de Quantidades e Preços, acompanhados dos Anexos III-A, III-B, III-C, III-
D, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI. 

 
5.1.4  Caso haja a realização da fase de lances prevista no subitem 6.4, deverão ser 

entregues propostas substitutivas ajustadas ao valor final ofertado, nos moldes do 
Anexo III, III-A, III-B, III-C, III-D e os documentos de habilitação previstos neste 
Edital. 

 
5.2  No dia, hora e local previstos no subitem 3.1 do Aviso de Licitação, em sessão pública a 

ser realizada através de videoconferência pelo link a ser disponibilizado pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL a todos os interessados no sítio da CDRJ na 
Internet, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL declarará aberta a sessão 
pública, momento a partir do qual passará à identificação dos representantes legais das 
licitantes e realizará a abertura dos envelopes. 
 
5.2.1  É recomendável a presença dos participantes com 10 (dez) minutos de 

antecedência em relação ao horário previsto para a abertura da sessão virtual. 
 

5.2.2  Haverá uma tolerância de 15 (quinze) minutos a contar da hora marcada para a 
abertura da sessão pública virtual. 

 
5.2.3  Será realizada a transmissão de todos os procedimentos de abertura dos 

envelopes contendo a Proposta de Preços dos licitantes concorrentes. 
 
5.2.4  Ao final, será lavrada a ata da sessão, por membro da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, da qual constarão, pelo menos, os 
nomes dos participantes e os locais em que se encontram e a tempestividade da 
remessa da documentação. 

 
5.2.5  Os arquivos referentes à sessão pública, deverão ser salvos e possibilitada o 

total acesso e manifestação dos interessados, em prazo razoável e proporcional. 
 

5.2.6  As remessas destinadas à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
deverão ser remetidas ao endereço indicado neste Edital. 

 
5.3 Serão requisitos indispensáveis à validade da proposta os seguintes: 

 

RCE Nº 06-2020 - (Nome Empresarial da Licitante) - PROPOSTA DE PREÇOS 
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5.3.1  Ser redigida em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, datada, 
digitada, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
devendo a última folha ser assinada (manualmente ou digitalmente) pelo 
representante legal da proponente ou por procurador com poderes específicos, 
conferidos na forma do disposto no subitem 3.5 deste Edital; 
 

5.3.2  Ser apresentada com 2 (duas) casas decimais e expressa em moeda corrente 
nacional (R$); 
 

5.3.3  Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante, para fins 
de pagamento; 
 

5.3.4  Conter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data de sua apresentação; 

 
5.3.5  Conter expressamente que nos preços apresentados já estão incluídos todos os 

tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, 
parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e eventuais, 
despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, todos e 
quaisquer ônus incidentes sobre os serviços objeto desta licitação. 
 

5.3.6  Vincular o licitante, em especial no que se refere às condições, informações e 
especificações técnicas nela apresentada. 

 
6. DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO (MODO DE DISPUTA 

ABERTO) 
 
6.1  Após o credenciamento, serão anunciadas as empresas legalmente representadas, 

momento a partir do qual não mais serão admitidos novos proponentes ao certame. 
 

6.2  Ato contínuo, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL abrirá os arquivos de 
Propostas de Preços das licitantes, as quais ficarão disponíveis para exame dos demais 
interessados. 
 

6.3  A escolha das propostas para a fase de lances será precedida de verificação da 
conformidade destas com as exigências do Edital, em especial o que consta nos subitens 
3.11 e 5.3, procedendo-se à desclassificação daquelas desconformes, de forma a definir 
aquelas que se encontrarem aptas para a fase de lances. 

 
6.4  Após a ordenação dos valores das propostas, a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – CPL dará início à fase de lances, ocasião em que os licitantes poderão 
formular seus lances, de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes 
a partir do autor da proposta de maior preço, observando-se o seguinte: 

 
6.4.1  O lance inicial ofertado deverá sempre ser inferior ao valor da proposta de menor 

preço extraída dos Envelopes de Propostas de Preços. 
 

6.4.2  O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
 

6.4.3  As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias. 
 

6.4.4    A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, 
de forma a definir a sequência dos lances seguintes. 

 
6.4.5  O licitante poderá oferecer lance com valor igual ou superior ao menor lance 

registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado. 
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6.4.6  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
6.4.7  A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, 

implicará na exclusão do licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, 
todavia, o último preço por ele apresentado para efeito da classificação final das 
propostas. 

 
6.4.8    A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL poderá, motivadamente, 

estabelecer limite de tempo para oferta de lances e intervalo mínimo de 
diferença de valores entre os lances, que deve incidir tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, 
mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da 
sessão. 
 

6.4.9  O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-á quando, indagados 
pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, todos os licitantes 
participantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 
6.4.10 Após o encerramento da etapa de lances, se a diferença entre a melhor proposta 

e a segunda colocada for de, pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL poderá admitir o reinício da disputa 
aberta, observado o rito previsto neste Edital, para a definição das demais 
colocações. 
 

6.5  Após o encerramento da etapa de lances, conforme o subitem 6.4.9 ou, quando for o 
caso, o subitem 6.4.10, será assegurada, em caso de empate, às microempresas e 
empresas de pequeno porte preferência na contratação, caso a licitação tenha sido 
vencida por licitante que não detenha tal condição. 
 

6.6  Entende-se por empate, para fins do subitem 6.5, aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, na forma da Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
 

6.7  Ocorrendo empate, na forma do subitem 6.6, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

I — A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 
apresentar ou declarar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, definido segundo critérios das CDRJ, sendo registrado posteriormente em ata o 
valor ofertado. 
 
II — Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
III — No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 

 
6.8  O disposto no subitem 6.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
6.9  No caso do inciso I do subitem 6.7, a licitante deverá apresentar a nova proposta 

ajustada quando da reabertura da sessão, conforme subitem 6.13. 
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6.10  A proposta de preço inferior será divulgada aos demais participantes e, da mesma forma, 
a inocorrência da sua apresentação. 
 

6.11   O sorteio, previsto no inciso III do subitem 6.7, será realizado, se necessário, também em 
ato público. 

 
6.12  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública e eventual procedimento de 

desempate, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL deverá encaminhar 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja 
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
6.12.1 A negociação será realizada em sessão pública virtual, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
 

6.12.2 Após a tentativa de negociação, quaisquer propostas que permanecerem com o 
valor acima do valor estimado serão desclassificadas. 

 
6.13  Na sequência, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL suspenderá a 

sessão marcando de imediato nova data para que a licitante mais bem colocada na fase 
de lances, observada a classificação final, apresente a proposta de preços nos moldes do 
Anexo III – Planilha de Proposta de Quantidades e Preços ajustada ao valor final ofertado 
bem como os seguintes anexos: 

 
6.13.1 Anexo III-A – Planilha de Proposta do Cronograma Físico-Financeiro; 
6.13.2 Anexo III-B – Planilha de Proposta de Composição do BDI (Serviços); 
6.13.3 Anexo III-C – Planilha de Proposta de Composição do BDI (Materiais); 
6.13.4 Anexo III-D – Planilha de Proposta de Composição de Encargos Sociais 

(Desonerado). 
 

6.14  Juntamente com o Anexo III previsto no subitem anterior, o licitante deverá enviar 
também dentro de 1 (um) envelope toda a documentação de habilitação prevista no 
subitem 7.4, contendo: Nome Empresarial da licitante; Número da licitação e a 
Identificação, conforme exemplo abaixo: 

 

 
 
 

6.15  As marcas e modelos referenciados nos memoriais descritivos e planilhas referem-se 
apenas à qualificação dos materiais a serem fornecidos, podendo a licitante ofertar 
materiais e produtos similares, desde que comprove sua similaridade com as referências 
especificadas no Edital. 

 
6.16  No julgamento das propostas de preços, considerar-se-á vencedora aquela que, 

obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, 
apresentar o “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

 
6.17  Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 
 
6.18  Serão desclassificados(as): 
 

6.18.1 Os licitantes que não enviarem nos envelopes os documentos conforme subitem 
6.13 deste Edital; 
 

6.18.2 As propostas de preços que não atenderem às exigências do ato convocatório 
da licitação ou que contenham outras condições que não as constantes deste 

RCE Nº 06-2020 - (Nome Empresarial da Licitante) – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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Edital e de seus Anexos; 
 

6.18.3 As propostas de preços que apresentarem valores superiores ao preço global 
máximo fixado neste Edital, conforme discriminado no Anexo II – Planilha de 
Estimativa de Quantidades e Preços, que é de R$ 2.871.746,73 (dois milhões, 
oitocentos e setenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta 
e três centavos) bem como aos preços unitários estimados na mesma Planilha; 
 

6.18.4 As propostas com preços manifestamente inexequíveis; 
 

6.18.5 As propostas que contenham vícios ou ilegalidades.  
 

6.19  Serão consideradas manifestamente inexequíveis, para fins do disposto no subitem 
6.18.4, as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do 
menor dos seguintes valores: 

 
6.19.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor orçado, constante do subitem 6.18.3 deste Edital; ou 
 

6.19.2 Valor orçado pela CDRJ, constante do subitem 6.18.3 deste Edital. 
 
6.20  A proposta de preços será verificada quanto a eventuais erros aritméticos, os quais serão 

corrigidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, observado o 
seguinte procedimento: 

 
6.20.1 Verificados erros de operação aritmética nos totais das parcelas dos preços 

propostos, os resultados serão corrigidos, considerados como corretos os preços 
unitários. 
 

6.20.2 Verificadas diferenças a maior ou a menor no somatório das parcelas dos preços 
totais por item e global, serão as referidas parcelas consideradas para retificação 
do preço global proposto. 

 
6.21  Se a proposta não for aceitável, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

desclassificará o licitante e convocará o próximo colocado, na ordem de classificação 
final, até a apuração de uma proposta que atenda o Edital. 
 

6.22  Por ocasião da aceitabilidade da proposta de preços, em especial quando houver 
assuntos técnicos, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL poderá solicitar 
análise e parecer prévio da área requisitante da CDRJ. 
 

6.23  Constatando o atendimento da proposta às exigências fixadas no Edital, o licitante terá 
sua proposta aceita, passando então para a fase de habilitação. 

 

6.24  Será divulgado na página da CDRJ na internet (www.portosrio.gov.br) o julgamento da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL sobre a classificação e, se for o 
caso, a desclassificação de propostas. 

 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, conforme 

subitem 7.4, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no presente certame ou a futura contratação, mediante 
consulta ao: 
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7.1.1  SICAF, a fim de se verificar a composição societária das empresas e certificar 
eventual participação indireta que ofenda os art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016; 

 
7.1.2  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
 

7.1.3  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br; 
 

7.1.4  Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, no endereço eletrônico 
www.portaldatransparencia.gov.br; 
 

7.1.5  Cadastro de Empresas Suspensas mantido no site da CDRJ na internet, no 
endereço eletrônico www.portosrio.gov.br, menu “Licitações e Contratos”; e 
 

7.1.6  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

7.2  As consultas previstas no subitem 7.1 realizar-se-ão em nome da empresa licitante e de 
seu sócio majoritário. 

 
7.3  Constatada a existência de sanção, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 

CPL reputará o licitante inabilitado por falta de condição de participação. 
 
7.4  A regularidade quanto à habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira da 

licitante vencedora será verificada através da apresentação dos documentos a seguir 
relacionados: 

 
7.4.1  HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
a)  Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 
b)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c)  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso 
de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de eleição 
de seus administradores; 

d)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de ato formal de designação de diretoria em exercício; 

e)  Ato constitutivo, devidamente arquivado na Junta Comercial ou no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, ou documento equivalente expedido por uma 
destas duas entidades, onde conste que a licitante é microempresa ou 
empresa de pequeno porte, ou ainda, mediante declaração emitida pelo 
SICAF; 

f)  Compromisso de constituição do Consórcio, conforme indicado nos 
subitens 3.3.3 a 3.3.7, deste Edital; 

g)  Decreto de autorização ou equivalente, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente quando 
a atividade assim o exigir; 

 
7.4.2  REGULARIDADE FISCAL 

 
a)  Prova de inscrição no CNPJ ou CPF, conforme o caso; 
b)  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com o INSS, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
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expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF). 

 
7.4.3  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
a)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 

exercício social, exigíveis na forma da lei, comprovando índices de liquidez 
geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvência geral (SG) superiores a 1 
(um); 

i. A comprovação do índice acima será feita através da 
apresentação, pela licitante, de demonstrativo de cálculo a 
partir do balanço apresentado: a) Índice de Liquidez Corrente 
(ILC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante); b) Índice de 
Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo); c) 
Solvência Geral (SG) = (Ativo Total / Passivo circulante + 
Exigível a Longo Prazo); 

ii. As empresas que se utilizam do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão comprovar a Escrituração 
Contábil Digital – ECD por meio de recibo de entrega junto à 
Receita Federal, igualmente, deverão apresentar o Balanço 
Patrimonial do último exercício social exigível; 

iii. As empresas recém constituídas, cujo Balanço Patrimonial 
ainda não seja exigível, deverão apresentar o Balanço de 
Abertura, contendo carimbo e assinatura do representante legal 
da empresa e do contador; 

iv. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão 
apresentar cópia da declaração de inatividade entregue à 
Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial 
que antecede à condição de inatividade. 

v. Todos os documentos referentes à alínea “a” deverão conter as 
assinaturas dos representantes legais da licitante e do contador 
responsável, registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

b)  Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 
10% (dez por cento) do valor estimado desta licitação, exigida somente no 
caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos 
índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral; 

c)  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em até no máximo 90 
(noventa) dias da data da sessão pública deste certame. 

 
7.4.3.1 Para fins do que dispõe o subitem 7.4.3, “b”, deste Edital, admite-se 

o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação. 

 
7.4.4  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a)  Registro da licitante individual ou das consorciadas e de seus responsáveis 

técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; 
b)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, em caso de consórcio, 

de quaisquer das empresas que o compõem, que comprove(m) que a 
licitante tenha executado para órgão ou entidade da Administração Pública 
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Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou, 
ainda, para empresas privadas, serviços compatíveis em características 
técnicas similares às do objeto da presente licitação. 

c)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovação 
da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior reconhecido(s) 
pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que  comprove(m) ter o(s) 
profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para 
empresa privada, serviços de características técnicas similares às do 
objeto da presente licitação, nas parcelas de maior relevância técnica e 
valor significativo a saber: 
 

 Serviços de construção de linha férrea. 
 

i. Entende-se, para os fins deste Edital, como pertencente ao 
quadro permanente: 

 

 Sócio; 

 Diretor; 

 Empregado; 

 Responsável Técnico; 

 Profissional contratado. 
 

ii. A comprovação da vinculação dos profissionais das licitantes 
deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 

 Sócio: Contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Diretor: Cópia do contrato social, em se tratando de firma 
individual ou limitada, e cópia da ata de eleição da diretoria, 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 
sociedade anônima; 

 Empregado: Cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS ou do Contrato de Trabalho em 
vigor; 

 Responsável técnico: Cópia da certidão expedida pelo CREA 
da Sede ou da Filial da licitante onde consta o registro do 
profissional como Responsável Técnico; 

 Profissional contratado: Carta de intenção do licitante, 
afirmando que contratará o profissional detentor do atestado 
apresentado com a documentação, caso a licitante venha a ser 
contratada para execução do objeto, acompanhada de 
declaração de anuência do profissional.  

 
iii. Os profissionais indicados pelo licitante, para o fim de 

comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata a 
alínea “c”, deverão participar da obra ou serviço objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
CDRJ. 
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d)  Atestado de Visita Técnica emitido pela Gerência de Gestão de Obras – 
GERGOB, nos moldes do Anexo XIII – Modelo de Atestado de Visita 
Técnica, atestando que a licitante tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para cumprimento das obrigações 
objeto desta licitação. 

i. O agendamento de data e hora para a realização da visita ao 
local onde os serviços serão prestados, a fim de tomar 
conhecimento das condições locais de trabalho, deverá ser 
realizado junto à Gerência de Gestão de Obras – GERGOB, 
pelo telefone: (21) 2219-8590. 

ii. O atestado citado para sua habilitação neste certame não é 
obrigatório e poderá ser substituído por declaração formal do 
licitante, informando ter conhecimento das condições locais de 
trabalho. 

 
7.5  Todas as certidões deverão estar com prazo de validade vigente na data de sua 

apresentação. 
 

7.6  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL pode exigir, em diligência, que os 
Atestados de Capacidade Técnico-Profissional e Operacional sejam acompanhados de 
documentos que corroborem o seu teor, como cópias de Contratos, medições, notas 
fiscais, registros em órgãos oficiais ou outros documentos idôneos. 

 
7.7  Somente serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica expedidos após a conclusão 

do Contrato. 
 

7.8  Sempre que possível, os documentos de que tratam os subitens 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3 
poderão ser substituídas pelas informações contidas no SICAF, para fins de habilitação, 
desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme disposto na IN SEGES/MP nº 
3/2018, sendo confirmadas as informações, por meio de consulta online, realizada pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 
 

7.9  As licitantes que optarem pela utilização do SICAF, conforme subitem 7.8, deverão inserir 
a Declaração do Anexo XII – Modelo de Declaração – SICAF no arquivo de que trata o 
subitem 6.14. 
 

7.10  Havendo irregularidade no Registro Cadastral da licitante perante o SICAF, a mesma 
será inabilitada. 
 

7.11  Os documentos de habilitação poderão ser apresentados nas formas abaixo: 
 

a)  em original; 
b)  em cópia autenticada por cartório competente; 
c)  em cópia autenticada pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 

CPL, mediante apresentação dos originais; ou 
d)  em publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
7.12  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 

7.13  Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar em nome do licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o endereço 
respectivo. 

 
7.13.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz; ou 
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7.13.2 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

 
7.14  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação da 

regularidade fiscal somente será exigida para efeito de contratação e não como condição 
para participação na licitação. 

 
7.14.1 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o subitem 7.14, será assegurado prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
7.14.2 Para aplicação do disposto no subitem 7.14.1, o prazo para regularização fiscal 

será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

7.14.3 A prorrogação do prazo prevista no subitem 7.14.1 poderá ser concedida, a 
critério da CDRJ, quando requerida pela licitante, mediante apresentação da 
devida justificativa. 
 

7.14.4 A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 7.14.1 e 7.14.3. 
 

7.14.5 A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 7.14.1. e 
7.14.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no subitem 12 deste Edital e na Lei nº. 13.303/2016, sendo facultado à 
CDRJ convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 
revogar a licitação. 

 
7.15  É de caráter eliminatório o não atendimento das condições de habilitação solicitadas 

neste item 7 e seus subitens. Ocorrido isto, será retomada a sessão pública e chamadas 
as demais licitantes, na ordem de classificação, e após a tentativa de negociação, para 
fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observando que a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e 
valor, até que encontre uma proposta que atenda integralmente o Edital. 

 
7.15.1 Por ocasião da documentação de habilitação, em especial a que trata da 

habilitação técnica, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante da CDRJ. 

 
7.16  Constatando o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

habilitado e, consequentemente, vencedor. 
 

7.17  Estando todas as participantes presentes na sessão e devidamente representadas, 
poderão declarar expressamente que não têm intenção de recorrer, fato que será 
registrado em ata, a fim de produzir os devidos efeitos jurídicos. 
 

7.18  Não havendo intenção de recurso ou tendo ocorrido renúncia expressa dele, por parte de 
todos os representantes, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL declarará 
a sessão encerrada. 
 

7.19  Terminados os trabalhos, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
elaborará Relatório Final, consignando uma retrospectiva das fases da licitação e, 
baseada na Classificação Final obtida de acordo com os critérios de julgamento, 
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concluirá, formal e explicitamente, pela indicação da licitante vencedora da licitação. 
 

7.20  Em cada reunião será lavrada ata, consignando todas as ocorrências do procedimento, 
assinada por todos os membros da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL. 

 
7.21  Não será concedido prazo de prorrogação para apresentação de qualquer documento 

exigido no Edital, ressalvada a hipótese prevista no art. 4º do Decreto nº 8.538/2015, nem 
serão considerados documentos que não estejam previstos no Edital. 
 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
8.1  A intenção de recorrer, direito assegurado a qualquer licitante, deve ser manifestada e 

motivada por ocasião da declaração do vencedor, ao final da sessão, com registro em ata 
da síntese de suas razões, momento a partir do qual será concedido ao interessado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia útil subsequente ao término da sessão 
pública, para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde 
logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual prazo, que começará a correr 
no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

 
8.1.1  No momento da apresentação da intenção de recorrer, cabe à COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL avaliar tão somente a existência dos 
pressupostos recursais, o que se restringe à aferição de sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação. 
 
a)  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL examinará a 

intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, caso a 
licitante deixe de demonstrar algum dos pressupostos recursais constantes 
do subitem acima; 

 
b)  É vedado rejeitar o recurso de pleno em razão da discordância de mérito 

com os motivos apresentados pelo licitante. 
 

8.2  É de inteira responsabilidade dos licitantes a correta apresentação da intenção e das 
razões recursais, podendo estes, caso seja detectado pela CDRJ que se trata de mero 
recurso protelatório, sofrer a sanção prevista no inciso I do subitem 12.5.1 deste Edital. 

 
8.3  Na hipótese de interposição de recurso, os autos do processo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados mediante solicitação por endereço eletrônico (e-mail): 
cpl@portosrio.gov.br. 
 

8.4  No caso de não apresentação das razões de recurso, após o prazo estabelecido no item 
8.1, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL desconsiderará a 
manifestação feita em sessão, não conhecendo do recurso. 
 

8.5  Os recursos deverão ser dirigidos à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
devidamente protocolados e observar: 

 
8.5.1  Quanto à sua interposição, o prazo constante do subitem 8.1; 
8.5.2  A forma escrita, com a assinatura manual ou digital do licitante ou seu 

representante legal; 
8.5.3  A legitimidade e o interesse recursal; e 
8.5.4  A fundamentação. 

 
8.6  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL disporá de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados do dia útil subsequente ao término do prazo previsto no subitem 8.1, para julgar 
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o(s) recurso(s) interposto(s). 
 

8.6.1  Caso as razões recursais envolvam questões de ordem técnica ou de 
exequibilidade dos preços propostos, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante 
da CDRJ; 
 

8.6.2  Caso seja necessário devido à complexidade do assunto e com a devida 
justificativa nos autos, o prazo constante no subitem 8.6 poderá ser ampliado. 

 
8.7  Após julgamento do(s) recurso(s), a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

elaborará Relatório circunstanciado com vistas ao Diretor-Presidente para decisão 
definitiva. 
 

8.8  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
9. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
9.1  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo previsto no subitem 8.1, 

quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL autorizada a adjudicar o objeto à 
licitante declarada vencedora. 

 
9.2  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor-

Presidente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
10. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
10.1  Homologada a licitação pelo Diretor-Presidente, o adjudicatário será convocado para 

assinar o instrumento contratual em até 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez por 
igual período, desde que devidamente justificado, observando ainda as demais 
disposições deste item 10. 

 
10.1.1 O prazo a que se refere o subitem 10.1 contempla inclusive o período necessário 

para os procedimentos de cadastramento do(s) usuário(s) no Sistema Eletrônico 
da Informação – SEi! , nos moldes do subitem 10.5, sendo de inteira 
responsabilidade da própria licitante realizar o passo a passo de acordo com as 
instruções, sob pena de exclusão do certame e convocação do próximo 
colocado. 

 
10.2  Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar, 

não aceitar ou não retirar o instrumento contratual, injustificadamente, ou ainda, não 
apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no item 12 deste 
Edital e na Lei nº 13.303/2016. Neste caso, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das licitantes, 
observada a ordem final de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, 
sendo o mesmo convocado para negociar a redução do preço ofertado em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto aos preços 
atualizados em conformidade com o Edital. 

 
10.3  O resultado final será divulgado na página da CDRJ na internet (www.portosrio.gov.br), 

menu “Licitações e Contratos”. 
 

10.4  A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XV) com 
base nos dispositivos da Lei nº. 13.303/2016 e do Instrumento Normativo de Licitações e 
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Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
 

10.5  O ato de assinatura do instrumento contratual realizar-se-á via plataforma do Sistema 
Eletrônico da Informação – SEi!, mediante link externo: 
<https://sei.infraestrutura.gov.br/externo>. 

 
10.5.1 O cadastro no SEi! deverá ser feito por aquele(a) que efetivamente irá assinar o 

instrumento contratual. 
 
10.5.2 Para aprovação do cadastro, será necessário apresentar cópia de RG e CPF, 

além do Termo de Veracidade assinado, via e-mail para 
diged@infraestrutura.gov.br, ao Ministério da Infraestrutura, Órgão que vinculou 
a CDRJ ao SEi!. Após aprovação deste cadastro, os usuários poderão utilizar o 
Peticionamento do Sistema Eletrônico de Informação (SEi!). 

 
10.5.3 Caso o usuário não disponha de meios para realizar a digitalização dos 

documentos necessários para liberação do seu cadastro como usuário externo, 
poderá, excepcionalmente, dirigir-se ao Protocolo da CDRJ (Rua Acre, nº. 21, 
Centro – Rio de Janeiro / RJ, CEP: 20.081-000) munido dos documentos 
originais e cópias que serão digitalizados para realizar a ativação no SEI!. 

 
10.6  A assinatura do instrumento contratual ficará condicionada à aferição da regularidade da 

futura CONTRATADA, em conformidade com o item 7 – Da Habilitação, e à consulta ao 
CADIN, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso III, da Lei nº. 10.522/02. 
 

10.7  A CONTRATADA deve manter durante a vigência do instrumento contratual as 
condições de habilitação para contratar com a CDRJ, apresentando, sempre que exigido, 
os comprovantes de regularidade, particularmente no que tange à capacidade técnico-
operativa e à regularidade fiscal. 
 

10.8  O licitante, em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor da licitação, ou já convidado a 
assinar o instrumento contratual com a CDRJ, poderá perder sua condição para assinar o 
aludido instrumento, caso se encontre em estado de falência, insolvência notória ou 
situação econômico-financeira comprometida. 
 

10.9  O prazo de execução do instrumento contratual corresponde ao prazo que a 
CONTRATADA dispõe para executar a sua obrigação. Já o prazo de vigência 
corresponde ao prazo em que ele é considerado apto a produzir efeitos até que todos os 
seus efeitos sejam consumidos, inclusive recebimento e pagamento por parte da CDRJ, 
excetuando-se o prazo de garantia técnica. 
 

11. DO PAGAMENTO  
 
11.1  O pagamento será efetuado conforme o instrumento contratual a ser emitido, através de 

depósito bancário em favor da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal correspondente devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO 
da CDRJ. 
 

11.2  A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas, 
observada a legislação fiscal vigente. 
 

11.3  Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins de 
pagamento, as informações relativas ao instrumento contratual, ao nome e número do 
banco, da agência e de sua conta corrente. 
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11.4  Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto 
contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto 
que, mediante autorização da CDRJ, for recebido parcialmente. 

 
12. DAS SANÇÕES 
 
12.1  A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o 

contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às 
seguintes sanções previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 
 

I. Advertência; 
II. Multa moratória; 

III. Multa compensatória; 
IV. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

CDRJ, por até 2 (dois) anos. 
 
12.2  As sanções constantes dos incisos II e III do subitem anterior poderão ser aplicadas de 

forma cumulativa com as constantes dos incisos I e IV do mesmo subitem, conforme a 
gravidade do fato, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis. 
 

12.3  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras: 
 

I.  Interpor recurso meramente protelatório; 
II.  Não manter a proposta ou abandonar o certame; 

III.  Deixar de apresentar, apresentar em manifesta desconformidade ou apresentar 
parcialmente documentação exigida no certame; 

IV.  Declarar falsamente que cumpre algum dos requisitos previstos no subitem 3.9 
deste Edital; 

V.  Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do instrumento 
contratual ou retirada do instrumento equivalente; 

VI.  Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela 
CDRJ; 

VII.  Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a CDRJ em virtude de atos 
ilícitos praticados; 

VIII.  Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

IX.  Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 
X.  Incorrer em inexecução contratual; 

XI.  Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório; 

XII.  Ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório; 

XIII.  Ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 

XIV.  Agir em conluio com empresa do mesmo grupo econômico com o objetivo de 
manipular o caráter competitivo da licitação; 

XV.  Ter fraudado licitação pública ou instrumento contratual dela decorrente; 
XVI.  Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar instrumento contratual; 
XVII.  Ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de instrumentos contratuais celebrados com a CDRJ, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; 

XVIII.  Ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos 
contratuais celebrados com a CDRJ; 
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XIX.  Ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos; 

XX.  Ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização; 

XXI.  Ter sofrido condenação definitiva por prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

XXII.  Ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de auxílio-
alimentação dos empregados na data fixada; 

XXIII.  Ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas; 

XXIV.  Deixar de manter o nível de qualidade exigido pela CDRJ na execução do 
instrumento contratual, bem como deixar de evitar a sua degeneração quando for o 
caso. 
 

12.4  DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA 
 

12.4.1 A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto 
ao SICAF ou em outro sistema próprio para este fim. 
 
12.4.1.1 A reincidência da sanção de advertência ensejará a aplicação de 

penalidade de multa compensatória pela CDRJ. 
 
12.5  DA SANÇÃO DE MULTA 
 

12.5.1 A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos: 
 

I.  Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, 
poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do 
valor estimado para a licitação em questão; 

II.  Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos 
termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado 
pela licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco 
por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

III.  Em decorrência da declaração falsa relativa aos requisitos previstos no 
subitem 3.9 deste Edital, poderá ser aplicada multa correspondente a até 
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

IV.  Em decorrência da não apresentação de documentação exigida no 
certame, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por 
cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

V.  Nos casos em que a licitante não mantiver a sua proposta, poderá ser 
aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a licitação em questão; 

VI.  Nos casos em que a licitante apresentar documento falso, cometer fraude 
ou comportar-se de modo inidôneo, poderá ser aplicada multa 
correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a 
licitação em questão;  

VII.  Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no 
prazo previsto no Edital, poderá ser aplicada multa correspondente a até 
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

VIII.  No caso de atraso na entrega da garantia contratual, após 10 (dez) dias 
úteis contados da data de assinatura do instrumento contratual, incidirá 
multa correspondente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
instrumento contratual por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois 
por cento); 

IX.  Nos demais casos de atraso (ou no caso de atraso na execução 
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contratual), incidirá multa na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao 
dia sobre o valor do instrumento contratual, limitada a incidência a 10 (dez) 
dias. A partir do 11º (décimo primeiro) dia, o percentual de multa será de 
10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual. 

X.  No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de até 20% sobre o 
valor do instrumento contratual; 

XI.  No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de até 30% sobre o 
valor do instrumento contratual. 

 
12.5.2 Os casos previstos no subitem anterior são meramente exemplificativos, 

podendo a CDRJ sugerir a aplicação de um percentual de multa para outros 
casos devendo, entretanto, levar em consideração a conduta praticada e a 
intensidade do dano provocado e segundo os critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. 
 

12.5.3 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais 
cabíveis e poderá ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de 
licitação e impedimento de contratar com a CDRJ, por até 2 (dois) anos. 
 

12.5.4 A aplicação da sanção de multa será registrada no SICAF ou em outro sistema 
próprio para este fim. 

 
12.6  DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO 
 

12.6.1 Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, 
ou que tenha causado dano à CDRJ, suas instalações, pessoas, imagem, meio 
ambiente ou a terceiros. 
 

12.6.2 A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se 
existente, ou no impedimento de inscrição cadastral. 
 

12.6.3 A aplicação da sanção de suspensão será registrada no SICAF ou em outro 
sistema próprio para este fim. 

 
12.7  Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no subitem 12.1, a CDRJ definirá o 

rito apropriado, observando, em especial, o seguinte: 
 

I. Notificação formal à CONTRATADA; 
II. Garantia do contraditório e da ampla defesa; 
III. Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 

 
12.8  A multa será aplicada pela FISCALIZAÇÃO, podendo a CONTRATADA, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, contados da notificação, oferecer recurso ao Diretor-Presidente 
da CDRJ, através da FISCALIZAÇÃO, que o encaminhará devidamente informado. 
 

12.9  No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo 
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida líquida e 
certa, ficando a CDRJ autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA o valor da multa devida. 

 
12.9.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
 

12.9.2 Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
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(quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 

12.9.3 Caso não haja o recolhimento da multa no prazo acima, em último caso, o valor 
da multa será cobrado judicialmente. 

 

12.9.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, aquela deverá ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado da solicitação da CDRJ. 

 
12.10  As decisões oriundas dos processos administrativos sancionatórios serão publicadas no 

Diário Oficial da União (DOU). 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1  A apresentação de uma proposta na licitação fará prova de que a empresa licitante: 
 

13.1.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os 
comparou entre si e obteve expressamente da CDRJ as informações 
necessárias, antes de apresentá-la; 
 

13.1.2 Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital; 
 

13.1.3 Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória; 
 

13.1.4 Atende às condições de participação, não se enquadrando nas hipóteses de 
impedimento previstas no Edital. 

 
13.2  Fica também estabelecido que as especificações, os Anexos e a documentação da 

licitação são complementares entre si. 
 

13.3  A CDRJ reserva-se o direito de revogar a presente licitação por interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, anteriormente ao início da fase de lances ou propostas, ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
fundamentado. 

 
13.3.1 Caso a revogação ou a anulação ocorra após o início da fase acima, a mesma 

será precedida de Processo Administrativo no qual sejam asseguradas as 
garantias do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
para que os licitantes interessados ofereçam manifestação, salvo no caso de 
manifestação expressa e prévia de todos os licitantes renunciando o direito de 
contestar o ato respectivo. 
 

13.3.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar. 

 
13.4  No caso de meros erros formais em que a possível alteração não afete a formulação das 

propostas, a CDRJ poderá inserir aviso em sua página na internet (www.portosrio.gov.br) 
comunicando que realizou pequenas modificações e revisões no presente Edital a 
qualquer tempo, antes da data limite para a abertura da sessão pública. Contudo, 
qualquer outra modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido. 
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13.5  É facultado à CDRJ, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da licitação, 
promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrução do 
procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 

13.6  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, durante a análise de documentos 
e propostas, poderá solicitar de qualquer licitante informações sobre a documentação 
exigida, fixando o prazo que julgar necessário para o atendimento. 
 

13.7  As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro instrumento contratual. 
 

13.8  Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às propostas de 
outros licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista neste 
Edital, tal como proposta alternativa. 
 

13.9  A CDRJ não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão na proposta de 
serviços necessários à execução do instrumento contratual ou de inexatidão relativa às 
quantidades contratuais, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
 

13.10  Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu, 
indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais 
e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a execução 
dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com a 
consequente redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura pagos 
à CONTRATADA. 

 
13.11  Se, por ocasião do julgamento desta licitação, da celebração ou da execução do 

instrumento contratual, ficar comprovada a existência de irregularidades que denunciem 
dolo, má fé ou grave omissão por parte do licitante, este, a critério da CDRJ, ficará 
impossibilitado de contratar com a CDRJ e sujeito às sanções previstas no subitem 12 
deste Edital e na Lei nº 13.303/2016. 
 

13.12  Fica avençada a expressa concordância da licitante com a adequação do projeto que 
integra o Edital, conforme o disposto no art. 13, II, do Decreto nº. 7.983/13. 
 

13.13  Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a ata de BDI 
de referência, especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do 
Contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
instrumento e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, 
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do 
Decreto nº. 7.983/2013. 
 

14. DOS DOCUMENTOS ANEXOS 
 
14.1  Os documentos relacionados abaixo fazem parte integrante deste Edital como Anexos: 
 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

ANEXO I-A – CORTE TÍPICO 

ANEXO II – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

ANEXO II-A – PLANILHA DE ESTIMATIVA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO II-B – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS) 

ANEXO II-C – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAIS) 

ANEXO II-D – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ANEXO II-E – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

ANEXO III-A – PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ANEXO III-B – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS) 

ANEXO III-C – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAIS) 

ANEXO III-D – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
DA HABILITAÇÃO 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU 
FORÇADO 

ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS 

ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO – SICAF 

ANEXO XIII – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO XIV – MATRIZ DE RISCO 

ANEXO XV – MINUTA DE CONTRATO 

 
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021. 

 
 
 

FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA 
Diretor-Presidente 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

1. OBJETO 
  
O presente Projeto Básico tem por finalidade fixar os quesitos técnicos necessários à realização 
das “OBRAS DE REMODELAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO TRECHO COMPREENDIDO 
ENTRE O PORTÃO DO ARARÁ E OS TERMINAIS DE CONTEINERES DO PORTO DO RIO DE 
JANEIRO”, seguindo as especificações constantes deste Anexo e do Anexo II – Planilha 
Estimativa de Quantidades e Preços. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
As linhas férreas naquele local integram a infraestrutura de acesso terrestre, não arrendada, 
sendo sua utilização remunerada conforme Contratos de arrendamentos firmados com a MultiRio 
e a ICTSI. 
 
Deve-se entender que o tipo de obra que está sendo demandada, recuperação ou remodelagem, 
faz parte das obrigações contratuais atribuídas a CDRJ as próprias Arrendatárias. Por força de 
Contrato, é de responsabilidade da CDRJ a melhoria das condições do tráfego ferroviário sendo o 
aumento da performance dos terminais de responsabilidade das Arrendatárias. 
 
As características da malha ferroviária existente no local, são hoje, incompatíveis com o porte das 
locomotivas, de propriedade da MRS Logística,  que demandam aos terminais de conteineres, 
sendo necessária a substituição total por novos trilhos TR-57. 
 
Existem hoje, trechos com deflexões a serem corrigidas com o nivelamento do greide da nova 
linha, no intuito de se manter a funcionalidade, a eficiência, a integridade e a segurança do 
sistema. 
 
Fica evidenciado que não é uma simples conservação, mais sim uma adequação / remodelagem 
da ferrovia interna às novas condições exigidas pelos equipamentos ferroviários que passaram a 
demandar a infraestrutura terrestre do Porto do Rio de Janeiro. 
  
3. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO 
 
Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações e as 
Normas Técnicas vigentes do DNIT, da ABNT e outras pertinentes à(s) obra(s) em licitação 
constantes dos respectivos projetos, assim como as instruções, recomendações e determinações 
da FISCALIZAÇÃO. 
 
Como responsável pela execução dos serviços, a CONTRATADA deverá verificar, analisar e 
estudar o local de implantação. Quaisquer alterações e revisões de necessidade devidamente 
comprovadas, constatadas pela CONTRATADA, deverão ser submetidas à aprovação da CDRJ. 
  
4. MOBILIZAÇÃO 
 
A CDRJ  disponibilizará local para instalação de contêineres para atendimento dos serviços, 
objeto deste Edital, com previsão para escritório, almoxarifado e sanitários / vestiário. As 
instalações devem ser mantidas limpas e com bom padrão de higiene. Todos os procedimentos 
deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Os contêineres deverão ser certificados conforme NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego – 
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MTE e todos com sistema de aterramento. 
 
A CDRJ poderá disponibilizar um ponto de distribuição de água, um ponto para o deságue dos 
dejetos e um ponto de energia elétrica. 
 
No Canteiro de Obra deverá ser instalada uma placa de identificação do Contrato, além de placas 
de sinalização de obras. 
  
5. DESMOBILIZAÇÃO 
 
Remoção de todas as instalações provisórias como: canteiro de obras, sinalizações de obra, 
equipamentos, e demais dispositivos que não foram objetos contratados, mas que foram 
necessários durante a execução da obra. 
 
Limpeza final da obra. 
  
6. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
As instalações do canteiro administrativo deverão possuir divisões internas para depósito de 
materiais e ferramentas, sanitários e vestiários, escritório e local para separação e estocagem 
temporária dos eventuais resíduos da obra. 
 
O canteiro será implantado conforme orientação da CDRJ que poderá fornecer ponto de água e 
energia elétrica sem custos para a CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA se responsabilizará por todos os serviços de mobilização e desmobilização, 
incluindo a fixação de placa de obra/serviço de acordo com o modelo disponibilizado pela CDRJ. 
 
Deverá ser emitida ART assinada pelo responsável pelas obras. 
 
Durante toda a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá manter no local, dispositivos de 
sinalização vertical nos desvios e nos locais de trabalho, a fim de evitar ao máximo acidentes e 
transtornos no trânsito e transeuntes. 
 
Todo o pessoal da CONTRATADA deverá se apresentar para os serviços devidamente 
uniformizados e portando crachá com fotografia e os equipamentos de proteção individual 
necessários ao desempenho de suas funções. 
 
Os trabalhadores da CONTRATADA deverão ser orientados para a estrita permanência no 
canteiro de obras, evitando circular pelas áreas operacionais do Porto e quando sob autorização, 
o acesso as áreas operacionais se obrigam a obedecer aos avisos de segurança, bem como a 
utilização dos equipamentos de proteção individual. 
 
Após o término do Contrato, a CONTRATADA deverá ser responsável pela retirada das 
Instalações provisórias da área do canteiro administrativo, bem como todos os detritos e sobras 
de material resultantes de suas operações. 
 
A mão de obra, de responsabilidade da CONTRATADA, a ser empregada, será especializada e 
de primeira qualidade na execução dos serviços de linhas férreas e realinhamento. 
 
Se ocorrerem casos em que um profissional, no decorrer dos serviços não estiver atendendo a 
contento, a CONTRATADA deverá substituí-lo por outro com a mesma experiência, num prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas a partir da solicitação formal da CDRJ. 
 
A CONTRATADA deverá manter a conservação do canteiro e áreas de frente, bem como 
caminhos de serviço, vigilância, sinalização diuturna, abastecimento de veículos, e outros serviços 
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pertinentes. Deverá manter ainda, durante o transcorrer da obra, pessoal administrativo, 
equipamentos e materiais de consumo de escritório. 
 
Deverão estar incluídos nos custos de administração da obra despesas com abastecimento e 
armazenagem de água e energia elétrica, que poderão ser disponibilizadas pelo Porto do Rio de 
Janeiro. 
  
7. ACESSOS AO PORTO DO RIO DE JANEIRO 
 
A CONTRATADA deverá solicitar autorizações de acesso ao Porto junto à Guarda Portuária da 
CDRJ, cujas informações para a obtenção encontram-se no portal www.portosrio.gov.br, no menu 
“GUARDA PORTUÁRIA”, antes do início efetivo das obras. 
 
Os acessos rodoviários serão pelos portões 24 (INTO) ou Caju. 
  
8. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DIUTURNA 
 
Durante toda a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá manter no local, dispositivos de 
sinalização vertical nos desvios e nos locais de trabalho, a fim de evitar ao máximo acidentes e 
transtornos no trânsito e transeuntes. 
  
9. EQUIPAMENTOS 
 
Os equipamentos necessários a execução do serviços serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
  
10. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 
Os serviços serão executados na área interna do Porto do Rio de Janeiro em trecho 
compreendido  entre o portão do Arará e os Terminais de Conteineres do Porto do Rio de Janeiro. 
 
A linha atual, utilizada pelas composições da MRS no transporte das cargas até os terminais 
arrendados, será totalmente remodelada, no trecho compreendido entre o Portão do Arará até o 
portão da Multiterminais. 
 
Antes do início de cada etapa, os serviços deverão ser programados juntamente com a 
Superintendência do Porto de maneira a não prejudicar as atividades portuárias e a 
operacionalidade dos terminais no recebimento das composições ferroviárias. A operação 
nos terminais é intermitente, onde diariamente pela manhã e à tarde passa composição. 
Desta forma, a linha deverá estar sempre operacionalizada. 
  

10.1 LOCAÇÃO - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 
 
A locação deverá ser feita mantendo a concordância com o greid existente. 
 
Os equipamentos serão dimensionados para o perfeito nivelamento das áreas. 
 
Quaisquer divergências e dúvidas deverão ser esclarecidas antes do início da obra, junto à 
FISCALIZAÇÃO. 

  
10.2 LEVANTAMENTOS 
 
Como responsável pela execução dos serviços, a CONTRATADA deverá, por sua conta, 
verificar, analisar, estudar o local e executar todos os ensaios necessários previstos nas 
normas técnicas. 
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10.3 EXECUÇÃO DA LINHA FÉRREA E MATERIAIS FERROVIÁRIOS 
 
A seguir, estão descritos os serviços especificos a serem executados na linha férrea e 
aparelhos ferroviários. 

  
10.3.1 SUBSTITUIÇÃO  DE TRILHOS E DORMENTES DA VIA FERROVIÁRIA: 
 
Substituição de Dormentes (0,17 x 0,24 x 2,80m) - Transporte do novo dormente até o local, 
retirada da pavimentação, escavação para limpeza e acesso ao dormente a ser trocado, 
retirada dos tirefonds, retirada do dormente substituido para o depósito de materiais, 
posicionamento do novo dormente, fixação com tirefonds novos, socaria, nivelamento, a 
recomposição da pavimentação.e limpeza do local. 
 
Transporte de trilho (TR-57) até o local da substituição, retirada da pavimentação, 
escavação do trilho a ser trocado para acesso às fixações, retiradas das juntas (parafusos e 
talas de junção), retirada dos tirefonds de fixação, retirada do trilho a ser substituido, 
transporte do trilho para o depósito de materiais, limpeza do local, posicionamento do novo 
trilho, fixação do trilho com a troca dos tirefonds, montagem das juntas com a substituíção 
dos parafusos, porcas e arruelas, fazer socaria, nivelamento, a recomposição da 
pavimentação.e limpeza do local. 

  
10.3.2 SUBSTITUIÇÃO DE AMVs DA VIA FERROVIÁRIA 
 
Os serviços de recuperação de materiais ferroviários consistirão na desmontagem de linhas 
férreas e de passagens de níveis, com o recolhimento e transporte de todo o material 
pertinente ao serviço para o depósito, onde os mesmos serão armazenados e separados 
conforme o tipo ( trilhos, placas, tirefonds, parafusos,dormentes, cruzamentos, etc.), 
servíveis ou não para procedimentos de baixa da CDRJ. 
 
Transporte do AMV para o local, retirada da pavimentação, escavação para limpeza e 
acesso às fixações do AMV a ser trocado, retirada dos tirefonds,  retirada e juntas (talas de 
junção e parafusos), retirada e transporte dos AMVs usados para o depósito de materiais, 
limpeza do local, posicionamento do novo AMV, fixação do AMV com a troca dos tirefonds, 
montagem das juntas com a substituição dos parafusos, porcas e arruelas, socaria e 
nivelamento quando necessário, limpeza do local para recomposição da pavimentação. 
 
Todo o material a ser utilizado na confecção da linha férrea, tais como: trilho, dormentes 
tirefond, placas, talas, parafusos com porcas e arruelas, estojos e pedra de lastro, será 
fornecido pela CONTRATADA. 

  
11. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 
 
Os paralelepípedos arrancados serão limpos, com a retirada de todo o recobrimento  asfáltico, 
para reutilização. 
 
Será efetuada a compactação da base através de equipamentos, tais como: sapo mecânico, placa 
vibratória e outros necessários para execução dos serviços. 
 
Sobre a base preparada será aplicado pó-de-pedra, formando uma camada uniforme de 0,10 m 
de espessura, que deverá ser irrigada a fim de se obter maior estabilidade. Nos trechos 
localizados entre as linhas férreas, a recomposição da base se dará através do preenchimento 
com uma camada de brita 1, colocada sobre a brita de lastro e outra de brita zero sobre a brita 1, 
que deverá ser devidamente compactada com sapo mecânico e/ou placa vibratória a fim de se 
obter um efeito filtrante sobre o colchão de pó-de-pedra. 
 



      

 

 
29/82 

 

 SUPADM/GECOMP 

 
Sobre o colchão de pó-de-pedra será feito o assentamento dos paralelepípedos em fiadas 
perpendiculares ao eixo longitudinal da área a calçar. As juntas não poderão ser superiores a 
0,015m e serão  tão uniformes quanto possível. Não será permitida a aplicação de pedras de 
medidas fora do padrão habitual. Os paralelepípedos deverão ser recobertos com cascalhinho e 
varridos com vassourões adequados para forçar a penetração do material até preencher 
aproximadamente 1/3 da profundidade das juntas. 
 
Uma vez assentados e rejuntados, será feita a compactação final da área. A rolagem dos 
paralelepípedos deverá progredir das bordas para o centro, paralelamente ao eixo da linha, de 
modo uniforme, cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até completa 
fixação do calçamento, isto é, até quando não se observar nenhuma movimentação da base pela 
passagem do rolo, qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a 
compactação deverá ser prontamente corrigida, removendo e recolocando-se os paralelepípedos 
com maior ou menor adição de material de assentamento, em quantidade suficiente a completa 
correção do defeito verificado. A compactação das partes inacessíveis ao rolo compactador  
deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais, para se evitar danos ao calçamento pré- 
assentado. 
 
Todos os equipamentos necessários (soquetes manuais, rolo compactador,  etc) e materiais a 
serem utilizados na recomposição da pavimentação (brita zero, brita 1, pó-de-pedra e betume), 
assim como o transporte dos materiais e dos paralelepípedos, serão fornecidos pela Contratada, e 
seus custos deverão estar inclusos na composição de preços. 
  
12. REMOÇÃO DE ENTULHOS E DETRITOS 
 
Os resíduos gerados pelas obras serão transportados por empresas habilitadas para essa 
atividade, sendo destinados para vazadouro licenciado ou autorizados pelo órgão ambiental 
competente, atendendo ao disposto na DZ-1310.R-7 Sistema de Manifesto de Resíduos do 
Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 
  
13. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATUAIS 
 
13.1 FORNECIMENTO DE  MATERIAIS PARA  EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
CANTEIRO DE OBRA 
 
Periodicamente a área do canteiro de obra deverá ser limpa, sendo procedida a remoção de todo 
o lixo, entulho e detritos acumulados. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários para a execução do canteiro de 
obra e sua manutenção. 
  
13.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE OBRA 
 
A CONTRATADA deverá fornecer placas de sinalização de segurança, conforme modelo a ser 
fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Durante toda a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá manter dispositivos de 
sinalização vertical nos desvios e nos locais de trabalho, a fim de evitar acidentes e transtornos no 
trânsito. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais necessários a execução da sinalização dos 
serviços contratuais. 
  
13.3 SINALIZAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CONTRATRILHOS NO ENTRONCAMENTO COM O 
PORTÃO 32 
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A CONTRATADA fornecerá e instalará duas sinaleiras na passagem de nível existente no trecho 
de 80 metros, onde será o acesso ao novo portão 32 do Porto do Rio de Janeiro, visando alertar 
os veículos sobre a passagem da composição ferroviária. 
 
Da mesma forma serão instalados contratrilhos, utilizando-se de trilhos usados retirados da atual 
linha, que serão assentados em ambos os lados dos trilhos ordinários, para os resguardar e evitar 
descarrilhamentos no local.   
  
14. LINHAS FÉRREAS 
 
Os materiais ferrosos como: trilhos, tirefonds, AMVs, serão retirados, com auxílio de maçaricos ou 
disco de corte, e deverão ser armazenados em área interna do Porto próximo ao Portão Caju. 
 
Os dormentes serão retirados e descartados em bota-fora autorizado pelos órgãos ambientais. 
 

CORTE TÍPICO NO ANEXO I-A 
 
14.1 RETIRADAS, DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E ATERROS 
 
A CONTRATADA procederá todas as demolições e escavações necessárias à execução dos 
serviços, ficando sob sua responsabilidade a remoção do entulho. 
 
As demolições e remoções de todos os obstáculos serão por meio manual ou mecânico. 
 
Todo entulho gerado na obra deverá ser removido para bota-fora cadastrado para o devido fim. 
Estão incluídos no serviço carga, transporte e descarga mecânica do entulho. A CONTRATADA 
deverá comprovar o destino do material junto a CDRJ. 
 
Os paralelepípedos removidos e que por ventura sobrem da recomposição da pavimentação, 
serão entregues a FISCALIZAÇÃO da CDRJ, que indicará o local onde serão depositados pela 
CONTRATADA dentro do Porto do RJ. 
 
Antes do início dos serviços de escavação, a CONTRATADA deverá promover cadastramento da 
área para identificação de interferências do tipo: caixas de passagens e redes subterrâneas de 
utilidades e drenagem. Caso necessário, a sua remoção, deverão ser refeitas durante os trabalhos 
na linha férrea. Em lugares inacessíveis onde não seja possível escavar com a utilização de retro 
escavadeira, a CONTRATADA deverá utilizar equipamentos portáteis, manuais ou motorizados, 
de maneira a  salvaguardar as instalações existentes nas proximidades. 

  
15. METODOLOGIA EXECUTIVA / FISCALIZAÇÂO 
 
A metodologia executiva e os equipamentos a serem utilizados deverão ser previamente 
informados à FISCALIZAÇÃO da CDRJ. 
  
16. PRAZO 
 
O prazo para execução dos serviços é de 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço pela CDRJ. 
   
17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 Apresentar à CDRJ um Programa de Trabalho, detalhando os serviços a serem 

executados durante o período de vigência do Contrato. 
 Para o registro de informações que mereçam destaque, a CONTRATADA apresentará um 

livro, para diário de obras, com a sua abertura feita pela FISCALIZAÇÃO e composto cada 
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folha de um original e uma cópia, para os registros diários. 
 A CONTRATADA emitirá relatórios mensais de serviços executados e fotográficos, 

mantendo-os arquivados após o visto da FISCALIZAÇÃO e que farão parte da memória 
da medição mensal dos serviços executados. Nesse relatório deverá constar a situação 
dos serviços, objeto do Contrato, e as providências adotadas. 

 Controle de qualidade dos materiais (ensaios que se fizerem necessários) e serviços 
realizados. 

 Manter pessoal no canteiro administrativo e dispor de todos os meios necessários para 
executar os serviços deste Projeto Básico. 

 Respeitar todas as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, com base na Lei 
6.324/77 e Portaria 3.214/78, reservando-se à CDRJ o direito de exercer, supletivamente, 
a vigilância para que tais eventos possam ser evitados, embora isenta de qualquer 
responsabilidade em caso de eventos danosos. 

 Observar o uso obrigatório de uniformes com o logotipo da firma, assim como de todos os 
equipamentos de segurança exigidos pelo Ministério do Trabalho. 

 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à CDRJ ou a terceiros, durante a 
execução dos serviços a seu cargo. 

 Providenciar as licenças para execução dos serviços dependentes de qualquer autoridade 
federal, estadual ou municipal, conhecendo que correrão por conta e risco da 
CONTRATADA. 

 A CONTRATADA utilizará mão de obra, material de consumo, viatura, equipamentos e 
ferramentas, de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade, necessários ao 
atendimento dos serviços objeto desta especificação. 

 A CONTRATADA obriga-se a manter no local dos serviços um preposto devidamente 
credenciado como seu representante, habilitado e responsável direto pela execução dos 
mesmos, cujo currículo será submetido à aceitação da CDRJ, antes do início dos serviços, 
sem embargo da responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA por quaisquer 
falhas ou defeitos que se verificarem na sua execução. 

 A CONTRATADA se responsabilizará pelo transporte e alimentação da equipe que 
executará os serviços. 

 A CONTRATADA ficará obrigada a desmanchar e refazer, sob sua responsabilidade, sem 
ônus para CDRJ e sem importar alteração de prazo contratual, os serviços eventualmente 
executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, 
imprudência, emprego de materiais ou processos construtivos inadequados ou de 
qualidade inferior. 

 Todas as ordens, comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer 
entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, 
devendo ser anotados em registro próprio, não sendo levadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

 A CONTRATADA ficará obrigada a retirar dos locais de trabalho os empregados, 
contratados ou prepostos que venham a criar embaraços à FISCALIZAÇÃO, bem como a 
remover qualquer material, ferramenta ou equipamento que não esteja de acordo com as 
especificações aprovadas para execução dos serviços. 

 Das decisões da FISCALIZAÇÃO poderá a CONTRATADA recorrer, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, sem efeito suspensivo, ao Diretor-Presidente da CDRJ, através da 
FISCALIZAÇÃO. 

 Deverá a CONTRATADA apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início dos serviços, a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pela execução dos serviços, obtida junto ao 
CREA. 

 As etapas de trabalho deverão ser programadas de maneira a não prejudicar o 
funcionamento normal das atividades portuárias. 

 A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO, antes do início de suas 
atividades, a relação dos nomes e função de seus empregados designados para execução 
dos serviços, bem como a relação de todos os equipamentos e demais implementos que 
irá utilizar. 

 A FISCALIZAÇÃO da CDRJ reservar-se-á o direito de impugnar os serviços que não 
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forem a contento, ficando a CONTRATADA na obrigação de refazê-los, sem quaisquer 
ônus para a CDRJ. 

 Durante toda execução dos serviços, a CONTRATADA deverá manter no local, 
dispositivos de sinalização vertical nos desvios e nos locais de trabalho, a fim de eliminar 
acidentes e transtornos com transeuntes. 

 A CONTRATADA ficará impedida de:                                                      
 -  Vincular de qualquer forma seus empregados ao pessoal da CDRJ; 

-  Contratar, assalariar, gratificar ou valer-se de qualquer servidor da CDRJ para     
 execução de serviços de ordem administrativa ou técnica. 

  
18. OBRIGAÇÕES DA CDRJ 

 
 Efetuar o pagamento das faturas na forma e nos prazos estabelecidos no Contrato, após a 

certificação pela FISCALIZAÇÃO, de que os serviços foram realizados. 
 Prestar os esclarecimentos necessários, em caso de dúvida, quanto à execução dos 

serviços contratados. 
 Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio da FISCALIZAÇÃO ou de 

Fiscal especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a prestação dos serviços. 

 Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curdo de execução do 
Contrato, fixando prazo para sua correção. 

 Não permitir que o profissional da CONTRATADA entregue tarefas em desacordo com as 
condições preestabelecidas. 

 Rejeitar no topo ou em parte os serviços e/ou soluções executados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 Fornecer à CONTRATADA relação com nome dos empregados credenciados a efetuar 
chamados e acompanhar serviços. 

 
19. MEDIÇÕES 
 
A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Físico-Financeiro, corresponderá uma aferição 
das obras ou serviços executados. 
 
Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante na licitação, estiverem 
executados em sua totalidade. 
 
Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, 
o cronograma físico-financeiro deverá ser elaborado de forma a refletir o real andamento esperado 
dos serviços. Quando de etapas não concluídas, será pago apenas serviços executados devendo 
a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente. 
 
A CONTRATADA deverá apontar em planilha de medição os serviços (material + mão de obra) 
efetivamente concluídos até a data da medição, não sendo aprovados pela FISCALIZAÇÃO 
serviços executados de forma incompleta, tampouco a alegação de material simplesmente 
adquirido por meio de nota fiscal ou em depósito na obra. 
 
Somente após o atesto da FISCALIZAÇÃO poderá a CONTRATADA emitir Nota Fiscal – NF que 
deverá ser acompanhada, além da planilha de medição de serviços e memória de cálculo, dos 
demais documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), documentos estes que também deverão ser entregues à 
FISCALIZAÇÃO. 
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20. SUBEMPREITADA, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 

A CONTRATADA não poderá subempreitar, no todo ou em parte, sem autorização por escrito 
da CDRJ, os serviços a serem contratados, mantendo-se, contudo, a sua integral 
responsabilidade pela prestação dos referidos serviços. 
 
A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações 
contratuais, nem poderá ceder ou dar garantia no todo ou em parte, os créditos de qualquer 
natureza decorrentes ou oriundos do Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito, 
da CDRJ, desde que, ainda assim, cumpridas as obrigações contratuais pela cedente. 
  
21. INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) que sejam devidos 
em decorrência direta ou indireta do futuro Contrato ou de sua execução, será de exclusiva 
responsabilidade do contribuinte assim definido, na norma tributária, sem direito a reembolso. 
A CDRJ, quando fonte retentora, descontará das faturas os tributos a que esteja obrigada pela 
legislação vigente. 
 
A CONTRATADA declarará haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos 
incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devido a erro 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente. 
 
Se, durante o prazo de vigência contratual, ocorrer alteração da legislação fiscal, poderão ser 
revistos os preços, a fim de que se possa adequá-los às modificações havidas. 
  
22. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Havendo previsão na legislação, a CDRJ reterá do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de 
prestação de serviços a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os quais 
deverão ser recolhidos à rede bancária, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês 
seguinte ao ato da emissão do respectivo documento. 
  
23. ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO 
 
O atestado de obra/serviço será fornecido ao final do Contrato, mediante requerimento do 
interessado e que deverá ser efetuado na GERGOB – Gerência de Gestão de Obras, situada à 
Av. Rodrigues Alves, nº 20 – 2º andar. 
  
24. REGIME DE CONTRATAÇÃO 
 
O regime de execução contratual será de contratação semi-integrada. 
 
O Projeto Básico poderá ser alterado, desde que demonstrada para a CDRJ a superioridade das 
inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de 
execução e de facilidade de manutenção ou operação, nos termos do artigo 42, parágrafo 
primeiro, inciso IV, da Lei nº 13.303/16.  
 
As possíveis alterações no Projeto Básico poderão ocorrer nos serviços de dormentação e sua 
fixação, desde que as metodologias sejam demonstradas para a CDRJ terem superioridade nas 
inovações a serem apresentadas, sem custos adicionais à CDRJ.  
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25. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGÍVEL 
 
A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá consistir de: 
 
Certificado de Registro da licitante individual ou das consorciadas e de seus responsáveis 
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. 
 
Comprovação da licitante, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior reconhecido(s) pelo CREA, 
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) 
ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda, para empresa privada, serviços de características 
técnicas similares às do objeto da presente licitação, nas parcelas de maiores relevâncias técnicas 
e financeiras, a saber: 
 

 Serviços de Construção de Linha Férrea. 
 
Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional que comprove(m) que a licitante tenha executado 
para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, 
ou ainda, para empresas privadas, serviços compatíveis em características técnicas similares às 
do objeto da presente licitação. 
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ANEXO I-A 
 

CORTE TÍPICO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

1 CANTEIRO DE OBRA 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

1.1 Container Escritório mês 6 520,00 3.120,00 

1.2 Container Sanitário / Vestiário mês 6 590,41 3.542,46 

1.3 Container Almoxarifado mês 6 406,25 2.437,50 

1.4 Art un 1 233,94 233,94 

1.5 Placa de obra m² 2,00 225,00 450,00 

TOTAL DE SERVIÇO DO ITEM 1 (R$) 9.783,90 

2 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Preço unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

 

2.1 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 

kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 

kg, potência de 189 cv - chp diurno 

 

chp 

 

8,00 

 

172,07 

 

1.376,56 

2.2 
Ajudante de operação em geral com encargos 
complementares 

h 16,00 20,36 325,76 

2.3 
Motorista operador de munck com encargos 
complementares 

h 8,00 21,02 168,16 

 

2.4 

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 

231cv - pbt= 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui 

carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno (fretes) 

 

chp 

 

30,00 

 

171,67 

 

5.150,10 

 

2.5 

Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil 

máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 

185 cv (não inclui carroceria - chp diurno (fretes) 

 

chp 

 

80,00 

 

142,04 

 

11.363,20 

2.6 Motorista de caminhão com encargos complementares h 110,00 26,72 2.939,20 

2.7 Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão UNID 1,00 1.426,64 1.426,64 

2.8 Instalação provisória de água e esgoto UNID 1,00 1.482,04 1.482,04 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 2 (R$) 
   

24.231,66 

3 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

 

3.1 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 

kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 

kg, potência de 189 cv - chp diurno 

 

chp 

 

8,00 

 

172,07 

 

1.376,56 

3.2 
Ajudante de operação em geral com encargos 
complementares 

h 16,00 20,36 325,76 

3.3 
Motorista operador de munck com encargos 
complementares 

h 8,00 21,02 168,16 

 

3.4 

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 

231cv - PBT= 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - 

inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno 

(fretes) 

 

chp 

 

30,00 

 

171,67 

 

5.150,10 

 

3.5 

Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil 

máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 

185 cv (não inclui carroceria - chp diurno (fretes) 

 

chp 

 

20,00 

 

142,04 

 

2.840,80 

3.6 Motorista de caminhão com encargos complementares h 50,00 26,72 1.336,00 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 3 (R$) 
   

11.197,38 

4 ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO 
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Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

4.1 
Engenheiro civil com encargos complementares (meio 
período 88h/mês) 

h 528,00 97,70 51.585,60 

4.2 
Encarregado geral com encargos complementares 
(176h/mês) 

h 1.056,00 32,54 34.362,24 

4.3 
Auxiliar de escritório com encargos complementares 
(176h/mês) 

h 1.056,00 18,17 19.187,52 

4.4 
Ajudante de operação em geral com encargos 
complementares - sinalização permanente nas pistas 

h 1.056,00 20,36 21.500,16 

 

4.5 

Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 

passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de 

operacao e material de manutencao, Custo horario 

produtivo 88h/mês 

 

chp 

 

528,00 

 

46,10 

 

24.340,80 

 
 

 

 
 

 
4.6 

 
Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, 

incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for 

Windows", registro fotografico dos servicos com fotos 

(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da 

localizacao, informacoes contratuais, planilha 

orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, 

realizados, todos com texto em "Word for Windows", 

conforme recomendacoes e especificacoes do orgao 

contratante. O Relatorio devera ser apresentado em 

duas vias (original e copia) encadernadas e 

acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em 

"DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de 

pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) 

 
 

 

 
 

 
unid. 

 
 

 

 
 

 
1,00 

 
 

 

 
 

 
1.509,85 

 
 

 

 
 

 
1.509,85 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 4 (R$) 
   

152.486,17 

5 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E FERROVIA 

5.1 Pavimentação em Paralelepípedo 

 
Serviço Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

5.1.1 Remoção de paralelepípedos m² 2.500 17,21 43.025,00 

 

5.1.2 

Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó 

de pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e 

pedrisco, considerando aproveitamento do 

paralelepípedo 

 

m² 

 

2.500 

 

58,85 

 

147.125,00 

 

5.1.3 

 
Escavação e carga material 1a categoria, utilizando 

trator de esteiras com lamina e pá carregadeira. 

 

m³ 

 

750,00 

 

3,01 

 

2.257,50 

 

5.1.4 

Operador de martelete com encargos complementares 

(demolição de placas de concreto e/ou pavimentação 

asfáltica) 

 

H 

 

80,00 

 

27,57 

 

2.205,60 

5.1.5 Martelete ou rompedor pneumático manual H 80,00 
 

30,73 
2.458,40 

5.1.6 
Transporte de entulho com caminhão basculante - DMT 
30KM 

m³xkm 31.500,00 
 

1,37 
43.155,00 

 

 
5.1.7 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em 

locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme 

legislacao pertinente. (desonerado) 

 

 
TON 

 

 
1.200,00 

 

 
15,00 

 

 
18.000,00 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 5.1 (R$) 
   

258.226,50 

5.2 Execução da Via Ferrea 

 
Serviço Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

 
 
5.2.1 

Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de 

madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de 

comprimento, com separação e empilhamento 

 
km 

 
0,50 

 
17.184,09 

 
8.592,05 

 
 
5.2.2 

Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, 

dormente de madeira, com separação e empilhamento 

 
unid 

 
3,00 

 
2.025,76 

 
6.077,28 

 

5.2.3 
Carga e descarga manual de trilhos em caminhão 9ton 

Ton 57,00 22,11 1.260,27 

 

5.2.4 
Transporte dos trilhos- DMT 1 Km 

Txkm 57,00 3,94 224,58 

 

5.2.5 
Carga e descarga de dormentes de madeira em 
caminhão 9ton 

Ton 58,00 22,11 1.282,38 

 

5.2.6 
Transporte de dormentes de madeira com caminhão 
basculante - DMT 30Km 

m³xkm 2.858,40 1,37 3.916,01 
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5.2.7 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em 

locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme 

legislacao pertinente. (desonerado) 

 

 
TON 

 

 
66,72 

 

 
15,00 

 

 
1.000,80 

 

 
 

 
5.2.8 

Posicionamento e assentamento manual de linha com 

de trilhos TR 57 de comprimento de 12 m cada, bitola 

larga, dormentes de madeira espaçados a cada 50 cm, 

fixação rígida com placas de apoio e tirefond, talas de 

junção e parafusos com porca e arruela 

 

 
km 

 

 
0,50 

 

 
1.182.857,84 

 

 
591.428,92 

 
5.2.9 

 

Alinhamento manual da grade do AMV unid 1,00 342,44 342,44 

 
5.2.10 

Assentamento e fixação manual de contratrilhos TR 57 
usados, em ambas as faces de cada trilho 

m 95,00 887,44 84.306,80 

 
5.2.11 

Assentamento de jogo de dormentes de madeira para 
AMV 1:12, bitola larga 

conj 1,00 50.100,72 50.100,72 

 
5.2.12 

Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 
57, bitola larga 

unid 1,00 123.493,12 123.493,12 

 
5.2.13 

Lançamento manual de lastro em AMV com descarga da 
brita por caminhão m³ 2,00 106,99 213,98 

 
5.2.14 

Nivelamento e socaria de AMV com grupo 
gerador/vibrador do lastro - incluindo todos os levantes 

unid 1,00 74,55 74,55 

 
5.2.15 

Regularização manual do lastro do AMV para qualquer 
abertura e qualquer bitola 

unid 1,00 345,13 345,13 

 
5.2.16 

 

Instalação de sinaleiras un 2,00 163,96 327,92 

 
5.2.17 

Nivelamento contínuo com socaria manual da via, com 
15 cm de lastro sob o dormente de madeira 

km 0,50 2.739,46 1.369,73 

 
5.2.18 

Lastro de brita comercial m³ 150,00 102,81 15.421,50 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 5.2    (R$) 889.778,17 

6 Fornecimento de materias 

 
Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

6.1 
Cone de sinalizacao, altura de 750mm, conforme 
especificação da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado) un 12,00 103,55 1.242,60 

 

6.2 

Protecao de canteiro de obra em areas publicas, 

compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a 

cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 

vezes.(desonerado) 

 

m 

 

50,00 

 

14,81 

 

740,50 

6.3 Trilho TR 57, aço carbono com 12 m de comprimento T 57,00 6.653,10 379.226,70 

6.4 Dormentes de madeira para AMV m³ 10,00 3.206,24 32.062,40 

6.5 AMV tipo TR 57, abertura 1:8, bitola larga unid 1,00 116.076,83 116.076,83 

6.6 
Dormente de madeira, padrão bitola larga de 17 x 24 x 
280 cm unid 1.000,00 305,49 305.490,00 

6.7 Tirefond de 22,22 x 155 mm unid 8.000,00 4,55 36.400,00 

6.8 Placa de apoio para TR 57 para fixação rígida tirefond unid 2.000,00 67,94 135.880,00 

6.9 Tala de junção TJ 57 com 6 furos, não isolada par 84,00 420,81 35.348,04 

6.10 
Parafuso - D = 25 mm, com porca e arruela de pressão 
para tala de junção unid 510,00 17,56 8.955,60 

6.11 
 
Fornecimento de sinaleiras 

un 2,00 1.191,07 2.382,14 

TOTAL DO FORNECIMENTO DO ITEM 6 (R$) 1.053.804,81 

TOTAL DE SERVIÇOS DOS ITENS DE 1 A 5 - SEM BDI (R$) 1.345.703,78 

TOTAL DE FORNECIMENTO DO ITEM 6 SEM BDI (R$) 1.053.804,81 

TOTAL DOS SERVIÇOS DOS ITENS 1 A 5 - COM BDI (26,40%) (R$) 1.700.969,58 

TOTAL DOS FORNECIMENTO DO ITEM 6 COM BDI (11,10%)    R$ 1.170.777,14 

TOTAL DE SERVIÇO E FORNECIMENTO COM BDI R$ 2.871.746,73 
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ANEXO II-A 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 CUSTO 

1 

ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA COM PROJETO 

EXECUTIVO E 

RELATÓRIO FINAL "AS 

BUILT" 

25.414,36 25.414,36 25.414,36 25.414,36 25.414,36 25.414,37 152.486,17 

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 100,00% 

         

2 
CANTEIRO DE OBRA 
COM MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO 

34.015,56     11.197,38 45.212,94 

75,23%     24,77% 100,00% 

         

3 SERVIÇOS E OBRAS  756.503,34 756.503,34 229.600,93 229.600,93 229.600,95 2.201.809,49 

   34,36% 34,36% 10,43% 10,43% 10,43% 100,00% 

         

CD Custo Direto Total 59.429,92 781.917,70 781.917,70 255.015,29 255.015,29 266.212,70 2.399.508,60 

BDI 
Bonificação e Despesas 

Indiretas 
15.689,50 125.810,21 125.810,21 67.324,04 67.324,04 70.280,13 472.238,13 

VD Preço Total 75.119,42 907.727,91 907.727,91 322.339,33 322.339,33 336.492,83 2.871.746,73 

% PERCENTUAL 2,62% 31,61% 31,61% 11,22% 11,22% 11,72% 100,00% 
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ANEXO II-B 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 

ITEM DESPESAS INDIRETAS TAXA (%) 

1 TAC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01% 

2 TDF – TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 1,11% 

3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 0,96% 

 4 IMPOSTOS 9,90% 

5 TL – TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO 7,30% 

   
ITEM SEGURO, GARANTIA, RISCOS TAXA (%) 

3.1 TS – TAXA DE SEGURO 0,30% 

3.2 TG – TAXA DE GARANTIAS 0,10% 

3.3 TR – TAXA DE RISCOS E IMPREVISTOS 0,56% 

 3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 0,96% 

   
ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza(*) 1,75% 

4.2 PIS - Programa de Integração Social 0,65% 

4.3 COFINS 3,00% 

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta 4,50% 

 4 TOTAL DE IMPOSTOS 9,90% 

  
 

  

BDI ADOTADO 26,40% 

  
 

  

  
  

 

𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏 +  𝑻𝑨𝑪 + 𝑻𝑺 + 𝑻𝑮 + 𝑻𝑹) ×  𝟏 + 𝑻𝑫𝑭 ×  𝟏 + 𝑻𝑳 

(𝟏 −  𝑰𝑺𝑺 + 𝑷𝑰𝑺 + 𝑪𝑶𝑭𝑰𝑵𝑺+ 𝑪𝑷𝑹𝑩 )
 

 

  

  
 

  

  
OBS: CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 – TCU – 
PLENÁRIO   

  
 

  

  
 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 
41/82 

 

 SUPADM/GECOMP 

ANEXO II-C 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAIS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 

 

1o. QUARTIL 
  

BDI ADOTADO 11,10% 

   

   
𝑩𝑫𝑰 =

(𝟏 +  𝑻𝑨𝑪 + 𝑻𝑺 + 𝑻𝑮 + 𝑻𝑹) ×  𝟏 + 𝑻𝑫𝑭 ×  𝟏 + 𝑻𝑳 

(𝟏 −  𝑰𝑺𝑺 + 𝑷𝑰𝑺 + 𝑪𝑶𝑭𝑰𝑵𝑺+ 𝑪𝑷𝑹𝑩 )
 

 

  

   

   Obs.: Conforme Acórdão Nº2622/2013-TCU-Plenário 
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ANEXO II-D 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

 GRUPO A 

A1 INSS 0 0 

A2 SESI 1,5 1,5 

A3 SENAI 1 1 

A4 INCRA 0,2 0,2 

A5 SEBRAI 0,6 0,6 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5 2,5 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3 3 

A8 FGTS 8 8 

A9 SECONCI 1 1 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 17,8 17,8 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 0 

B2 Feriados 4,88 0 

B3 Auxílio-enfermidade 0,91 0,69 

B4 13º Salário 10,91 8,33 

B5 Licença paternidade 0,08 0,06 

B6 Faltas justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,29 0 

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,12 0,09 

B9 Férias gozadas 9 6,88 

B10 Salário maternidade 0,03 0,02 

B 
Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos 

encargos sociais básicos 
45,96 16,63 

GRUPO C 

C1 Aviso prévio indenizado 5,81 4,44 

C2 Aviso prévio trabalhado 0,14 0,10 

C3 Férias (indenizadas) 4,57 3,49 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,12 3,92 

C5 Indenização adicional 0,49 0,37 

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos 

encargos sociais básicos 
16,13 12,32 

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 8,18 2,96 

D2 
Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado 
0,49 0,37 

D Total das Taxas incidências e reincidências 8,67 3,33 

GRUPO E 

D1 Reincidência de A sobre B 
  

E Total dos encargos sociais complementares 0 0 

TOTAL (A+B+C+D+E) 88,56 50,08 
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ANEXO II-E 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

1 CANTEIRO DE OBRA 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 
Fonte de Consulta 

 

1.1 Container Escritório mês 6 520,00 3.120,00 
 

SINAPI 00010775 

 

1.2 Container Sanitário / Vestiário mês 6 590,41 3.542,46 
 

SINAPI 00010777 

 

1.3 Container Almoxarifado mês 6 406,25 2.437,50 
 

SINAPI 10776 

 

1.4 Art un 1 233,94 233,94 
 

CREA/RJ 

 

1.5 Placa de obra m² 2,00 225,00 450,00 
 

SINAPI 4813 

 

TOTAL DE SERVIÇO DO ITEM 1 (R$) 9.783,90 
  

2 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Preço unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

  

 

 

2.1 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 

kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT16.000 

kg, potência de 189 cv - chp diurno 

 

 

chp 

 

 

8,00 

 

 

172,07 

 

 

1.376,56 

 

 

SINAPI 5928 

 

 

CARGA, TRANSPORTE 

E DESCARGA DOS 

CONTEINERES 

2.2 
Ajudante de operação em geral com encargos 

complementares 
h 16,00 20,36 325,76 SINAPI 88241 

DESCARGA 

DOS 

CONTEINERES 

2.3 
Motorista operador de munck com encargos 

complementares 
h 8,00 21,02 168,16 SINAPI 88286 

DESCARGA 

DOS 

CONTEINERES 
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2.4 

 

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 

231cv - pbt= 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui 

carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno (fretes) 

 

 

chp 

 

 

30,00 

 

 

171,67 

 

 

5.150,10 

 

 

SINAPI 91031 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

PESADOS A SEREM 

PAGOS NAS 

MOBILIZAÇÕES 

 

 

2.5 

 

Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil 

máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 

cv (não inclui carroceria - chp diurno (fretes) 

 

 

chp 

 

 

80,00 

 

 

142,04 

 

 

11.363,20 

 

 

SINAPI 5890 

 

TRANSPORTE DE 

INSUMOS DURANTE A 

OBRA 

2.6 Motorista de caminhão com encargos complementares h 110,00 26,72 2.939,20 SINAPI 88282 
 

2.7 Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão UNID 1,00 1.426,64 1.426,64 SCO - AD 19.20.0050 
 

2.8 Instalação provisória de água e esgoto UNID 1,00 1.482,04 1.482,04 SCO - AD 19.20.0100 
 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 2 (R$) 24.231,66 
  

3 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

  

 

 

3.1 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 

kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 

16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno 

 

 

chp 

 

 

8,00 

 

 

172,07 

 

 

1.376,56 

 

 

SINAPI 5928 

 

 

CARGA, TRANSPORTE 

E DESCARGA DOS 

CONTEINERES 

 

3.2 

 

Ajudante de operação em geral com encargos 

complementares 

 

h 

 

16,00 

 

20,36 

 

325,76 

 

SINAPI 88241 

 

CARGA, TRANSPORTE 

E DESCARGA DOS 

CONTEINERES 

 

3.3 
 

Motorista operador de munck com encargos 

complementares 

 

h 
 

8,00 
 

21,02 
 

168,16 
 

SINAPI 88286 

 

CARGA, TRANSPORTE 

E DESCARGA DOS 

CONTEINERES 

 

 

3.4 

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 

231cv - PBT= 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui 

carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno (fretes) 

 

 

chp 

 

 

30,00 

 

 

171,67 

 

 

5.150,10 

 

 

SINAPI 91031 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

PESADOS A SEREM 

PAGOS NAS 

DESMOBILIZAÇÕES 
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3.5 
Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil 

máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 185 

cv (não inclui carroceria - chp diurno (fretes) 

 

chp 

 

20,00 

 

142,04 

 

2.840,80 

 

SINAPI 5890 

 

TRANSPORTE DE 

INSUMOS A SEREM 

DESMOBILIZADOS 

3.6 Motorista de caminhão com encargos complementares h 50,00 26,72 1.336,00 SINAPI 88282 
 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 3 (R$) 11.197,38 
  

4 ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO 

 
Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 

(R$) 

  

4.1 
Engenheiro civil com encargos complementares (meio 

período 88h/mês) 
h 528,00 97,70 51.585,60 

 

SINAPI 90778 

 

4.2 
Encarregado geral com encargos complementares 

(176h/mês) 
h 1.056,00 32,54 34.362,24 

 

SINAP 90776 

 

4.3 
Auxiliar de escritório com encargos complementares 

(176h/mês) 
h 1.056,00 18,17 19.187,52 

 

SINAPI 90772 

 

 

4.4 Ajudante de operação em geral com encargos 

complementares - sinalização permanente nas pistas 

 

h 
 

1.056,00 
 

20,36 
 

21.500,16 
 

SINAPI 88241 
 

 
 

 

4.5 

 

Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 

passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de 

operacao e material de manutencao, com as seguintes 

especificacoes minimas: motor a gasolina de 123CV, 

modelo basico. Custo horario produtivo 88h/mês 

 
 

 

chp 

 
 

 

528,00 

 
 

 

46,10 

 
 

 

24.340,80 

 
 

 

SCO AD 14.15.0200 

 

 

TRANSPORTE DE 

PESSOAL DENTRO DO 

PORTO. CONSIDERO 2 

HORAS POR DIA 
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4.6 

 

Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, 

incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for 

Windows", registro fotografico dos servicos com fotos 

(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da 

localizacao, informacoes contratuais, planilha orcamentaria 

e descricao do escopo dos servicos, realizados, todos com 

texto em "Word for Windows", conforme recomendacoes e 

especificacoes do orgao contratante. O Relatorio devera 

ser apresentado em duas vias (original e copia) 

encadernadas e acompanhadas de copia digitalizada e 

armazenada em "DVD Rom". O item devera ser medido pelo 

numero de pranchas originais que compoe o 

relatorio.(desonerado) 

 

 

 
 

 

 
 

unid. 

 

 

 
 

 

 
 

1,00 

 

 

 
 

 

 
 

1.509,85 

 

 

 
 

 

 
 

1.509,85 

 

 

 
 

 

 
 

SCO AD 29.05.0050 

 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 4 (R$) 152.486,17 
  

5 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E FERROVIA 

5.1 Pavimentação em Paralelepípedo 

 
Serviço Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 

(R$) 

  

5.1.1 Remoção de paralelepípedos m² 2.500 17,21 43.025,00 SICRO 1600441  

 

5.1.2 

Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de 

pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco, 

considerando aproveitamento do paralelepípedo 

 

m² 

 

2.500 

 

58,85 

 

147.125,00 

 

SINAPI 73790/002 

 

 

 

5.1.3 

 

Escavação e carga material 1a categoria, utilizando 

trator de esteiras com lamina e pá carregadeira. 

 

 

m³ 

 

 

750,00 

 

 

3,01 

 

 

2.257,50 

 

 

SICRO 4016007 

 

 

estimado 30cm 

 

 

5.1.4 

 

Operador de martelete com encargos complementares 

(demolição de placas de concreto e/ou pavimentação 

asfáltica) 

 

 

H 

 

 

80,00 

 

 

27,57 

 

 

2.205,60 

 

 

SINAPI 88298 

 

5.1.5 Martelete ou rompedor pneumático manual H 80,00 
 

30,73 
2.458,40 SINAPI 5795 
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5.1.6 
Transporte de entulho com caminhão basculante - DMT 

30KM 
m³xkm 31.500,00 

 

1,37 
43.155,00 SINAPI 97918 

 

 

 

 

5.1.7 

 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em 

locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme 

legislacao pertinente. (desonerado) 

 

 

 

TON 

 

 

 

1.200,00 

 

 

 

15,00 

 

 

 

18.000,00 

 

 

 

TC09.05.0700 SCO 

 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 5.1 (R$) 258.226,50 
  

5.2 Execução da Via Ferrea 

 
Serviço Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 

(R$) 

  

 
 

 

5.2.1 

Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de 

madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de 

comprimento, com separação e empilhamento 

 

km 

 

0,50 

 

17.184,09 

 

8.592,05 

 

SICRO 2809220 

 

 

 

5.2.2 

Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, dormente 

de madeira, com separação e empilhamento 

 

unid 

 

3,00 

 

2.025,76 

 

6.077,28 

 

SICRO 2809187 

 

 

 

5.2.3 

Carga e descarga manual de trilhos em caminhão 9ton  

Ton 
 

57,00 
 

22,11 
 

1.260,27 
 

SICRO 5914654 
1000ML DE TRILHOS 

TR57, PESO: 

1000X57=57TON 

 

5.2.4 
Transporte dos trilhos- DMT 1 Km 

Txkm 57,00 3,94 224,58 SINAPI 72899 
 

 

 

5.2.5 

Carga e descarga de dormentes de madeira em 

caminhão 9ton 

 

Ton 

 

58,00 

 

22,11 
 

1.282,38 

 

SICRO 5914654 

834 DORMENTES 

2,80X0,24X0,17. 95,28M3 x 

600Kg= 58t 

 

5.2.6 

Transporte de dormentes de madeira com caminhão 

basculante - DMT 30Km 
m³xkm 2.858,40 1,37 3.916,01 SINAPI 97918 

 

 

5.2.7 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em 

locais de operacao e disposicao final apropriados, 
TON 66,72 15,00 1.000,80 TC09.05.0700 SCO 

PESO DORMENTE 

80KG/UM -834X80 = 

 

 

 

 

 

5.2.8 

 

Posicionamento e assentamento manual de linha com de 

trilhos TR 57 de comprimento de 12 m cada, bitola larga, 

dormentes de madeira espaçados a cada 50 cm, fixação 

rígida com placas de apoio e tirefond, talas de junção e 

parafusos com porca e arruela 

 

 

km 

 

 

0,50 

 

 

1.182.857,84 

 

 

591.428,92 

 

 

SICRO 3009289 
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5.2.9 
 

Alinhamento manual da grade do AMV 
unid 1,00 342,44 342,44 

 

SICRO 2607183 

 

 

5.2.10 

Assentamento e fixação manual de contratrilhos TR 57 

usados, em ambas as faces de cada trilho 
m 95,00 887,44 84.306,80 SICRO 3009086 

 

 

5.2.11 
Assentamento de jogo de dormentes de madeira para 

AMV 1:12, bitola larga 
conj 1,00 50.100,72 50.100,72 SICRO 2607094 

 

 

5.2.12 

Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 

57, bitola larga 
unid 1,00 123.493,12 123.493,12 SICRO 2607148 

 

 

5.2.13 

Lançamento manual de lastro em AMV com descarga 

da brita por caminhão 
m³ 2,00 106,99 213,98 SICRO 2607207 

 

 

 

5.2.14 

Nivelamento e socaria de AMV com grupo 

gerador/vibrador do lastro - incluindo todos os levantes 

 

unid 
 

1,00 
 

74,55 
 

74,55 
 

SICRO 2607373 

 

 

5.2.15 

Regularização manual do lastro do AMV para qualquer 

abertura e qualquer bitola 
unid 1,00 345,13 345,13 SICRO 2607198 

 

 

5.2.16 
 

Instalação de sinaleiras 
un 2,00 163,96 327,92 

 

SCO ST 59.20.0050 

 

 

5.2.17 

Nivelamento contínuo com socaria manual da via, com 

15 cm de lastro sob o dormente de madeira 
km 0,50 2.739,46 1.369,73 SICRO 2909146 

 

 

5.2.18 
Lastro de brita comercial m³ 150,00 102,81 15.421,50 SICRO 2003850 

 

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 5.2 (R$) 889.778,17 
  

6 Fornecimento de materias 

 
Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 

(R$) 

  

6.1 
Cone de sinalizacao, altura de 750mm, conforme 

especificação da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado) 
un 12,00 103,55 1.242,60 

 

SCO ST 84.05.0050 

 

 

 

6.2 

Protecao de canteiro de obra em areas publicas, 

compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a cada 

3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 

vezes.(desonerado) 

 

 

m 

 

 

50,00 

 

 

14,81 

 

 

740,50 

 
 

 

SCO AD 24.05.0500 

 

6.3 Trilho TR 57, aço carbono com 12 m de comprimento T 57,00 6.653,10 379.226,70 
 

SICRO M2202 

 

6.4 Dormentes de madeira para AMV m³ 10,00 3.206,24 32.062,40 
 

SICRO M2370 

 

6.5 AMV tipo TR 57, abertura 1:8, bitola larga unid 1,00 116.076,83 116.076,83 
 

SICRO M2254 
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6.6 
Dormente de madeira, padrão bitola larga de 17 x 24 x 

280 cm 
unid 1.000,00 305,49 305.490,00 

 

SICRO M2281 

 

6.7 Tirefond de 22,22 x 155 mm unid 8.000,00 4,55 36.400,00 
 

SICRO M2208 

 

6.8 Placa de apoio para TR 57 para fixação rígida tirefond unid 2.000,00 67,94 135.880,00 
 

SICRO M2219 

 

6.9 Tala de junção TJ 57 com 6 furos, não isolada par 84,00 420,81 35.348,04 
 

SICRO M2227 

 

6.10 
Parafuso - D = 25 mm, com porca e arruela de pressão 

para tala de junção 
unid 510,00 17,56 8.955,60 

 

SICRO M2233 

 

6.11 
 

Fornecimento de sinaleiras 
un 2,00 1.191,07 2.382,14 

 

SCO ST 59.05.0050 

 

TOTAL DO FORNECIMENTO DO ITEM 6 (R$) 1.053.804,81 
  

TOTAL DE SERVIÇOS DOS ITENS DE 1 A 5 - SEM BDI (R$) 1.345.703,78 
  

TOTAL DE FORNECIMENTO DO ITEM 6 SEM BDI (R$) 1.053.804,81 
  

TOTAL DOS SERVIÇOS DOS ITENS 1 A 5 - COM BDI (26,40%) (R$) 1.700.969,58 
  

TOTAL DOS FORNECIMENTO DO ITEM 6 COM BDI (11,10%) R$ 1.170.777,14 
  

TOTAL DE SERVIÇO E FORNECIMENTO COM BDI R$ 2.871.746,73 
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

1 CANTEIRO DE OBRA 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

1.1 Container Escritório mês 6   

1.2 Container Sanitário / Vestiário mês 6   

1.3 Container Almoxarifado mês 6   

1.4 Art un 1   

1.5 Placa de obra m² 2,00   

TOTAL DE SERVIÇO DO ITEM 1 (R$)  

2 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Preço unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

 

2.1 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 

kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 

kg, potência de 189 cv - chp diurno 

 

chp 

 

8,00 

  

2.2 
Ajudante de operação em geral com encargos 
complementares 

h 16,00   

2.3 
Motorista operador de munck com encargos 
complementares 

h 8,00   

 

2.4 

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 

231cv - pbt= 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui 

carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno (fretes) 

 

chp 

 

30,00 

  

 

2.5 

Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil 

máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 

185 cv (não inclui carroceria - chp diurno (fretes) 

 

chp 

 

80,00 

  

2.6 Motorista de caminhão com encargos complementares h 110,00   

2.7 Instalação provisória de energia elétrica de baixa tensão UNID 1,00   

2.8 Instalação provisória de água e esgoto UNID 1,00   

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 2 (R$) 
   

 

3 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO 

Item Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 
Preço Total do Item 

(R$) 

 

3.1 

Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 

kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo 

horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 

kg, potência de 189 cv - chp diurno 

 

chp 

 

8,00 

  

3.2 
Ajudante de operação em geral com encargos 
complementares 

h 16,00   

3.3 
Motorista operador de munck com encargos 
complementares 

h 8,00   

 

3.4 

Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 

231cv - PBT= 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - 

inclui carroceria fixa aberta de madeira - chp diurno 

(fretes) 

 

chp 

 

30,00 

  

 

3.5 

Caminhão toco, peso bruto total 14.300 kg, carga útil 

máxima 9590 kg, distância entre eixos 4,76 m, potência 

185 cv (não inclui carroceria - chp diurno (fretes) 

 

chp 

 

20,00 

  

3.6 Motorista de caminhão com encargos complementares h 50,00   

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 3 (R$) 
   

 

4 ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO 
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Serviço / Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

4.1 
Engenheiro civil com encargos complementares (meio 
período 88h/mês) 

h 528,00   

4.2 
Encarregado geral com encargos complementares 
(176h/mês) 

h 1.056,00   

4.3 
Auxiliar de escritório com encargos complementares 
(176h/mês) 

h 1.056,00   

4.4 
Ajudante de operação em geral com encargos 
complementares - sinalização permanente nas pistas 

h 1.056,00   

 

4.5 

Caminhoneta de servico, capacidade minima para 13 

passageiros ou 1650Kg, com motorista, material de 

operacao e material de manutencao, Custo horario 

produtivo 88h/mês 

 

chp 

 

528,00 

  

 
 

 

 
 

 
4.6 

 
Relatorio final de obras ou servicos de engenharia, 

incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for 

Windows", registro fotografico dos servicos com fotos 

(10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da 

localizacao, informacoes contratuais, planilha 

orcamentaria e descricao do escopo dos servicos, 

realizados, todos com texto em "Word for Windows", 

conforme recomendacoes e especificacoes do orgao 

contratante. O Relatorio devera ser apresentado em 

duas vias (original e copia) encadernadas e 

acompanhadas de copia digitalizada e armazenada em 

"DVD Rom". O item devera ser medido pelo numero de 

pranchas originais que compoe o relatorio.(desonerado) 

 
 

 

 
 

 
unid. 

 
 

 

 
 

 
1,00 

  

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 4 (R$) 
   

 

5 EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E FERROVIA 

5.1 Pavimentação em Paralelepípedo 

 
Serviço Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

5.1.1 Remoção de paralelepípedos m² 2.500   

 

5.1.2 

Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó 

de pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e 

pedrisco, considerando aproveitamento do 

paralelepípedo 

 

m² 

 

2.500 

  

 

5.1.3 

 
Escavação e carga material 1a categoria, utilizando 

trator de esteiras com lamina e pá carregadeira. 

 

m³ 

 

750,00 

  

 

5.1.4 

Operador de martelete com encargos complementares 

(demolição de placas de concreto e/ou pavimentação 

asfáltica) 

 

H 

 

80,00 

  

5.1.5 Martelete ou rompedor pneumático manual H 80,00 
 

 

5.1.6 
Transporte de entulho com caminhão basculante - DMT 
30KM 

m³xkm 31.500,00 
 

 

 

 
5.1.7 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em 

locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme 

legislacao pertinente. (desonerado) 

 

 
TON 

 

 
1.200,00 

  

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 5.1 (R$) 
   

 

5.2 Execução da Via Ferrea 

 
Serviço Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

 
 
5.2.1 

Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de 

madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de 

comprimento, com separação e empilhamento 

 
km 

 
0,50 

  

 
 
5.2.2 

Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, 

dormente de madeira, com separação e empilhamento 

 
unid 

 
3,00 

  

 

5.2.3 
Carga e descarga manual de trilhos em caminhão 9ton 

Ton 57,00   

 

5.2.4 
Transporte dos trilhos- DMT 1 Km 

Txkm 57,00   

 

5.2.5 
Carga e descarga de dormentes de madeira em 
caminhão 9ton 

Ton 58,00   

 

5.2.6 
Transporte de dormentes de madeira com caminhão 
basculante - DMT 30Km 

m³xkm 2.858,40   
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5.2.7 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em 

locais de operacao e disposicao final apropriados, 

autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de 

licenciamento e de controle ambiental, medida por 

tonelada transportada, sendo comprovada conforme 

legislacao pertinente. (desonerado) 

 

 
TON 

 

 
66,72 

  

 

 
 

 
5.2.8 

Posicionamento e assentamento manual de linha com 

de trilhos TR 57 de comprimento de 12 m cada, bitola 

larga, dormentes de madeira espaçados a cada 50 cm, 

fixação rígida com placas de apoio e tirefond, talas de 

junção e parafusos com porca e arruela 

 

 
km 

 

 
0,50 

  

 
5.2.9 

 

Alinhamento manual da grade do AMV unid 1,00   

 
5.2.10 

Assentamento e fixação manual de contratrilhos TR 57 
usados, em ambas as faces de cada trilho 

m 95,00   

 
5.2.11 

Assentamento de jogo de dormentes de madeira para 
AMV 1:12, bitola larga 

conj 1,00   

 
5.2.12 

Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 
57, bitola larga 

unid 1,00   

 
5.2.13 

Lançamento manual de lastro em AMV com descarga da 
brita por caminhão m³ 2,00   

 
5.2.14 

Nivelamento e socaria de AMV com grupo 
gerador/vibrador do lastro - incluindo todos os levantes 

unid 1,00   

 
5.2.15 

Regularização manual do lastro do AMV para qualquer 
abertura e qualquer bitola 

unid 1,00   

 
5.2.16 

 

Instalação de sinaleiras un 2,00   

 
5.2.17 

Nivelamento contínuo com socaria manual da via, com 
15 cm de lastro sob o dormente de madeira 

km 0,50   

 
5.2.18 

Lastro de brita comercial m³ 150,00   

TOTAL DO SERVIÇO DO ITEM 5.2    (R$)  

6 Fornecimento de materias 

 
Fornecimento Unidade Quantidade Valor unitário (R$) 

Preço Total do Item 
(R$) 

6.1 
Cone de sinalizacao, altura de 750mm, conforme 
especificação da CET-RIO. Fornecimento.(desonerado) un 12,00   

 

6.2 

Protecao de canteiro de obra em areas publicas, 

compreendendo tela plastica, estrutura de madeira a 

cada 3m de distancia com base de concreto, utilizacao 2 

vezes.(desonerado) 

 

m 

 

50,00 

  

6.3 Trilho TR 57, aço carbono com 12 m de comprimento T 57,00   

6.4 Dormentes de madeira para AMV m³ 10,00   

6.5 AMV tipo TR 57, abertura 1:8, bitola larga unid 1,00   

6.6 
Dormente de madeira, padrão bitola larga de 17 x 24 x 
280 cm unid 1.000,00   

6.7 Tirefond de 22,22 x 155 mm unid 8.000,00   

6.8 Placa de apoio para TR 57 para fixação rígida tirefond unid 2.000,00   

6.9 Tala de junção TJ 57 com 6 furos, não isolada par 84,00   

6.10 
Parafuso - D = 25 mm, com porca e arruela de pressão 
para tala de junção unid 510,00   

6.11 
 
Fornecimento de sinaleiras 

un 2,00   

TOTAL DO FORNECIMENTO DO ITEM 6 (R$)  

TOTAL DE SERVIÇOS DOS ITENS DE 1 A 5 - SEM BDI (R$)  

TOTAL DE FORNECIMENTO DO ITEM 6 SEM BDI (R$)  

TOTAL DOS SERVIÇOS DOS ITENS 1 A 5 - COM BDI (        %) (R$)  

TOTAL DOS FORNECIMENTO DO ITEM 6 COM BDI (        %)    R$  

TOTAL DE SERVIÇO E FORNECIMENTO COM BDI R$  

 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante                                   Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO III-A 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 CUSTO 

1 

ADMINISTRAÇÃO DA 

OBRA COM PROJETO 

EXECUTIVO E 

RELATÓRIO FINAL "AS 

BUILT" 

       

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67% 100,00% 

         

2 
CANTEIRO DE OBRA 
COM MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO 

       

75,23%     24,77% 100,00% 

         

3 SERVIÇOS E OBRAS        

   34,36% 34,36% 10,43% 10,43% 10,43% 100,00% 

         

CD Custo Direto Total        

BDI 
Bonificação e Despesas 

Indiretas 
       

VD Preço Total        

% PERCENTUAL 2,62% 31,61% 31,61% 11,22% 11,22% 11,72% 100,00% 

 
 
 
 
 
 

Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante                                   Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO III-B 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇOS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 

ITEM DESPESAS INDIRETAS TAXA (%) 

1 TAC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 

2 TDF – TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 
 

3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 
 

 4 IMPOSTOS 
 

5 TL – TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO 
 

   
ITEM SEGURO, GARANTIA, RISCOS TAXA (%) 

3.1 TS – TAXA DE SEGURO 
 

3.2 TG – TAXA DE GARANTIAS 
 

3.3 TR – TAXA DE RISCOS E IMPREVISTOS 
 

 3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 
 

   
ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza(*) 
 

4.2 PIS - Programa de Integração Social 
 

4.3 COFINS 
 

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta 
 

 4 TOTAL DE IMPOSTOS 
 

  
 

  

BDI ADOTADO 
 

  
 

  

  
  

 

𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏 +  𝑻𝑨𝑪 + 𝑻𝑺 + 𝑻𝑮 + 𝑻𝑹) ×  𝟏 + 𝑻𝑫𝑭 ×  𝟏 + 𝑻𝑳 

(𝟏 −  𝑰𝑺𝑺 + 𝑷𝑰𝑺 + 𝑪𝑶𝑭𝑰𝑵𝑺+ 𝑪𝑷𝑹𝑩 )
 

 

  

  
 

  

  
OBS: CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 – TCU – 
PLENÁRIO   

  
 

  

  
 

  

      
 
 

 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante                                   Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO III-C 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAIS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 

ITEM DESPESAS INDIRETAS TAXA (%) 

1 TAC - TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
 

2 TDF – TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 
 

3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 
 

 4 IMPOSTOS 
 

5 TL – TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO 
 

   
ITEM SEGURO, GARANTIA, RISCOS TAXA (%) 

3.1 TS – TAXA DE SEGURO 
 

3.2 TG – TAXA DE GARANTIAS 
 

3.3 TR – TAXA DE RISCOS E IMPREVISTOS 
 

 3 SEGURO, GARANTIA, RISCOS 
 

   
ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza(*) 
 

4.2 PIS - Programa de Integração Social 
 

4.3 COFINS 
 

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta 
 

 4 TOTAL DE IMPOSTOS 
 

  
 

  

BDI ADOTADO 
 

  
 

  

  
  

 

𝑩𝑫𝑰 =
(𝟏 +  𝑻𝑨𝑪 + 𝑻𝑺 + 𝑻𝑮 + 𝑻𝑹) ×  𝟏 + 𝑻𝑫𝑭 ×  𝟏 + 𝑻𝑳 

(𝟏 −  𝑰𝑺𝑺 + 𝑷𝑰𝑺 + 𝑪𝑶𝑭𝑰𝑵𝑺+ 𝑪𝑷𝑹𝑩 )
 

 

  

  
 

  

  
OBS: CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 – TCU – 
PLENÁRIO   

  
 

  

  
 

  

      
 

 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante                                   Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 

 
. 
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ANEXO III-D 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

 GRUPO A 

A1 INSS 
  

A2 SESI 
  

A3 SENAI 
  

A4 INCRA 
  

A5 SEBRAI 
  

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 
  

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 
  

A8 FGTS 
  

A9 SECONCI 
  

A Total dos Encargos Sociais Básicos 
  

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 
  

B2 Feriados 
  

B3 Auxílio-enfermidade 
  

B4 13º Salário 
  

B5 Licença paternidade 
  

B6 Faltas justificadas 
  

B7 Dias de chuva 
  

B8 Auxílio acidente de trabalho 
  

B9 Férias gozadas 
  

B10 Salário maternidade 
  

B 
Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos 

encargos sociais básicos   

GRUPO C 

C1 Aviso prévio indenizado 
  

C2 Aviso prévio trabalhado 
  

C3 Férias (indenizadas) 
  

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 
  

C5 Indenização adicional 
  

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos 

encargos sociais básicos   

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 
  

D2 
Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do 

FGTS sobre aviso prévio indenizado   

D Total das Taxas incidências e reincidências 
  

GRUPO E 

D1 Reincidência de A sobre B 
  

E Total dos encargos sociais complementares 
  

TOTAL (A+B+C+D+E) 
  

Local e data 
Representante(s) Legal(is) do Licitante                                   Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

 
 
À Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) - Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 
 
Assunto: Regime de Contratação da Estatal Nº. 06/2020. 
 
 
 
 Na qualidade de representante legal da ________________________________________, 
nomeio o Sr. _______________________________, portador da Carteira de Identidade nº. 
____________________, CPF nº ________________, para representar-me na licitação em 
referência, com poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame. 
 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 

 
 

 
 _____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 
______________________, situada _____________________________________(endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, 
declarando conhecer na íntegra a supracitada lei e, dessa forma, estar apta a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no certame em epígrafe (Regime de Contratação da 
Estatal Nº. 06/2020). 
 
 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
  

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que: 
 
1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos; 
 
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente 
proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta; 
 
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem 
como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de 
habilitação, estando em conformidade com estes; 
 
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações 
e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas; 
 
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 
13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018; 
 
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) 
representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão): 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
 
 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

 
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 

 
 
 
 _____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 
______________________, situada _____________________________________(endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, que não inexiste a superveniência de fatos impeditivos da 
habilitação no Regime de Contratação da Estatal Nº. 06/2020. 
 
 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 

 A ______________ (Razão Social da Empresa), inscrito no CNPJ sob o nº. 
______________, com sede à ______________, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
(a) _______________, portador da carteira de identidade nº. ______________ e do CPF nº. 
_______________, DECLARA, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº. 4.358/02, que não 
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República 
Federativa do Brasil. 
 
Local e data. 
 
Atenciosamente, 
 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO IX 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 
 

 _____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 
______________________, situada _____________________________________(endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
(a) a proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira 
independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 
licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 
órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
 
 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU 
FORÇADO 

 
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 

 
 
 

 _____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 
______________________, situada _____________________________________(endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho em condição análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza 
trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso 
III do artigo 5º da Constituição Federal. 
 
 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO XI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 
 

 _____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 
______________________, situada _____________________________________(endereço), 
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO XII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO – SICAF 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 7.9 deste Edital, que as informações 
constantes dos documentos exigidos nas alíneas “__”, “__”, [...] do subitem _____ deverão ser 
verificadas no registro cadastral desta licitante no Sistema de Cadastro Unificados de 
Fornecedores – SICAF. 
 
 
Local e data. 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO XIII 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 
 
 
 A Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), para fins do disposto no Edital em 
epígrafe, vem por meio deste Atestado de Visita Técnica, declarar que a sociedade empresarial 
abaixo identificada enviou o representante Sr(a) _______________________, CPF nº 
___________________, a fim de inspecionar os locais onde serão prestados os serviços objeto 
deste certame e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a influenciar 
o valor da proposta a ser apresentada no Regime de Contratação da Estatal Nº. 06/2020. 
 

Rio de Janeiro,            de                               de 2021. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Gerência de Gestão de Obras 

GERGOB 
 
 
 
LICITANTE:  _________________________________    CNPJ: _________________ 
 
DE ACORDO: 
 
 
_______________________________ 
Representante da Empresa 
CPF e Identidade 
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ANEXO XIV 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 

MATRIZ DE RISCO 

Categoria do risco Descrição Consequencia Medidas Mitigadoras Alocação do risco Probabilidade Impacto 

Risco atinente ao 
Tempo de 
Execução 

Atraso na execução 
do objeto contratual 

por culpa do 
contratado 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Diligência do Contratado 
na execução contratual 

Contratada Média Maior 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da 

execução do Contrato 
próprio do risco 

ordinário da atividade 
empresarial ou da 

execução 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Planejamento empresarial Contratada Baixa Maior 

Alteração do projeto 
básico, mesmo que 

demonstrada para  a 
CDRJ a superioridade 

das inovações em 
termos de redução de 
custos, de aumento 

da qualidade, de 
redução do prazo de 

execução e de 
facilidade de 

manutenção ou 
operação, nos termos 

do artigo 42, 
parágrafo primeiro, 
inciso IV, da Lei nº 

13.303/16.  

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Planejamento empresarial Contratada Baixa Maior 

Fatos retardadores ou 
impeditivos da 

execução do Contrato  
que não estejam na 
sua álea ordinária, 
tais como fatos do 

príncipe, caso fortuito 
ou de força maior, 

bem como o 
retardamento 

determinado pela 
CDRJ, que 

comprovadamente 
repercuta no preço da 

Contratada 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Revisão de preço Contratada Baixa Maior 

Risco da 
Atividade 

Empresarial 

Elevação dos custos 
operacionais para o 
desenvolvimento da 

atividade empresarial 
em geral e para a 

execução do objeto 
em partículas, tais 
como aumento de 
preço de insumos, 

prestadores de 
serviço e mão de obra 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Reajuste anual de preço CDRJ Alta Menor 

Elevação dos custos 
operacionais definidos 

na linha anterior, 
quando superior ao 
índice de reajuste 

prevista na cláusula 
de Reajustamento do 

Contrato 

Aumento do 
custo do 

produto e/ou  
do serviço 

Reajuste anual de preço Contratada Alta Menor 
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Risco Tributário e 
Fiscal (Não 
Tributário) 

Responsabilização da 
CDRJ por 

recolhimento indevido 
em valor menor ou 

recolhimento, quando 
devido, sem que o 

necessário, ou ainda 
de ausência de 

recolhimento, quando 
devido, sem que haja 

culpa da CDRJ 

Débito ou 
crédito 

tributário ou 
fiscal (não 
tributário) 

Ressarcimento pelo 
Contratado, ou retenção de 

pagamento e 
compensação com valores 
a este devido, da quantia 
despendida pela CDRJ 

Contratada Média Menor 

Alteração de 
enquadramento 

tributário, em razão 
do resultado ou de 

mudança da atividade 
empresarial, bem 
como por erro da 

Contratada na 
avaliação da hipótese 

de incidência 
tributária 

Aumento ou 
diminuição do 

lucro do 
Contratado 

Planejamento tributário Contratada Média Menor 

 
 

Probabilidade 

Impacto Financeiro 

Insignificante Menor Moderado Maior 

1 2 3 4 

Alta 

  

Elevação dos custos operacionais para o 
desenvolvimento da atividade empresarial 
em geral e para a execução do objeto em 
partículas, tais como aumento de insumos, 

prestadores de serviço e mão de obra  

    

  

Elevação dos custos operacionais 
definidos na linha anterior, quando superior 
ao índice de reajuste previsto na cláusula 

de reajustamento do Contrato  

    

Média 

  

Responsabilização da CDRJ por 
recolhimento indevido em valor menor ou 
recolhimento, quando devido, sem que o 

necessário, ou ainda de ausência de 
recolhimento, quando devido, sem que 

haja culpa da CDRJ 

  
Atraso na execução do objeto por culpa 

do contratado 

  

Alteração de enquadramento tributário, em 
razão do resultado ou de mudança da 

atividade empresarial, bem como por erro 
da Contratada na avaliação da hipótese de 

incidência tributária 

    

Baixa       

Fatos retardadores ou impeditivos da 
execução do Contrato  que não estejam 

na sua álea ordinária, tais como fatos 
do príncipe, caso fortuito ou de força 

maior, bem como o retardamento 
determinado pela CDRJ, que 

comprovadamente repercuta no preço 
da Contratada. Fatos retardadores ou 
impeditivos da execução do Contrato 
próprio do risco ordinário da atividade 

empresarial ou da execução 

 
 

 

Nível Descrição Descrição 

1 Insignificante Baixas perdas financeiras 

2 Menor Perdas financeiras médias 

3 Moderado Altas perdas financeiras 

4 Maior Elevadas perdas financeiras 
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ANEXO XV 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 06/2020 
 
 

Contrato CDRJ Nº            /2021 CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DOCAS DO 
RIO DE JANEIRO – CDRJ E A 
__________________, NA FORMA 
ABAIXO.  

 
 
 
 
 

A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, Empresa Pública Federal vinculada ao Ministério 
da Infraestrutura, com sede na Rua Acre, nº. 21, Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, 
CEP: 20.081-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.266.890/0001-28, por diante denominada CDRJ, 
neste ato representada por seu Diretor-Presidente, FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES 
LARANJEIRA, portador do CPF nº. 332.852.767-20 e a ______________________, com sede na 
__________________________, na cidade de __________, CEP: __________, inscrita no CNPJ 
sob nº. ________________, por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo 
seu(sua) ___________________, ___________________________, portador(a) do CPF nº. 
____________________, segundo a documentação constante do Processo Administrativo nº. 
50905.003662/2020-78 e do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 06/2020, que, 
independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e complementar deste 
instrumento, e de acordo com a autorização da Diretoria-Executiva da CDRJ – DIREXE em sua 
_____ª Reunião, realizada em __/__/__, e do Conselho de Administração da CDRJ – CONSAD 
em sua _____ª Reunião, realizada em __/__/__, têm entre si justo e avençado, celebrar o 
presente Contrato, com fulcro na Lei nº 13.303/2016, na Lei Complementar nº 123/2006, nos 
Decretos nº 8.945/2016, 8.538/2015 e nº 7.983/2013 e no Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), aprovado 
pelo Conselho de Administração da CDRJ em sua 694ª Reunião, realizada em 25/06/2018, e 
atualizado em sua 741ª Reunião, realizada em 08/06/2020, disponível na página da CDRJ na 
internet (www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e Contratos” e nas demais disposições legais 
pertinentes, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste instrumento a realização de “obras de de remodelação da linha férrea no 
trecho compreendido entre o Portão do Arará e os Terminais de Contêineres do Porto do 
Rio de Janeiro”, conforme as especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico constante 
do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 06/2020 e da proposta da CONTRATADA, 
anexa ao Processo nº 50905.003662/2020-78, que passam a fazer parte integrante do presente 
instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que a CDRJ realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei nº 13.303/2016. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a ata de BDI de referência, 
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 
percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do Contrato obtido na licitação, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do instrumento e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº. 7.983/2013. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor estimado global deste Contrato é de R$ ____________ (_______________), conforme 
consta na Proposta da CONTRATADA anexa ao Processo nº 50905.003662/2020-78, fls. _____. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária “411915 – 
15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Nos exercícios orçamentários subsequentes ao da assinatura deste Contrato será editado 
apostilamento sobre a reserva orçamentária necessária para fazer frente às parcelas que serão 
adimplidas naqueles exercícios. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Diante da eventual inexistência ou insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 
despesas pertinentes aos exercícios subsequentes ao da assinatura deste Contrato, a 
CONTRATADA renuncia a eventuais direitos financeiros/indenizatórios decorrentes da rescisão 
antecipada do ajuste ou da supressão quantitativa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua 
assinatura.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O prazo de execução será de 6 (seis) meses contados a partir da data de emissão da Ordem de 
Serviço assinada pelo Diretor-Presidente da CDRJ. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Os prazos de vigência e de execução deste Contrato poderão ser prorrogados conforme consta 
no subitem 5.16.3.12 do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O prazo de vigência deste Contrato, além do prazo de execução, será exclusivo para acertos, 
reparos ou emissão e entrega de laudos, se houver.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A emissão da Ordem de Serviço está condicionada à apresentação da garantia contratual, nos 
termos da Cláusula Oitava. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
O início dos serviços está condicionado à apresentação da respectiva ART pela CONTRATADA. 
A apresentação da ART deve ser feita em até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de 
Serviço, podendo ser aplicada multa em caso de atraso não justificado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A especificação dos serviços consta no item “10” do Anexo I – Projeto Básico, constante do 
Processo Administrativo nº. 50905.003662/2020-78 do Edital de Regime de Contratação da 
Estatal nº. 06/2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
As condições de execução constam no item “3” do Anexo I – Projeto Básico, constante do 
Processo Administrativo nº. 50905.003662/2020-78 e do Edital de Regime de Contratação da 
Estatal nº. 06/2020. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços pela CDRJ será efetuado conforme o disposto nesta Cláusula, 
observando ainda o que dispõe o Anexo I – Projeto Básico, constante do Processo Administrativo 
nº. 50905.003662/2020-78, do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 06/2020. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da 
sua apresentação, devidamente conferida e certificada pela FISCALIZAÇÃO, mediante ordem 
bancária a ser creditada em conta corrente da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas, 
observada a legislação fiscal vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará 
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal. 
Também poderá ser motivo de devolução de nota fiscal/fatura, se esta for entregue após o 5º 
(quinto) dia útil do mês. 
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PARÁGRAFO QUARTO 
 
Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins de 
pagamento, as informações relativas ao Contrato, ao nome e número do banco, da agência e de 
sua conta corrente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverão ser entregues ao respectivo Gestor ou Fiscal do Contrato, 
especificando o tipo de serviço com as respectivas quantidades. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
CDRJ, o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, "pro rata die", calculado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, ou, se extinto, por qualquer outro índice a ser acordado entre as 
partes, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo 
adimplemento desta. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
Junto à nota fiscal, a CONTRATADA apresentará a cópia das certidões negativas de débitos com 
a Receita Federal/INSS e FGTS ou apresentação do Registro Cadastral no SICAF, atualizado, 
contendo as informações sobre validade das citadas certidões. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se o 
material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e eventual rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 
O imposto sobre serviços que for devido será de responsabilidade da CONTRATADA e pago ao 
Município, em guia própria, devendo posteriormente ser comprovado o seu pagamento junto à 
FISCALIZAÇÃO da CDRJ, bem como os recolhimentos relativos ao INSS/FGTS, cujos 
comprovantes de pagamento deverão ser anexados, por cópia, ao processo a que se refere este 
Contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
Havendo previsão na legislação, a CDRJ reterá do valor bruto da nota fiscal de prestação de 
serviços a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os quais deverão ser 
recolhidos à rede bancária, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao 
ato da emissão do respectivo documento.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
A CDRJ, quando do pagamento da(s) nota(s) fiscal(is), procederá conforme previsão na 
legislação tributária à retenção dos tributos e contribuições devidos pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
 
Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado, 
podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto que, mediante 
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autorização da CDRJ, for recebido parcialmente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
A contratação do objeto deste Contrato será realizada pelo regime de execução por 
CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O Projeto Básico poderá ser alterado, desde que demonstrada para a CDRJ a superioridade das 
inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de 
execução e de facilidade de manutenção ou operação. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste 
Contrato, apresentar à FISCALIZAÇÃO a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor global deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A garantia poderá ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no §1º do art. 70 da Lei nº 
13.303/2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A garantia somente será devolvida à CONTRATADA quando terminada a execução do Contrato e 
depois do integral cumprimento das obrigações assumidas e constatada a inexistência de 
qualquer débito com a CDRJ, e, ainda, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Em caso de aditamento ao presente Contrato, importando tal fato na elevação de seu valor total, a 
CONTRATADA se obriga a reforçar proporcionalmente as garantias prestadas. 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO 
 
O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data da apresentação da proposta, pela variação do Índice 
Nacional da Construção Civil – INCC, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou outro 
que vier a substituí-lo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O reajuste será calculado segundo a seguinte fórmula geral: 
 
 R = V x (l - lo) 
                            lo  
 
Onde: 

R: valor do reajustamento; 
V: valor do serviço a ser reajustado; 
lo: índice específico, referente ao mês do recebimento das propostas; 
l: índice específico, referente ao mês da execução dos serviços. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir 
da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
Este Contrato será executado fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as 
disposições da Lei nº 13.303/2016, do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos) e demais disposições legais 
pertinentes, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua inobservância total 
ou parcial. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA assume a total responsabilidade pela execução plena e satisfatória dos 
serviços, com estrita observância da proposta e especificações técnicas, respondendo perante a 
CDRJ e terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados, além das perdas e danos 
porventura resultantes da ação dos mesmos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
a) A contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal da CDRJ durante a vigência 

deste Contrato; 
 
b) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

CDRJ; 
 
c) A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A CONTRATADA assumirá total responsabilidade sobre os serviços eventualmente executados 
com vícios ou defeitos, em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, imprudência e/ou 
emprego de equipamentos ou procedimentos inadequados para a execução dos mesmos. Em se 
tratando de Consórcio, a responsabilidade das consorciadas será solidária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A CONTRATADA, em obediência ao disposto no Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis 
do Trabalho e das Normas Regulamentares aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, do 
antigo Ministério do Trabalho, afastará dos serviços os empregados que se recusarem a obedecer 
à legislação relativa à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, reservando-se à CDRJ, 
embora isenta de qualquer responsabilidade em caso de eventos danosos, exercer 
supletivamente a vigilância para que tais eventos possam ser evitados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
As licenças para execução dos serviços dependentes de qualquer autoridade federal, estadual ou 
municipal correrão por conta e risco da CONTRATADA. 
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PARÁGRAFO SEXTO 
 
Os equipamentos e as ferramentas indispensáveis à execução dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, que responderá pelo seu transporte para o local de trabalho 
e por sua conservação e guarda, não podendo justificar atraso na execução dos serviços, em 
virtude de deficiência de tais equipamentos ou ferramentas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
A CONTRATADA se responsabilizará pelo transporte e alimentação da equipe que executará os 
serviços. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
 
a)  Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CDRJ; 

b)  Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a 
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CDRJ; 

c)  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

d)  Encargos fiscais e comerciais que lhe caibam, resultantes desta contratação. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à CDRJ, nem pode onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com a CDRJ. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
A CONTRATADA deverá assegurar que a destinação dos resíduos gerados na obra atenda aos 
ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº. 12.305/2010), da Política Estadual de 
Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº. 4.191/2003) e da Resolução nº. 307/2002, artigo 10, do 
CONAMA, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da 
construção civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus Anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda, observando o que dispõe o item “17” do Anexo I – Projeto 
Básico, constante do Processo Administrativo nº. 50905.003662/2020-78 e do Edital de Regime 
de Contratação da Estatal nº. 06/2020. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O não cumprimento por parte da CONTRATADA dos itens constantes nesta Cláusula, implicará 
nas sanções previstas neste Contrato e na legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CDRJ 
 
Constituem obrigações da CDRJ aquelas previstas no item “18” do Anexo I – Projeto Básico, 
constante do Processo Administrativo nº. 50905.003662/2020-78 e do Edital de Regime de 
Contratação da Estatal nº. 06/2020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GESTOR 
 
Fica designado como Gestor deste Contrato pela CDRJ, o Gerente de Gestão de Obras – 
GERGOB, cuja substituição somente ocorrerá por ato formal de competência do Diretor-
Presidente da CDRJ ou a quem ele delegar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Sob supervisão do respectivo Gestor constante da Cláusula anterior, os serviços serão 
fiscalizados por empregado ou Comissão de empregados designado(s) pela CDRJ, denominado 
simplesmente FISCALIZAÇÃO, independentemente de qualquer outro assessoramento ou 
acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pela CDRJ, a seu exclusivo juízo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Todas as ordens, comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, devendo ser anotados 
em registro próprio, onde deverá constar o ciente das partes, nas ocasiões devidas, assim como 
as providências tomadas e seus efeitos, não sendo tomadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A FISCALIZAÇÃO não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa à execução dos serviços, por seus 
empregados, prepostos ou contratados, e, na sua ocorrência, não implicará em 
corresponsabilidade da CDRJ ou de seus empregados ou prepostos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Caso haja registro de ocorrência(s) relacionada(s) com a execução deste instrumento contratual 
que possa(m) ensejar a aplicação de penalidade, o Gestor ou a FISCALIZAÇÃO deste Contrato 
determinará(ão) a instauração de processo administrativo sancionador, conforme subitem 5.20 do 
Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento 
de Licitações e Contratos). 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A tolerância ou o não exercício pela CDRJ de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato 
ou na legislação não importará em novação ou renúncia a qualquer desses direitos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
Das decisões da FISCALIZAÇÃO, poderá a CONTRATADA recorrer, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, sem efeito suspensivo, ao Diretor-Presidente da CDRJ, através da FISCALIZAÇÃO. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
A FISCALIZAÇÃO da CDRJ reservar-se-á o direito de impugnar os serviços que não forem 
realizados a contento, ficando a CONTRATADA na obrigação de refazê-los sem qualquer ônus 
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para a CDRJ. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder, sub-rogar, negociar, ou, por qualquer forma ou modo, 
transferir o presente Contrato ou quaisquer direitos ou obrigações dele oriundos, sem prévia 
autorização da CDRJ, sob as penas estabelecidas nas Cláusulas Décima Sexta e Décima 
Sétima. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 
 
A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e a 
ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções 
previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 

 
I. Advertência; 
II. Multa moratória; 

III. Multa compensatória; 
IV. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

CDRJ, por até 2 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as constantes do 
subitem 12.3 do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 06/2020. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos casos discriminados no subitem 12.5.1 do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº. 06/2020. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as dos incisos I e IV 
do caput desta Cláusula, conforme a gravidade do fato, facultada a defesa prévia do interessado, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no caput desta Cláusula, a CDRJ definirá o 
rito apropriado, observando, em especial, o seguinte: 

 

 Notificação formal à CONTRATADA; 

 Garantia do contraditório e da ampla defesa; 

 Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
A multa será aplicada pela FISCALIZAÇÃO, podendo a CONTRATADA, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, contados da notificação, oferecer recurso ao Diretor-Presidente da CDRJ, através da 
FISCALIZAÇÃO, que o encaminhará devidamente informado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 

 
No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo administrativo, 
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida líquida e certa, ficando a CDRJ 
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autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA o valor da multa devida. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 

 
Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 

 
Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 

PARÁGRAFO NONO 

 

Caso não haja o recolhimento da multa no prazo previsto no Parágrafo anterior, em último caso, o 
valor da multa será cobrado judicialmente. 
 

PARÁGRAFO DÉCIMO 

 

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, aquela 
deverá ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da CDRJ. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e poderá 
ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a CDRJ, por até 2 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
 
O pagamento das penalidades não é compensatório, admitindo, por conseguinte, o ressarcimento 
por perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
 
Observando o que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e o Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), o presente 
Contrato poderá ser rescindido, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, quando da ocorrência dos seguintes casos: 
 
a) O descumprimento de obrigações contratuais; 
b) A alteração da pessoa do contratado, mediante: 
 

 A subcontratação do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem não 
atenda às condições de habilitação e sem a prévia autorização da CDRJ, observado o 
presente Contrato; 

 A fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem, não 
admitidas no instrumento contratual e sem prévia autorização da CDRJ. 

 
c) O desatendimento das determinações regulares do Gestor ou do Fiscal; 
d) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 
e) A dissolução da sociedade ou o falecimento da pessoa do contratado; 
f) A decretação de falência ou a insolvência civil da CONTRATADA; 
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
desde que prejudique a execução deste Contrato; 
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h) Razões de interesse da CDRJ, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
exaradas no Processo; 
i) O atraso nos pagamentos devidos pela CDRJ decorrentes de obras, serviços ou 
fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
j) A não liberação, quando for o caso, por parte da CDRJ, de área, local ou objeto para 
execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 
materiais naturais especificadas no projeto; 
k) A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução contratual; 
l) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  
m) O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução 
da avença; 
n) Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a 
realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar 
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitação 
pública ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica 
para participar de licitação pública ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou 
benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de Contratos 
celebrados com a CDRJ, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-
financeiro dos Contratos celebrados com a CDRJ; ter dificultado atividade de investigação ou 
fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive 
no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 
 
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo e desde que haja 
conveniência para a CDRJ; e 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Salvo nos casos de iminente prejuízo às atividades da CDRJ, a rescisão por ato unilateral a que 
se refere o inciso I desta Cláusula, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada 
da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços 
públicos essenciais, o prazo será de 90 (noventa) dias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida 
dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este 
ainda direito a: 
 
a) Devolução da garantia; 
b) Pagamentos devidos pela execução contratual até a data da rescisão; 
c) Pagamento do custo da desmobilização. 
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PARÁGRAFO QUARTO 
 
A rescisão por ato unilateral da CDRJ acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 
sanções previstas na legislação: 
a) Assunção imediata do objeto contratado, pela CDRJ, no estado e local em que se encontrar; 
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela 

CDRJ;  
c) Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do 

instrumento contratual até o limite dos prejuízos causados à CDRJ. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
O instrumento contratual poderá ser rescindido pela CDRJ nos casos em que a CONTRATADA 
estiver envolvida em casos de corrupção ou sobre os quais haja forte suspeita de envolvimento, 
condicionada à prévia manifestação fundamentada da Diretoria da área requisitante da CDRJ. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O recebimento do objeto deste Contrato poderá ser:  

 
a) Provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja 

necessário, para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à CDRJ, sem 
representar qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o adimplemento das 
obrigações pela CONTRATADA;  

b) Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no Contrato, representando 
aceitação da execução da etapa ou parcela; 

c) Definitivo: relativo à aceitação da integralidade do Contrato e liberação da CONTRATADA 
tocante a vícios aparentes. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicação por parte da CONTRATADA 
direcionada ao Fiscal, nos seguintes prazos:  

  
a) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório;  
b) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial;  
c) Até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Após a execução do objeto contratual, fica a CONTRATADA obrigada a garantir a qualidade do 
serviço pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do seu recebimento definitivo, conforme art. 618 do 
Código Civil. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Deverão ser observados ainda pelas partes as demais disposições constantes sobre o tema no 
Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento 
de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA REVISÃO 
 
A revisão de preços poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATADA, quando ocorrer 
fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da 
execução deste Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as 
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obrigações pactuadas no presente instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o 
risco seja alocado à CONTRATADA, conforme previsão no Anexo XIV – Matriz de Risco do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº 06/2020, respeitando-se o seguinte: 
 

a) A CONTRATADA deverá formular à CDRJ requerimento para a revisão deste Contrato, 
comprovando a ocorrência do fato gerador; 

b) A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que 
criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da 
proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; 

c) Com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos unitários, 
comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento 
do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o 
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Independentemente de solicitação, a CDRJ poderá convocar a CONTRATADA para negociar a 
redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratual, na quantidade e nas especificações 
indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem 
o custo, cabendo à CONTRATADA apresentar as informações solicitadas pela CDRJ. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA MATRIZ DE RISCO 
 
As partes contratantes, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a 
alocação do risco à parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos 
decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os 
respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo XIV – Matriz de Risco do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº 06/2020. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Todos os tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais ou parafiscais e quaisquer emolumentos) 
decorrentes direta ou indiretamente do presente Contrato ou de sua execução serão de exclusiva 
responsabilidade da parte obrigada ao pagamento dos mesmos, na forma definida pela legislação 
tributária, sem que lhe assista o direito a qualquer reembolso pela outra parte, seja a que título for. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Este Contrato deverá ser publicado pela CDRJ na imprensa oficial, consoante o disposto no 
subitem 5.13.8. do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da CDRJ 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO SIGILO 
 
À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza 
ou o andamento dos trabalhos objeto deste Contrato, bem como divulgar através de qualquer 
meio de comunicação, dados e informes relativos à execução dos mesmos, à tecnologia adotada 
e à documentação técnica envolvida, salvo por expressa autorização escrita da CDRJ. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO 
 
Este Contrato está vinculado ao Edital de Regime de Contratação da Estatal nº 06/2020 e seus 
Anexos, à proposta da CONTRATADA, ao Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos) e aos termos da Lei nº 
13.303/2016. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos reger-se-ão pela Lei nº 13.303/2016, pelo Instrumento Normativo de Licitações 
e Contratos da CDRJ (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), como 
também pelos documentos integrantes do presente instrumento, e, subsidiariamente, pelas 
disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 
princípios gerais dos Contratos. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA ANTICORRUPÇÃO 
 
Na execução do presente Contrato, é vedado à CDRJ e à CONTRATADA, e/ou a empregado 
seu, e/ou a preposto seu, e/ou a Gestor seu, oferecer, dar, ou se comprometer a dar, uma a outra 
ou a quem quer que seja, ou a aceitar, ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 
por si, quanto através de outrem, pagamento, em espécie ou em bem, doação, compensação, 
vantagens financeiras e/ou não financeiras, e/ou benefícios de qualquer espécie que constituam, 
na forma da legislação de regência, prática ilegal ou de corrupção quanto ao objeto do presente 
Contrato, direta ou indiretamente, ou, ainda, de outra forma que não relacionada a este Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
O foro competente para ajuizar quaisquer questões suscitadas na execução deste Contrato será o 
da sede da CDRJ, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente instrumento 
juntamente com as testemunhas.  
 

Rio de Janeiro,       de                      de 2021. 
 

 
(assinado eletronicamente) 

FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHÃES LARANJEIRA 
Diretor-Presidente 

CDRJ 
 
 

(assinado eletronicamente) 
REPRESENTANTE 
Cargo ou Função 

CONTRATADA 
 
 

Testemunhas: 
 
1)  (assinado eletronicamente)     2) (assinado eletronicamente) 

Nome:      Nome: 
CPF:       CPF: 


