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DRCAS DO RO
AUTORIDADE PORTUARIA

PRESIDENCIA DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA
AVISO DE LICITACAO
REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N° 08/2021

1. DO OBJETO

1.1 A PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA, visando & contratacdo de sociedade
empresarial especializada na “prestacdo dos servigcos técnico-especializados de
elaboracdo de Projeto Basico e orcamento estimativo para a execucdo das obras
de reforma do Edificio Sede da Superintendéncia do Porto do Rio de Janeiro”,
conforme as especificacbes constantes do Anexo | — Projeto Basico e nos termos do
Anexo XV — Minuta de Contrato, torna publico que realizara licitacao, tendo como critério
de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de execucdo por
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, sem antecipacdo da fase de habilitacéao,
utilizando o modo de disputa aberto, regido pelas normas da Lei n°® 13.303/2016, da Lei
Complementar n°® 123/2006, dos Decretos n° 8.945/2016, 8.538/2015 e n° 7.983/2013, do
Instrumento Normativo de LicitagBes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001
— Regulamento de Licitacdes e Contratos), aprovado pelo Conselho de Administracdo da
PORTOS RIO em sua 6942 Reunido, realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 7722
Reunido, realizada em 14/06/2021, disponivel na pagina da PORTOS RIO na internet
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitagbes e Contratos”, do Instrumento Normativo de
Aplicacdo de Sanc¢bes Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e demais disposi¢des legais
pertinentes.

2. DO FORNECIMENTO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

2.1 O Edital e seus Anexos estardo disponiveis para download, no sitio da PORTOS RIO, a
partir de 23/12/2022, mais precisamente no seguinte endereco eletrénico:
www.portosrio.gov.br, menu “Licitacbes e Contratos” e depois em “Regime de
Contratacao da Estatal”.

3. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DAS PROPOSTAS

3.1 As 10:00 horas, do dia 17/91/2023, através de videoconjeréncia pelo link a ser
disponibilizado pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL a todos os
interessados no sitio da PORTOS RIO na Internet.

3.2 Na eventualidade de ndo haver expediente na data marcada para a realizacdo desta
licitagdo, sera ela automaticamente adiada para o primeiro dia dtil subsequente, no
mesmo Igcal e horario, salvo comunicado expresso da COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO - CEL.

4.  DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

4.1 Conforme estabelecido no item “3” do Edital.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022.

Marli Barros de Amorim
Presidente da CPL
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2.1

PRESIDENCIA DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA

PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA
EDITAL DE REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL N° 08/2021

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

A PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA torna publico que a COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - CEL, instituida pela Portaria DIRPRE N°. 532, de
23/11/2021, realizara licitagdo, com o recebimento das propostas de precos, na forma
indicada neste Edital, em sessao publica a ser realizada através de videoconferéncia pelo
link a ser disponibilizado pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL a todos os
interessados no sitio da PORTOS RIO na Internet.

Na hipétese de ndo haver expediente na data marcada para a realizacdo desta licitacao,
por qualquer eventualidade, sera ela automaticamente adiada para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e horario, salvo comunicado expresso da PORTOS RIO.

Esta licitacdo é regida pelas normas da Lei n°. 13.303/2016, da Lei Complementar n°
123/2006, dos Decretos n° 8.945/2016 e n° 7.983/2013, do Instrumento Normativo de
Licitacbes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de
LicitacBes e Contratos), aprovado pelo Conselho de Administracdo da PORTOS RIO em
sua 6942 Reunido, realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 7722 Reunido, realizada
em 14/06/2021, disponivel na péagina da PORTOS RIO na internet
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitagbes e Contratos”, do Instrumento Normativo de
Aplicacdo de Sanc¢bes Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e demais disposi¢des legais
pertinentes.

O procedimento de licitacdo é o REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL - RCE,
previsto no subitem 3.61 do Instrumento Normativo de Licitacdes e Contratos da
PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacdes e Contratos), tendo
como critério de julgamento o MENOR PRECO GLOBAL, em conformidade com o art.
54, 1, da Lei n°® 13.303/2016, sob o regime de execu¢do por EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, sem antecipacédo da fase de habilitacao, utilizando o modo de disputa aberto.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a sesséo publica observarao
obrigatoriamente o horéario de Brasilia/DF.

Em razdo da reconhecida pandemia da Covid-19 e em atendimento as recomendacdes
dos profissionais da salde e das autoridades governamentais, a sessdo publica deste
certame ocorrera por videoconferéncia, a ser realizada através do Microsoft Teams®, que
€ uma ferramenta de colaboracgdo corporativa pertencente a plataforma Office 365.

O link de acesso a reunido por videoconferéncia serd encaminhado aos provaveis
licitantes pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL, através do endereco
eletrdnico cel@portosrio.gov.br, apds manifestagdo dos mesmos em participar do
procedimento licitatério, em até 2 (dois) dias Uteis antes da sessédo publica.

DO OBJETO

O objeto desta licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a “prestagao dos
servigos técnico-especializados de elaboracdo de Projeto Basico e orgamento
estimativo para a execucdo das obras de reforma do Edificio Sede da
Superintendéncia do Porto do Rio de Janeiro”, conforme o que consta no Processo
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3.

3.1

3.2

3.3

Administrativo n°. 50905.002134/2021-82 e de acordo com as especificacdes constantes
do Anexo | — Projeto Basico.

DAS CONDICOES DE PARTICIPAGCAO

Poderéo participar da presente licitacdo empresas do ramo do objeto da licitacdo e que
atendam a todas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos.

Estardo impedidos de patrticipar, de qualquer fase do processo, interessados que se
engquadrem em uma ou mais das situacdes a seguir:

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou
liquidacgéo;

Estrangeiras, que ndo funcionem no pais;

Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos arts. 38 e 44 da Lei n°
13.303/2016; e

Suspensas pela PORTOS RIO na forma do art. 83, inciso lll, da Lei n°
13.303/2016, impedidas de licitar na forma do art. 7° da Lei n° 10.520/2002 ou
declarada inidénea na forma do inciso IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/1993.

Sera permitida a participacdo de consorcios de instituicdes ou empresas nacionais e
estrangeiras, nos termos dos subitens 3.1 e 3.2 deste Edital.

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

Fica vedada a participacdo de instituicio ou empresa consorciada, na mesma
licitacdo, através de mais de um consércio ou isoladamente.

A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

Os licitantes que participarem através de consércio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste Edital, “Compromisso de Constituicao
do Consércio”, subscrito pelos consorciados, discriminando a instituicdo ou
empresa lider que, obrigatoriamente, cabera a instituicdo ou empresa brasileira,
estabelecendo que a responsabilidade das consorciadas sera solidaria pelos
atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na da execucédo
do instrumento contratual, estendendo-se tal responsabilidade pelo prazo
definido no Cdédigo Civil, quanto a solidez e a seguranca do objeto contratual.

O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusao do objeto licitatorio, até sua aceitacéo definitiva.

Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que nado alterardo a
constituicdo ou composi¢cdo do consorcio, visando manter validas as premissas
gue asseguram a sua habilitacéo.

Os consorciados deverdao apresentar compromisso de que ndo se constituem
nem se constituirdo, para fins do consoércio, em pessoa juridica e de que o
consorcio ndo adotar4 denominagéo propria, diferente de seus integrantes.

Os consorciados deverdao comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
instrumento contratual decorrente desta licitagdo, o0 “Instrumento de
Constituicdo do Consércio”, aprovado por quem tenha competéncia em cada
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo
fixo, e registrado no oOrgdo competente. O Contrato de consorcio devera
observar, além dos dispositivos legais pertinentes, as clausulas deste Edital,
especialmente as constantes deste subitem 3.3.

E vedada a participacdo de instituicdes ou empresas em cujos quadros haja familiar de
agente publico, ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca na PORTOS
RIO, em conformidade com o Decreto n°. 7.203/2010.

Somente serdao admitidas a participar desta licitacdo as empresas que se apresentarem a
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO — CEL munidas de Carta de Credenciamento,
nos moldes do Anexo IV — Modelo de Carta de Credenciamento, por pessoa com poderes
para a préatica de todos os atos inerentes ao certame, inclusive renuncia ao direito de
interpor e desistir de recursos, comprovando tais poderes da seguinte forma:

3.5.1 Se Titular, Diretor, S6cio ou Gerente: através de cépia do Estatuto ou Contrato
Social, ou instrumento especifico que Ihe confira poderes para tanto (com firma
reconhecida), devendo identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro
documento equivalente;

3.5.2 Se por outra pessoa: mediante apresentacdo de instrumento publico ou
particular de procuracdo (com firma reconhecida), com poderes para praticar
todos os atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive
renlincia ao direito de interpor e desistir de recursos, devendo igualmente
identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

Os documentos referidos nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 deverdo ser apresentados em
separado do arquivo referido no subitem 5.1, durante o0 ato especifico para o
credenciamento e/ou representacdo, e em forma de coOpias autenticadas, sendo que as
primeiras fardo posteriormente parte dos autos, ndo sendo necessaria sua apresentacao
guando da fase de habilitacdo, se for o caso.

Cada licitante sera representada por um unico credenciado, vedado o credenciamento de
uma mesma pessoa como representante de dois ou mais licitantes.

Juntamente com a Carta de Credenciamento a que se refere o subitem 3.5, como
requisito para participacéo na licitacdo, o licitante devera elaborar:

3.8.1 Declaracéo de que é microempresa ou empresa de pequeno porte e que, sob as
penas da Lei, cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar
n° 123/2006 e esta apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da
referida Lei Complementar, conforme Anexo V — Modelo de Declaracdo de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

a) A ndo apresentacdo da declaragdo prevista no subitem 3.8.1 apenas
produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo gue seja microempresa
ou empresa de pequeno porte.

a) O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condig&o
de microempresa ou empresa de pegueno porte quando houver
ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art. 3° da Lei
Complementar n® 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser
declarado iniddneo para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
sem prejuizo das demais san¢bes, caso usufrua ou tente usufruir
indevidamente dos beneficios previstos no Decreto n° 8.538/2015.
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3.9

3.10

3.11

3.8.2 Declaragdo de ciéncia e concordancia com as condi¢des estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos
habilitatérios previstos, conforme modelo do Anexo VI — Modelo de Declaragéo.

3.8.3 Declaragéo expressa de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
conforme modelo do Anexo VII — Modelo de Declaragdo Negativa de
Superveniéncia de Fato Impeditivo da Habilitacao.

3.8.4 Declaragdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal, conforme modelo do Anexo VIII — Modelo de Declaracdo — Obrigacbes
Trabalhistas.

3.8.5 Declaracéo de elaboracgéo independente de proposta, como exigido na Instrucéo
Normativa SLTI/ME n° 02/2009, conforme modelo do Anexo IX — Modelo de
Declaracédo de Elaboracéo Independente de Proposta.

3.8.6 Declaracéo de néo utilizacédo de trabalho degradante ou forcado, nos termos do
inciso Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal,
conforme modelo do Anexo X — Modelo de Declaragdo de N&o Utilizacdo de
Trabalho Degradante ou For¢cado.

3.8.7 Declaracdo informando se o0s servicos sdo produzidos ou prestados por
empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, de acordo com o
disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, conforme modelo do Anexo XI —
Modelo de Declaracédo de Cumprimento de Reserva de Cargos.

A declaracdo falsa relativa aos subitens acima sujeitara o licitante as sancdes previstas
no item 12 deste Edital e na legislacéo vigente.

Os licitantes poderao visitar o local onde os servicos serdo prestados, a fim de tomar
conhecimento das condi¢Bes dos locais de trabalho, devendo, para tal, manifestar-se por
e-mail junto & Geréncia de Gestdo de Obras — GERGOB (gergob@portosrio.gov.br) ou
pelo telefone (21) 2219-8590, com vistas ao agendamento de data e hora para sua
realizagao.

3.10.1 Apds a diligéncia, o visitante recebera um atestado, nos moldes do Anexo XIII —
Modelo de Atestado de Visita Técnica, que é documento necessario para
habilitacdo nesta licitacdo, e que podera ser substituido por declaragéo formal do
proprio licitante, informando ter conhecimento das condi¢des locais de trabalho,
conforme disposto na alinea “f” do subitem 7.4.4 deste Edital.

3.10.2 Em caso de realizagéo de visita, a PORTOS RIO devera garantir a observancia
de todas as regras de boas praticas no combate da COVID-19, como por
exemplo, distanciamento seguro, utilizagdo de mascaras descartaveis, etc.

A falta de data ou assinatura em sua proposta de pregcos e anexos (Anexos Il e IlI-A)
e/ou nas declaragbes elaboradas pela propria licitante poderdo ser supridas pelo
Representante Legal presente & sessdo de abertura e julgamento, desde que possua
poderes para este fim nos instrumentos citados nos subitens 3.5.1 e 3.5.2 deste Edital.
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4.3

4.4

5.

51

DA IMPUGNAGAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Até as 17:00h (no horéario de Brasilia-DF) do quinto dia util anterior a data fixada para
abertura da sessdo publica, qualquer pessoa poderd impugnar o Edital, podendo
apresentar a impugnacéo por meio do endereco eletrénico (e-mail): cel@portosrio.gov.br.

4.1.1 Caberd & COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL decidir no prazo de 3
(trés) dias Uteis, contados da interposicao, sobre a impugnacéo interposta.

4.1.2 Acolhida _a impugnagcao contra o Edital, a COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO - CEL designara nova data para a realizacao do certame.

4.1.3 Na hipétese da PORTOS RIO nado responder a impugnagcdo no prazo
estabelecido no subitem 4.1.1., a licitacdo sera suspensa e a COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - CEL convocara nova data para a realizacéo do
certame, em conformidade com o subitem 5.4.2.5 do Instrumento Normativo de
Licitagbes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de
Licitagbes e Contratos).

4.1.4 Para fins de cOmputo do prazo constante no subitem 4.1.1., serdo considerados
apenas os dias em que houver expediente na PORTOS RIO e a partir do
momento da ciéncia da impugnacdo por parte da COMISSAO ESPECIAL DE
LICITACAO - CEL.

4,15 Se a impugnacdo for julgada improcedente, a PORTOS RIO comunicara a
decisdo diretamente ao impugnante, dando seguimento a licitacdo, em
consonancia com o subitem 5.4.2.7 do Instrumento Normativo de LicitacBes e
Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de LicitacBes e
Contratos).

Os pedidos de esclarecimento referentes a esta licitacdo deverdo ser recebidos pela
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL até as 17:00h (no horério de Brasilia-DF)
do quinto dia util anterior & data fixada para abertura da sessao publica através do
endereco eletrbnico (e-mail): cel@portosrio.gov.br.

4.2.1 Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes estardo disponiveis no
sitio da PORTOS RIO na internet (www.portosrio.gov.br), menu “Licitagcbes e
Contratos” e depois em “Regime de Contratacdo da Estatal”.

4.2.2 A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL devera responder os pedidos
de esclarecimento em até 3 (trés) dias Uteis contados da interposicao.

O disposto no subitem 4.2 ndo interfere na apresentagdo de impugnacgdo nos termos do
subitem 4.1.

Caso a impugnagéo ou o pedido de esclarecimento envolva questdes de ordem técnica
do objeto ou de exequibilidade de precos, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO -
CEL podera solicitar andlise e parecer prévio da area requisitante da PORTOS RIO.

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

Os licitantes interessados em participar do certame deverdo encaminhar os envelopes
das Propostas de Precos, identificados na forma abaixo, via Correios, mediante Aviso de
Recebimento — AR, no endereco situado a Rua Dom Gerardo, n°. 35, 10° andar, Centro,
nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.090-905, até o dia anterior a data da
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5.2

53

realizacdo da sesséo publica por videoconferéncia, ou entregar os referidos envelopes da
Propostas Comerciais, na Portaria do Edificio-Sede da PORTOS RIO, mediante protocolo
no endereco acima mencionado, no Ultimo dia anterior & sessdo a ser realizada,
atentando para o horéario final do expediente da PORTOS RIO, que em razdo da
pandemia do novo Coronavirus, deverdo, previamente, contatar o telefone (61) 9982-
9614, para recebimento dos mesmos, conforme preconizado neste Edital.

RCE N° 08-2021 - (Nome Empresarial da Licitante) - PROPOSTA DE PRECOS

5.1.1 A correspondéncia devera ser enderegcada com Aviso de Recebimento — AR para a
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL.

5.1.2 Os envelopes contendo as Propostas de Precos serdo enviados pelos licitantes,
devidamente lacrados, em suporte fisico e s6 poderdao ser inseridos no Sistema
Eletrénico de Informacédo — SEI da PORTOS RIO, ap6s a sua publicizacao através
da videoconferéncia, pela Presidente da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO -

CEL.

5.1.3 Neste primeiro momento, para fins do disposto no subitem anterior, as licitantes
deverdo enviar a proposta de precos, nos moldes do Anexo lll — Planilha de
Proposta de Quantidades e Prec¢os, acompanhados dos Anexos IlI-A, IV, V, VI, VII,
VI, 1X, X e XI.

5.1.4 Caso haja a realizacdo da fase de lances prevista no subitem 6.4, deverdo ser
entregues propostas substitutivas ajustadas ao valor final ofertado, nos moldes do
Anexo lll, 11-A e os documentos de habilitacdo previstos neste Edital.

No dia, hora e local previstos no subitem 3.1 do Aviso de Licitacdo, em sessédo publica a
ser realizada através de videoconferéncia pelo link a ser disponibilizado pela COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - CEL a todos os interessados no sitio da PORTOS RIO na
Internet, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO — CEL declarara aberta a sess&o
publica, momento a partir do qual passara a identificacdo dos representantes legais das
licitantes e realizara a abertura dos envelopes.

5.2.1 E recomendavel a presenca dos participantes com 10 (dez) minutos de
antecedéncia em relacdo ao horario previsto para a abertura da sessao virtual.

5.2.2 Haverd uma tolerancia de 15 (quinze) minutos a contar da hora marcada para a
abertura da sesséao publica virtual.

5.2.3 Ser4 realizada a transmissao de todos os procedimentos de abertura dos
envelopes contendo a Proposta de Precos dos licitantes concorrentes.

5.2.4 Ao final, serd lavrada a ata da sessdo, por membro da COMISSAO ESPECIAL
DE LICITACAO - CEL, da qual constardo, pelo menos, os nomes dos
participantes e 0s locais em que se encontram e a tempestividade da remessa
da documentacéo.

5.2.5 Os arquivos referentes a sessdo publica, deverdo ser salvos e possibilitada o
total acesso e manifestac@o dos interessados, em prazo razoavel e proporcional.

5.2.6 As remessas destinadas & COMISSAO ESPECIAL DE LICITA(;AO - CEL,
deverdo ser remetidas ao endereco indicado neste Edital.

Serdo requisitos indispensaveis a validade da proposta os seguintes:
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6.

6.1

6.2

6.3

6.4

5.3.1 Ser redigida em papel timbrado do licitante, em lingua portuguesa, datada,
digitada, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a ultima folha ser assinada (manualmente ou digitalmente) pelo
representante legal da proponente ou por procurador com poderes especificos,
conferidos na forma do disposto no subitem 3.5 deste Edital;

5.3.2  Ser apresentada com 2 (duas) casas decimais e expressa em moeda corrente
nacional (R$);

5.3.3 Conter a indica¢do do banco, nUmero da conta e agéncia do licitante, para fins
de pagamento;

5.3.4  Conter prazo de validade néo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de sua apresentacao;

5.3.5 Conter expressamente que nos precos apresentados ja estdo incluidos todos os
tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios,
parcelas ou taxas de administracdo, lucro, despesas indiretas e eventuais,
despesas para a obtencdo de licencas e/ou autorizacdes, enfim, todos e
quaisquer 6nus incidentes sobre os servi¢os objeto desta licitacao.

5.3.6  Vincular o licitante, em especial no que se refere as condicdes, informacbes e
especificacbes técnicas nela apresentada.

DO PROCEDIMENTO E DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO (MODO DE DISPUTA
ABERTO)

Apés o credenciamento, serdo anunciadas as empresas legalmente representadas,
momento a partir do qual ndo mais serdo admitidos novos proponentes ao certame.

Ato continuo, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL abrira os arquivos de
Propostas de Precos das licitantes, as quais ficardo disponiveis para exame dos demais
interessados.

A escolha das propostas para a fase de lances sera precedida de verificacdo da
conformidade destas com as exigéncias do Edital, em especial 0 que consta nos subitens
3.11 e 5.3, procedendo-se a desclassificacdo daquelas desconformes, de forma a definir
aguelas gue se encontrarem aptas para a fase de lances.

Ap6s a ordenacéo dos valores das propostas, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
— CEL dara inicio a fase de lances verbais, ocasido em que os licitantes poderéo formular
seus lances, de forma sucessiva, em valores numéricos distintos e decrescentes a partir
do autor da proposta de maior prego, observando-se o seguinte:

6.4.1 O lance inicial ofertado devera sempre ser inferior ao valor da proposta de menor
preco extraida dos Envelopes de Propostas de Precos.

6.4.2 O lance devera ser ofertado pelo valor global.
6.4.3 Asrodadas de lances verbais serdo repetidas quantas vezes forem necessarias.

6.4.4 A cada nova rodada sera efetivada a classificagdo momenténea das propostas,
de forma a definir a sequéncia dos lances seguintes.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.4.5 O licitante podera oferecer lance com valor igual ou superior a0 menor lance
registrado, desde que seja inferior ao seu ultimo lance ofertado.

6.4.6 NA&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.4.7 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado,
implicard na excluséo do licitante quanto a fase de lances verbais, mantendo-se,
todavia, o Ultimo preco por ele apresentado para efeito da classificacéo final das
propostas.

6.48 A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL poder4a, motivadamente,
estabelecer limite de tempo para oferta de lances e intervalo minimo de
diferenca de valores entre os lances, que deve incidir tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta,
mediante prévia comunicacdo aos licitantes e expressa mencdo na ata da
sesséo.

6.4.9 O encerramento da etapa competitiva de lances dar-se-a quando, indagados
pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL, todos os licitantes
participantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

6.4.10 Apo6s o encerramento da etapa de lances, se a diferenca entre a melhor proposta
e a segunda colocada for de, pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO — CEL podera admitir o reinicio da disputa aberta,
observado o rito previsto neste Edital, para a definicdo das demais colocacdes.

Apés o encerramento da etapa de lances, conforme o subitem 6.4.9 ou, quando for o
caso, o subitem 6.4.10, sera assegurada, em caso de empate, as microempresas e
empresas de pequeno porte preferéncia na contratacdo, caso a licitacdo tenha sido
vencida por licitante que ndo detenha tal condicao.

Entende-se por empate, para fins do subitem 6.5, aquelas situagcdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, na forma da Lei
Complementar n°. 123/2006.

Ocorrendo empate, na forma do subitem 6.6, proceder-se-a da seguinte forma:

I — A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada podera
apresentar ou declarar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, definido segundo critérios das PORTOS RIO, sendo registrado posteriormente
em ata o valor ofertado.

Il — N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso |, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
situacéo de empate, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

Il — No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem em situagdo de empate, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

O disposto no subitem 6.7 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

No caso do inciso | do subitem 6.7, a licitante deverd apresentar a nova proposta
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

ajustada quando da reabertura da sesséo, conforme subitem 6.13.

A proposta de preco inferior sera divulgada aos demais participantes e, da mesma forma,
a inocorréncia da sua apresentacéo.

O sorteio, previsto no inciso Il do subitem 6.7, sera realizado, se necessario, também em
ato publico.

Apbs o encerramento da etapa de lances da sessao publica e eventual procedimento de
desempate, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL devera encaminhar
contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja
obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar
condicOes diferentes daquelas previstas neste Edital.

6.12.1 A negociacdo serd realizada em sessdo publica virtual, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.12.2 Apos a tentativa de negociacdo, quaisquer propostas que permanecerem com o
valor acima do valor estimado serdo desclassificadas.

Na sequéncia, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO — CEL suspendera a sess&o
marcando de imediato nova data para que a licitante mais bem colocada na fase de
lances, observada a classificacdo final, apresente a proposta de precos nos moldes do
Anexo lll — Planilha de Proposta de Quantidades e Precos ajustada ao valor final ofertado
bem como o seguinte anexo:

6.13.1 ANEXO III-A — PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

Juntamente com o Anexo lll previsto no subitem anterior, o licitante devera enviar
também dentro de 1 (um) envelope toda a documentacdo de habilitacdo prevista no
subitem 7.4, contendo: Nome Empresarial da licitante; NUmero da licitacdo e a
Identificacdo, conforme exemplo abaixo:

RCE N° 08-2021 - (Nome Empresarial da Licitante) - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

As marcas e modelos referenciados nos memoriais descritivos e planilhas referem-se
apenas a qualificacdo dos materiais a serem fornecidos, podendo a licitante ofertar
materiais e produtos similares, desde que comprove sua similaridade com as referéncias
especificadas no Edital.

No julgamento das propostas de pregos, considerar-se-4 vencedora aquela que,
obedecendo as condigbes, especificagbes e procedimentos estabelecidos neste Edital,
apresentar o “MENOR PRECO GLOBAL”.

N&o sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital.

Serdo desclassificados(as):

6.18.1 Os licitantes que ndo enviarem nos envelopes os documentos conforme subitem
6.13 deste Edital;

6.18.2 As propostas de pregos que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio
da licitacdo ou que contenham outras condi¢cdes que ndo as constantes deste
Edital e de seus Anexos;
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6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

7.

7.1

6.18.3 As propostas de precos que apresentarem valores superiores ao preco global
méximo fixado neste Edital, conforme discriminado no Anexo Il — Planilha de
Estimativa de Quantidades e Pregos, que € de R$ 580.648,04 (quinhentos e
oitenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) bem como
aos precos unitarios estimados na mesma Planilha;

6.18.4 As propostas com precos manifestamente inexequiveis;
6.18.5 As propostas que contenham vicios ou ilegalidades.

Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, para fins do disposto no subitem
6.18.4, as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores:

6.19.1 Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgcado, constante do subitem 6.18.3 deste Edital; ou

6.19.2 Valor or¢cado pela PORTOS RIO, constante do subitem 6.18.3 deste Edital.

A proposta de pregos sera verificada quanto a eventuais erros aritméticos, os quais serao
corrigidos pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL, observado o seguinte
procedimento:

6.20.1 Verificados erros de operagdo aritmética nos totais das parcelas dos precos
propostos, os resultados serdo corrigidos, considerados como corretos 0s precos
unitarios.

6.20.2 Verificadas diferencas a maior ou a menor no somatorio das parcelas dos precos
totais por item e global, seréo as referidas parcelas consideradas para retificacdo
do preco global proposto.

Se a proposta ndo for aceitavel, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL
desclassificara o licitante e convocara o proximo colocado, na ordem de classificacdo
final, até a apuracdo de uma proposta que atenda o Edital.

Por ocasido da aceitabilidade da proposta de precos, em especial quando houver
assuntos técnicos, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL podera solicitar
analise e parecer prévio da area requisitante da PORTOS RIO.

Constatando o atendimento da proposta as exigéncias fixadas no Edital, o licitante tera
sua proposta aceita, passando entédo para a fase de habilitagéo.

Sera divulgado na pagina da PORTOS RIO na internet (www.portosrio.gov.br) o
julgamento da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL sobre a classificagéo e, se
for o caso, a desclassificacdo de propostas.

DA HABILITACAO

Como condigéo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante, conforme
subitem 7.4, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITAC;AO — CEL verificard o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no presente certame ou a futura contratacdo, mediante
consulta ao:
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7.2

7.3

7.4

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

SICAF, a fim de se verificar a composicao societaria das empresas e certificar
eventual participagdo indireta que ofenda os art. 38 e 44 da Lei n® 13.303/2016;
Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco
eletrénico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, no endereco
eletronico www.portaldatransparencia.gov.br;

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, no endereco eletrénico
www.portaldatransparencia.gov.br;

Cadastro de Empresas Suspensas mantido no site da PORTOS RIO na internet,
no endereco eletrdnico www.portosrio.gov.br, menu “Licitagcdes e Contratos”; e

Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

As consultas previstas no subitem 7.1 realizar-se-40 em nome da empresa licitante e de
seu sOcio majoritario.

Constatada a existéncia de sancdo, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL
reputard o licitante inabilitado por falta de condigdo de participagao.

A regularidade quanto a habilitacdo juridica, fiscal, técnica e econémico-financeira da
licitante vencedora sera verificada através da apresentacdo dos documentos a seguir
relacionados:

7.4.1

7.4.2

HABILITACAO JURIDICA

a) Cédula de identidade, no caso de pessoa fisica;

b)  Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso
de sociedades por acdes, devera se fazer acompanhar da ata de elei¢cédo
de seus administradores;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de ato formal de designacédo de diretoria em exercicio;

e) Ato constitutivo, devidamente arquivado na Junta Comercial ou no Registro
Civil das Pessoas Juridicas, ou documento equivalente expedido por uma
destas duas entidades, onde conste que a licitante € microempresa ou
empresa de pequeno porte, ou ainda, mediante declaracdo emitida pelo
SICAF;

f) Compromisso de constituicdo do Consorcio, conforme indicado nos
subitens 3.3.3 a 3.3.7, deste Edital;

g) Decreto de autorizagdo ou equivalente, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6érgdo competente quando
a atividade assim o exigir;

REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no CNPJ ou CPF, conforme o caso;

b)  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com o INSS, mediante a
apresentacéo da Certiddo Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa,
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao,
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
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7.4.3

7.4.4

c)

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
(FGTS), mediante a apresentacdo do Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF).

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a)

b)

Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao Ultimo
exercicio social, exigiveis na forma da lei, comprovando indices de liquidez
geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvéncia geral (SG) superiores a 1
(umy;

i. A comprovagdo do indice acima sera feita através da
apresentacdo, pela licitante, de demonstrativo de célculo a
partir do balanco apresentado: a) indice de Liquidez Corrente
(ILC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante); b) indice de
Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo); c)
Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total / Passivo circulante +
Exigivel a Longo Prazo);

il. As empresas que se utilizam do Sistema Puablico de
Escrituracéo Digital — SPED, deverdo comprovar a Escrituragéo
Contabil Digital — ECD por meio de recibo de entrega junto a
Receita Federal, igualmente, deverdo apresentar o Balanco
Patrimonial do ultimo exercicio social exigivel;

iii. As empresas recém constituidas, cujo Balanco Patrimonial
ainda nado seja exigivel, deverdo apresentar o Balanco de
Abertura, contendo carimbo e assinatura do representante legal
da empresa e do contador;

iv. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverao
apresentar cépia da declaracdo de inatividade entregue a
Receita Federal, apresentando o ultimo balanco patrimonial
gque antecede a condicao de inatividade.

V. Todos os documentos referentes a alinea “a” deverdo conter as
assinaturas dos representantes legais da licitante e do contador
responsavel, registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

Comprovacdo de capital social ou patriménio liquido correspondente a
10% (dez por cento) do valor estimado desta licitacdo, exigida somente no
caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos
indices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral,;

Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em até no maximo 90
(noventa) dias da data da sessédo publica deste certame.

7.4.3.1 Nos casos de consorcios, admite-se o somatoério dos valores na

proporcdo de sua respectiva participagéo, podendo a PORTOS RIO
estabelecer, para o consorcio, um acréscimo de até 30% (trinta por
cento) dos valores exigidos para o licitante individual, inexigivel este
acréscimo para 0s consoércios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas em lei.

QUALIFICACAO TECNICA

a)

Qualificacéo Técnica — ELETRICA:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por
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b)

c)

d)

pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que
o profissional(is) de nivel superior com formacao em Engenharia
Elétrica, reconhecido(s) pelo CREA, e detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, tenha executado satisfatoriamente
Projetos de Instalacdes Elétricas Prediais que envolvam
subestacoes.

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) o
bom desempenho do licitante na elaboracdo de Projetos de
Instalacdes Elétricas Prediais que envolvam subestacoes.

Qualificacéo Técnica — CLIMATIZACAO:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que
o profissional(is) de nivel superior com formacao em Engenharia
Mecanica, reconhecido(s) pelo CREA, e detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, tenha executado satisfatoriamente os
servicos nas parcelas de maior relevancia a saber:

e Elaboracdo de projeto para climatizacdo cuja capacidade
total aproximada seja de 100TR e similar as especificacdes
do Anexo | — Projeto Basico; e

Qualificacéio Técnica — SISTEMA DE ELEVACAO VERTICAL:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que
o profissional(is) de nivel superior com formacdo em Engenharia
Mecanica, reconhecido(s) pelo CREA, e detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, tenha executado satisfatoriamente os
servicos nas parcelas de maior relevancia a saber:

e Elaboracdo de projeto para um sistema de elevacdo vertical
de pessoas similar as especificacdbes do Anexo | — Projeto
Basico;

Execucdo de Projetos de Arquitetura e de InstalacBes descritos no Item
9 do Anexo | — Projeto Basico:

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional comprovando que
a empresa licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo
e com metragem minima de 1.800 mz.

Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a
comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro, na data
prevista para apresentacdo da proposta, profissional(is) de nivel
superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidado(0es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgédo ou entidade da Administracdo
Puablica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda,
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f)

para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares
as do objeto da presente licitagdo e com metragem minima de
1.800m>.

Entende-se como pertencente ao quadro:

a) Saocio;

b) Diretor;

c) Empregado;

d) Responsavel Técnico;
e) Profissional contratado.

A comprovacdo da vinculacdo dos profissionais devera ser feita
mediante a apresentacéo dos seguintes documentos:

a) Socio: Contrato social devidamente registrado no O6rgéo
competente;
b) Diretor: Copia do contrato social, em se tratando de firma

individual ou limitada, e cbpia da ata de eleicdo da diretoria,
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andénima;

c) Empregado: Cépia atualizada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou do Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel técnico: Cépia da certiddo expedida pelo
CREA ou CAU da Sede ou da Filial da licitante onde consta o
registro do profissional como Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: Carta de intencdo do licitante,
afirmando que contratard o profissional detentor do atestado
apresentado com a documentacdo, caso a licitante venha a ser
contratada para execucdo do objeto, acompanhada de declaracéo
de anuéncia do profissional.

Em caso de necessidade de diligéncia por parte do Pregoeiro, 0
licitante disponibilizara todas as informacdes nhecessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, coOpia do instrumento
contratual que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
contratante e local em que foram prestados os servi¢os, consoante
0 disposto no subitem 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n°
5/2017.

Registro da licitante individual e de seus responsaveis técnicos junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU,;

Atestado de Visita Técnica emitido pela Geréncia de Gestdo de Obras —
GERGOB, nos moldes do Anexo Xlll — Modelo de Atestado de Visita
Técnica, atestando que a licitante tomou conhecimento de todas as
informagbes e das condi¢des locais para cumprimento das obrigagdes
objeto desta licitagdo.

O agendamento de data e hora para a realizacdo da visita ao
local onde os servicos serdo prestados, a fim de tomar
conhecimento das condi¢Bes locais de trabalho, devera ser
realizado junto a Geréncia de Gestdo de Obras — GERGOB,
pelo telefone: (21) 2219-8590.

O atestado citado para sua habilitagdo neste certame néo é
obrigatério e podera ser substituido por declaragdo formal do
licitante, informando ter conhecimento das condi¢gfes locais de
trabalho.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.4.4.1 Tendo em vista a possibilidade de apresentacdo de atestados
diferentes ou relativos a parcelas do objeto da licitacdo diferentes, os
consorciados podem somar 0s seus atestados;

7.4.4.2 Em relacdo a mesma parcela do objeto da licitagdo, os consorciados
podem somar os quantitativos havidos nos seus atestados, desde
gue a complexidade e a técnica empregadas para a execugao
daqguela parcela do objeto ndo variem em razdo da dimenséo ou da
quantidade do objeto.

Todas as certidbfes deverdo estar com prazo de validade vigente na data de sua
apresentacao.

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL pode exigir, em diligéncia, que os
Atestados de Capacidade Técnico-Profissional e Operacional sejam acompanhados de
documentos que corroborem o seu teor, como cOpias de Contratos, medicdes, notas
fiscais, registros em 6érgaos oficiais ou outros documentos idéneos.

Somente serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica expedidos apés a conclusdo
do Contrato.

Sempre que possivel, os documentos de que tratam os subitens 7.4.1, 7.4.2 e 7.4.3
poderado ser substituidas pelas informacdes contidas no SICAF, para fins de habilitacédo,
desde que estejam dentro do prazo de validade, conforme disposto na IN SEGES/MP n°
3/2018, sendo confirmadas as informacdes, por meio de consulta online, realizada pela
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL.

As licitantes que optarem pela utilizacdo do SICAF, conforme subitem 7.8, deverao inserir
a Declaracdo do Anexo Xl — Modelo de Declaracdo — SICAF no arquivo de que trata o
subitem 6.14.

Havendo irregularidade no Registro Cadastral da licitante perante o SICAF, a mesma
sera inabilitada.

Os documentos de habilitacdo poderao ser apresentados nas formas abaixo:

a) em original,

b) em copia autenticada por cartério competente;

c) em copia autenticada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL,
mediante apresentacéo dos originais; ou

d) em publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagbes de documento em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo dever&o
estar em nome do licitante, com nimero do CNPJ e, preferencialmente, com o endereco
respectivo.

7.13.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz; ou

7.13.2 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente forem
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7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

emitidos somente em nome da matriz.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovacado da
regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de contratacdo e ndo como condicao
para participacéo na licitacéo.

7.14.1 Na hipétese de haver alguma restricao relativa a regularidade fiscal quando da
comprovacao de que trata o subitem 7.14, sera assegurado prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacéo,
a realizacdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.14.2 Para aplicacdo do disposto no subitem 7.14.1, o prazo para regularizacao fiscal
sera contado a partir da divulgacéo do resultado da fase de habilitacao.

7.14.3 A prorrogacdo do prazo prevista no subitem 7.14.1 podera ser concedida, a
criterio da PORTOS RIO, quando requerida pela licitante, mediante
apresentacdo da devida justificativa.

7.14.4 A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera
apos os prazos de regularizacao fiscal de que tratam os subitens 7.14.1 e 7.14.3.

7.14.5 A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo previsto nos subitens 7.14.1. e
7.14.3 implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no subitem 12 deste Edital e na Lei n°. 13.303/2016, sendo facultado a
PORTOS RIO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
ou revogar a licitacao.

E de carater eliminatério o ndo atendimento das condi¢des de habilitacdo solicitadas
neste item 7 e seus subitens. Ocorrido isto, sera retomada a sessdo publica e chamadas
as demais licitantes, na ordem de classificacdo, e apds a tentativa de negociacado, para
fazé-lo nas condicdes de suas respectivas ofertas, observando que a COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - CEL examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor,
até que encontre uma proposta que atenda integralmente o Edital.

7.15.1 Por ocasido da documentacdo de habilitacdo, em especial a que trata da
habilitacdo técnica, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO — CEL podera
solicitar analise e parecer prévio da area requisitante da PORTOS RIO.

Constatando o atendimento as exigéncias fixadas no Edital, o licitante sera declarado
habilitado e, consequentemente, vencedor.

Estando todas as participantes presentes na sessao e devidamente representadas,
poderdo declarar expressamente que ndo tém intencdo de recorrer, fato que sera
registrado em ata, a fim de produzir os devidos efeitos juridicos.

N&o havendo intengéo de recurso ou tendo ocorrido rentincia expressa dele, por parte de
todos os representantes, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL declarara a
sessdo encerrada.

Terminados os trabalhos, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITAC;AO — CEL elaborara
Relatério Final, consignando uma retrospectiva das fases da licitacdo e, baseada na
Classificagdo Final obtida de acordo com os critérios de julgamento, concluira, formal e
explicitamente, pela indicagéo da licitante vencedora da licitagéo.

Em cada reunido sera lavrada ata, consignando todas as ocorréncias do procedimento,
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7.21

8.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

assinada por todos os membros da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL.

Nao serd concedido prazo de prorrogacdo para apresentacdo de qualquer documento
exigido no Edital, ressalvada a hipétese prevista no art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015, nem
serdo considerados documentos que ndo estejam previstos no Edital.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A intencdo de recorrer, direito assegurado a qualquer licitante, deve ser manifestada e
motivada por ocasido da declaracéo do vencedor, ao final da sessdo, com registro em ata
da sintese de suas razdes, momento a partir do qual sera concedido ao interessado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar do dia Util subsequente ao término da sessao
publica, para a apresentacdo das razdes do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar as contrarrazées em igual prazo, que comecgara a correr
no dia util subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.

8.1.1 No momento da apresentacdo da intencdo de recorrer, cabe & COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO - CEL avaliar tio somente a existéncia dos
pressupostos recursais, 0 que se restringe a afericdo de sucumbéncia,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivacao.

a) A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL examinara a intencéo de
recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, caso a licitante
deixe de demonstrar algum dos pressupostos recursais constantes do
subitem acima;

b) E vedado rejeitar o recurso de pleno em raz&o da discordancia de mérito
com os motivos apresentados pelo licitante.

E de inteira responsabilidade dos licitantes a correta apresentacdo da intencdo e das
razdes recursais, podendo estes, caso seja detectado pela PORTOS RIO que se trata de
mero recurso protelatério, sofrer a sancao prevista no inciso | do subitem 12.5.1 deste
Edital.

Na hipotese de interposicdo de recurso, 0s autos do processo permanecerao com vista
franqueada aos interessados mediante solicitacdo por endereco eletrdnico (e-mail):
cel@portosrio.gov.br.

No caso de ndo apresentacdo das razdes de recurso, apds o prazo estabelecido no item
8.1, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL desconsiderara a manifestacao
feita em sessao, ndo conhecendo do recurso.

Os recursos deverdo ser dirigidos & COMISSAO ESPECIAL DE LICITAC;AO - CEL,
devidamente protocolados e observar:

8.5.1 Quanto a sua interposi¢éo, o prazo constante do subitem 8.1;

8.5.2 A forma escrita, com a assinatura manual ou digital do licitante ou seu
representante legal;

8.5.3 Alegitimidade e o interesse recursal; e

8.5.4 A fundamentacao.

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL dispora de até 5 (cinco) dias uteis,
contados do dia Gtil subsequente ao término do prazo previsto no subitem 8.1, para julgar
o(s) recurso(s) interposto(s).
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8.6.1 Caso as razdes recursais envolvam questdes de ordem técnica ou de
exequibilidade dos precos propostos, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
— CEL podera solicitar andlise e parecer prévio da area requisitante da PORTOS
RIO;

8.6.2 Caso seja necessario devido a complexidade do assunto e com a devida
justificativa nos autos, o prazo constante no subitem 8.6 podera ser ampliado.

8.7 Ap6s julgamento do(s) recurso(s), a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CEL
elaborara Relatorio circunstanciado com vistas ao Diretor-Presidente para decisao
definitiva.

8.8 O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

9.1 A falta de manifestacéo imediata e motivada do licitante no prazo previsto no subitem 8.1,
guanto a intencdo de recorrer, importard na decadéncia desse direito, ficando a
COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGCAO - CEL autorizada a adjudicar o objeto a licitante
declarada vencedora.

9.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor-
Presidente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatério.

10. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

10.1 Homologada a licitacdo pelo Diretor-Presidente, o adjudicatario sera convocado para
assinar o instrumento contratual em até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por
igual periodo, desde que devidamente justificado, observando ainda as demais
disposicdes deste item 10.

10.1.1 O prazo a que se refere 0 subitem 10.1 contempla inclusive o periodo necessario
para os procedimentos de cadastramento do(s) usuario(s) no Sistema Eletrénico
da Informacdo — SEi! , nos moldes do subitem 10.5, sendo de inteira
responsabilidade da proépria licitante realizar o passo a passo de acordo com as
instrucdes, sob pena de exclusdo do certame e convocacdo do préximo
colocado.

10.2 Se o adjudicatario, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo assinar,
nao aceitar ou nao retirar o instrumento contratual, injustificadamente, ou ainda, nao
apresentar situagdo regular, estara sujeito as penalidades previstas no item 12 deste
Edital e na Lei n° 13.303/2016. Neste caso, a COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO -
CEL examinara as ofertas subsequentes e a habilitagdo das licitantes, observada a
ordem final de classificacdo, até a apuracdo de uma que atenda ao Edital, sendo o
mesmo convocado para negociar a redugdo do preco ofertado em igual prazo e nas
mesmas condigbes propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto aos precgos
atualizados em conformidade com o Edital.

10.3 O resultado final sera divulgado na pagina da PORTOS RIO na internet
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitagcdes e Contratos”.

10.4 A contratacdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo XV) com
base nos dispositivos da Lei n°. 13.303/2016 e do Instrumento Normativo de Licitagfes e
Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacdes e
Contratos).
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

11.

111

11.2

11.3

114

12.

12.1

Para assinatura do instrumento contratual, o(s) responsavel(is) legal(is) da licitante
devera(ao) realizar o cadastro prévio no Sistema Eletrébnico da Informagcdo — SEi!,
mediante o link externo: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-no-sei-do-ministerio-
da-infraestrutura>.

10.5.1 O(s) cadastro(s) devera(ao) ser feito(s) por aquele(s) que efetivamente ird(ao)
assinar o(s) instrumento(s) contratual(is).

Apoés realizacdo do(s) cadastro(s), o ato de assinatura do instrumento contratual realizar-
se-4 via plataforma do Sistema Eletronico da Informacao — SEi!, mediante acesso através
de link externo: <https://sei.infraestrutura.gov.br/externo> a ser disponibilizado
oportunamente pela PORTOS RIO.

A assinatura do instrumento contratual ficara condicionada a afericdo da regularidade da
futura CONTRATADA, em conformidade com o item 7 — Da Habilitacao, e a consulta ao
CADIN, em conformidade com o disposto no art. 6°, inciso lll, da Lei n°. 10.522/02.

A CONTRATADA deve manter durante a vigéncia do instrumento contratual as
condicBes de habilitacdo para contratar com a PORTOS RIO, apresentando, sempre que
exigido, os comprovantes de regularidade, particularmente no que tange a capacidade
técnico-operativa e a regularidade fiscal.

O licitante, em vias de ser julgado vencedor ou ja vencedor da licitagéo, ou ja convidado a
assinar o instrumento contratual com a PORTOS RIO, podera perder sua condi¢do para
assinar o aludido instrumento, caso se encontre em estado de faléncia, insolvéncia
notoria ou situacdo econémico-financeira comprometida.

O prazo de execucdo do instrumento contratual corresponde ao prazo que a
CONTRATADA dispde para executar a sua obrigacdo. Ja o prazo de vigéncia
corresponde ao prazo em que ele é considerado apto a produzir efeitos até que todos os
seus efeitos sejam consumidos, inclusive recebimento e pagamento por parte da
PORTOS RIO, excetuando-se o prazo de garantia técnica.

DO PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado conforme o instrumento contratual a ser emitido, através de
depdsito bancario em favor da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias da
apresentacéo da nota fiscal correspondente devidamente atestada pela FISCALIZACAO
da PORTOS RIO.

A(s) nota(s) fiscal(is) devera(ao) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas,
observada a legislagéo fiscal vigente.

Na(s) nota(s) fiscal(is) € recomendado que a CONTRATADA faca constar, para fins de
pagamento, as informacdes relativas ao instrumento contratual, ao home e namero do
banco, da agéncia e de sua conta corrente.

Em hipéotese alguma haverd pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto
contratado, podendo ocorrer, contudo, 0 pagamento correspondente a parte do objeto
gue, mediante autorizacdo da PORTOS RIO, for recebido parcialmente.

DAS SANCOES

A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagfes, garantido o
contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as
seguintes sancdes previstas no art. 83 da Lei n® 13.303/2016:
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12.2

12.3

VI.
VILI.
VIII.
IX.
XI.
XIl.
XII.
XIV.

XV.
XVI.

XVIL.

XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXIL.
XXIII.

XXIV.

Adverténcia;

Multa;

Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a

PORTOS RIO, por até 2 (dois) anos.
A sancao constante do inciso Il do subitem anterior podera ser aplicada de forma
cumulativa com as constantes dos incisos | e Il do mesmo subitem, conforme a
gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sanc¢des, dentre outras:

Interpor recurso meramente protelatério;

N&o manter a proposta ou abandonar o certame;

Deixar de apresentar, apresentar em manifesta desconformidade ou apresentar
parcialmente documentacéo exigida no certame;

Declarar falsamente que cumpre algum dos requisitos previstos no subitem 3.8
deste Edital;

Ndo atender, sem justificativa, a convocacdo para assinatura do instrumento
contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela
PORTOS RIO;

Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a PORTOS RIO em virtude
de atos ilicitos praticados;

Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violéncia, grave ameaca,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

Agir de ma-fé na relagcéo contratual, comprovada em processo especifico;

Incorrer em inexecucado contratual;

Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo do procedimento licitatorio;

Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do
procedimento licitatério;

Ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

Agir em conluio com empresa do mesmo grupo econémico com o objetivo de
manipular o carater competitivo da licitacdo;

Ter fraudado licitacao publica ou instrumento contratual dela decorrente;

Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar instrumento contratual;

Ter obtido vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacbes
ou prorrogacdes de instrumentos contratuais celebrados com a PORTOS RIO, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatorio da licitagdo ou nos respectivos instrumentos
contratuais;

Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos
contratuais celebrados com a PORTOS RIO;

Ter dificultado atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de Orgéos, entidades ou
agentes publicos;

Ter intervindo em sua atuagao, inclusive no a&mbito das agéncias reguladoras e dos
orgéaos de fiscalizacao;

Ter sofrido condenacao definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Ter deixado de proceder ao pagamento de salarios, vale-transporte e de auxilio-
alimentac&o dos empregados na data fixada,;

Ter deixado de cumprir com as obrigacdes relativas a encargos sociais,
previdenciarios e trabalhistas;

Deixar de manter o nivel de qualidade exigido pela PORTOS RIO na execug¢éo do
instrumento contratual, bem como deixar de evitar a sua degeneracdo quando for o
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12.4

125

caso.

DA SANGAO DE ADVERTENCIA

12.4.1 A aplicacdo da sancéo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto

ao SICAF ou em outro sistema proprio para este fim.

12.4.1.1 A reincidéncia da sancdo de adverténcia ensejara a aplicacdo de

penalidade de multa pela PORTOS RIO.

DA SANGAO DE MULTA

12.5.1 A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

V1.

VILI.

VIII.

XI.

Em decorréncia da interposi¢cdo de recursos meramente procrastinatorios,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do
valor estimado para a licitacdo em questéo;

Em decorréncia da néo regularizacdo da documentacéo de habilitacdo, nos
termos do art. 43, § 1°, da Lei Complementar n® 123/2006, no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado
pela licitante, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco
por cento) do valor estimado para a licitacdo em questao;

Em decorréncia da declaracdo falsa relativa aos requisitos previstos no
subitem 3.8 deste Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

Em decorréncia da ndo apresentacdo de documentacdo exigida no
certame, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por
cento) do valor estimado para a licitacdo em questao;

Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser
aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor
estimado para a licitacdo em questéo;

Nos casos em que a licitante apresentar documento falso, cometer fraude
ou comportar-se de modo inidéneo, poderd ser aplicada multa
correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a
licitacdo em questao;

Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no
prazo previsto no Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

No caso de atraso na entrega da garantia contratual, apés 10 (dez) dias
Uteis contados da data de assinatura do instrumento contratual, incidira
multa correspondente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
instrumento contratual por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois
por cento);

Nos demais casos de atraso (ou no caso de atraso na execugao
contratual), incidira multa na razao de 0,5% (cinco décimos por cento) ao
dia sobre o valor do instrumento contratual, limitada a incidéncia a 10 (dez)
dias. A partir do 11° (décimo primeiro) dia, o percentual de multa sera de
10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual.

No caso de inexecuc¢éo parcial, incidira multa na razdo de até 20% sobre o
valor do instrumento contratual;

No caso de inexecugao total, incidirh multa na razdo de até 30% sobre o
valor do instrumento contratual.

1252 Os casos previstos no subitem anterior sdo meramente exemplificativos,

podendo a PORTOS RIO sugerir a aplicacdo de um percentual de multa para
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12.6

12.7

12.8

12.9

13.

outros casos devendo, entretanto, levar em consideragdo a conduta praticada e
a intensidade do dano provocado e segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.

12.5.3 O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais
cabiveis e podera ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com a PORTOS RIO, por até 2 (dois) anos.

12.5.4 A aplicacdo da sancédo de multa serd registrada no SICAF ou em outro sistema
préprio para este fim.

DA SANCAO DE SUSPENSAO

12.6.1 Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissao capaz de causar,
ou que tenha causado dano a PORTOS RIO, suas instalacGes, pessoas,
imagem, meio ambiente ou a terceiros.

12.6.2 A sancado de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar importa, durante sua vigéncia, na suspenséo de registro cadastral, se
existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

12.6.3 A aplicacdo da sancao de suspensao sera registrada no SICAF ou em outro
sistema proprio para este fim.

Para aplicacdo de quaisquer das sancles previstas no subitem 12.1, a PORTOS RIO
seguird o rito previsto no Regulamento de Apuracdo e Aplicacdo de Sancdes
Administrativas (IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte:

I Notificacdo formal a CONTRATADA,;

Il. Garantia do contraditorio e da ampla defesa;
M. Concessao de prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar manifestacao.

No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e
certa, ficando a PORTOS RIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA o valor da multa devida.

12.8.1 Se o valor a ser pago a CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

128.2 Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15
(quinze) dias, contado da comunicacao oficial.

12.8.3 Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo acima, em ultimo caso, o valor
da multa ser& cobrado judicialmente.

12.8.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, aquela devera ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis,
contado da solicitagdo da PORTOS RIO.

As decisBes oriundas dos processos administrativos sancionatérios serdo publicadas no
Diario Oficial da Unido (DOU).

DAS DISPOSICOES FINAIS
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131

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

A apresentacdo de uma proposta na licitagdo fara prova de que a empresa licitante:

13.1.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que 0s
comparou entre si e obteve expressamente da PORTOS RIO as informactes
necessarias, antes de apresenta-la;

13.1.2 Conhece e concorda com todas as especificacdes e condi¢cbes do Edital;

13.1.3 Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboracdo de uma
proposta totalmente satisfatoria;

13.1.4 Atende as condicbes de participacdo, ndo se enquadrando nas hipéteses de
impedimento previstas no Edital.

Fica também estabelecido que as especificacbes, os Anexos e a documentacdo da
licitacdo sdo complementares entre si.

A PORTOS RIO reserva-se o direito de revogar a presente licitacdo por interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, anteriormente ao inicio da fase de lances ou propostas, ou anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
fundamentado.

13.3.1 Caso a revogacédo ou a anulagéo ocorra apoés o inicio da fase acima, a mesma
sera precedida de Processo Administrativo no qual sejam asseguradas as
garantias do contraditério e da ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias lteis,
para que os licitantes interessados oferecam manifestacdo, salvo no caso de
manifestacdo expressa e prévia de todos os licitantes renunciando o direito de
contestar o ato respectivo.

13.3.2 A anulacdo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar.

No caso de meros erros formais em que a possivel alteracdo ndo afete a formulacdo das
propostas, a PORTOS RIO podera inserir aviso em sua pagina na internet
(www.portosrio.gov.br) comunicando que realizou pequenas modificacdes e revisées no
presente Edital a qualquer tempo, antes da data limite para a abertura da sesséo publica.
Contudo, qualquer outra modificacdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento
de publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o0 prazo inicialmente
estabelecido.

E facultado & PORTOS RIO, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da licitacao,
promover diligéncia(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instru¢do do
procedimento licitatorio, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que
deveria constar no ato da sessao publica.

A COMISSAO ESPECIAL DE LICITAQAO — CEL, durante a analise de documentos e
propostas, poderd solicitar de qualquer licitante informagBes sobre a documentacao
exigida, fixando o prazo que julgar necessario para o atendimento.

As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro instrumento contratual.

N&o serdo levadas em consideracao as propostas que fizerem referéncia as propostas de
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outros licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste
Edital, tal como proposta alternativa.

13.9 A PORTOS RIO ndo aceitard, em hip6tese alguma, futuras alega¢cées de omissédo na
proposta de servi¢cos necessarios a execu¢do do instrumento contratual ou de inexatidéo
relativa as quantidades contratuais, com o objetivo de alterar o pre¢o proposto.

13.10 Uma vez apurado, no curso da contratacdo, que a CONTRATADA acresceu,
indevidamente, a seus precos, valores correspondentes a tributos, contribuicbes fiscais
e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, ndo incidentes sobre a execucao
dos servicos contratados, tais valores serdo imediatamente excluidos, com a
consequente reducdo dos precos praticados e o reembolso dos valores porventura pagos
a CONTRATADA.

13.11 Se, por ocasido do julgamento desta licitacdo, da celebracdo ou da execucdo do
instrumento contratual, ficar comprovada a existéncia de irregularidades que denunciem
dolo, méa fé ou grave omisséo por parte do licitante, este, a critério da PORTOS RIO,
ficara impossibilitado de contratar com a PORTOS RIO e sujeito as sanc¢des previstas no
subitem 12 deste Edital e na Lei n® 13.303/2016.

13.12 Na hip6tese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, 0
preco desses servigcos sera calculado considerando o custo de referéncia e a ata de BDI
de referéncia, especificada no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento base e o valor global do
Contrato obtido na licitacdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
instrumento e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA,
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e aos arts. 14 e 15 do
Decreto n°. 7.983/2013.

14. DOS DOCUMENTOS ANEXOS

14.1 Os documentos relacionados abaixo fazem parte integrante deste Edital como Anexos:

ANEXO | — PROJETO BASICO

ANEXO I-A — ANEXOS 1 A 16

ANEXO Il — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PRECOS

ANEXO II-A — PLANILHA DE ESTIMATIVA DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IIl — PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PRECOS

ANEXO Ill-A — PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV — MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO VI — MODELO DE DECLARACAO

ANEXO VII — MODELO DE DECLARACAO NEGATIVA DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO
DA HABILITACAO

ANEXO VIIl - MODELO DE DECLARACAO — OBRIGACOES TRABALHISTAS

ANEXO IX — MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ANEXO X — MODELO DE DECLARACAO DE NAO UTILIZACAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

ANEXO XIl — MODELO DE DECLARACAO — SICAF

ANEXO Xl — MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

ANEXO XIV — MATRIZ DE RISCO

ANEXO XV — MINUTA DE CONTRATO

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2022.

FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHAES LARANJEIRA
Diretor-Presidente
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ANEXO |

PROJETO BASICO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 Constitui objeto a “Contratagdo de Empresa especializada para elaboracdo de Projeto
Basico e orcamento estimativo de Obras de Reforma do Edificio Sede da Superintendéncia
do Porto do Rio de Janeiro”, com fixacdo de Quesitos Técnicos necessarios a contratacdo dos
Servicos de Engenharia e suas respectivas especificacdes, conforme termos e definicdes
descritos no presente documento.

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO

2.1  Atendimento a necessidade de transferéncia do pessoal lotado na sede da Rua Acre, n°
21, Centro, R.J., sem necessidade de locagéo externa, permanecendo em Imdvel proprio com o
conforto laboral necessario ao desenvolvimento das atividades;

2.2 Justifica-se a contratacdo, observando a complexidade executiva dos projetos e obras
necessarios, que solicitam conhecimentos técnicos especificos, para que se obtenha a elaboracéo
de projetos de elevado padrdo. Sera necessario contar com equipe atualizada em relacdo aos
materiais e técnicas construtivas modernas, interdependente, multidisciplinar e dotada de know
how especifico;

3. CONDICOES PARA A EXECUCAO

3.1 Na execucéo dos Servicos deverao ser observadas, de modo geral, as Especificacbes e as
Normas Técnicas vigentes e outras pertinentes aos servicos em licitacdo, constantes dos
respectivos anteprojetos anexos ao mesmo, as instrucdes e determinacdes da Fiscalizagao.

3.2 Como responsavel pela execucdo dos servicos, a Contratada devera, por sua conta,
verificar, analisar e estudar os locais alvos dos Projetos.

3.3  Alteracbes e revisbes de necessidade devidamente comprovadas, constatadas pela
Contratada, deverao ser submetidas a aprovacdo da PORTOS RIO.

3.4 A Mao de Obra a ser empregada ha execucdo dos servicos, devera ser especializada e
devidamente qualificada respectivamente aos servicos propostos.

3.5 E critério exclusivo da PORTOS RIO a aceitacdo ou rejeicdo dos servicos cabendo a
Contratada refazer, sem 06nus para a PORTOS RIO, qualquer trabalho ndo aceito pela
Fiscalizacao.

3.6 Ter como base 0s anexos abaixo relacionados, oriundos do estudo preliminar e
anteprojeto, orientado pela Fiscalizagéao:

ANEXO 1 - Laudo de Vistoria PORTOS RIO, Rodrigues Alves, n° 20;
ANEXO 2 —Apresentacdo PORTOS RIO, Rodrigues Alves, n° 20;
ANEXO 3 — Memorial Descritivo PORTOS RIO, Rodrigues Alves, n° 20;
ANEXO 4 - Relatério de Elétrica PORTOS RIO, Rodrigues Alves, n° 20;
ANEXO 5 — Arquitetura — Implantagéo fl. 01/08 — Rev. 00;

ANEXO 6 — Arquitetura — LAYOUT Térreo fl. 02/08 — Rev. 00;

ANEXO 7 —Arquitetura — LAYOUT 1° Pav. fl. 03/08 — Rev. 00;
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ANEXO 8 — Arquitetura — LAYOUT 2° Pav. fl. 04/08 —Rev. 00;
ANEXO 9 — Arquitetura — LAYOUT 3° Pav. fl. 05/08 — Rev. 00;
ANEXO 10 — Arquitetura — Cobertura fl. 06/08 — Rev. 00;
ANEXO 11 — Arquitetura — Cortes fl. 07/08 — Rev. 00;
ANEXO 12 — Arquitetura — Fachadas fl. 08/08 —Rev. 00;
ANEXO 13 — Arquitetura —Setorizacdo 1° pav. fl. 01/03;
ANEXO 14 — Arquitetura — Setorizacdo 2° pav. fl. 02/03;
ANEXO 15 — Arquitetura — Setorizacdo 3° pav. fl. 03/03;
ANEXO 16 — Projeto protocolado/Aprovado do CBMRJ;

4. CRITERIOS DE PARCELAMENTO OU AGRUPAMENTO EM LOTES

4.1 A contratacdo pretendida devera ser realizada em lote Unico, uma vez que todos os itens
gue compdem o projeto basico a ser elaborado estéo intrinsicamente relacionados.

5. CLASSIFICAGCAO DOS BENS E SERVICOS

5.1 N&do se Trata de um servico comum de engenharia, nem assume um carater continuado e
nem existe o fornecimento de méo de obra em regime de dedicacéo exclusiva.

6. PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIOS

6.1 Sera admitida a participacéo de consdrcio nesta contratacéo, haja vista o objeto apresentar
complexidade pela interdisciplinaridade de diversos ramos.

6.2 O servico a ser contratado é considerado servico de engenharia e ndo envolvem dedicacéo
exclusiva de méo de obra.

7. PRESTACAO DE GARANTIAS

7.1 A CONTRATADA devera, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do
instrumento contratual, apresentar a FISCALIZACAO a garantia no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor global do futuro instrumento contratual.

7.2 A garantia poderd ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no §1° do art. 70 da
Lei n® 13.303/2016.

7.3 A garantia sera devolvida a CONTRATADA em até 90 dias apds o término da execucao
contratual e depois do integral cumprimento das obrigacbes assumidas e constatada a
inexisténcia de qualquer débito com a PORTOS RIO, e, ainda, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, podendo o prazo ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro ou qualquer
intercorréncia.

7.4 Em caso de aditamento ao instrumento contratual, importando tal fato na elevacéo de seu
valor total, a CONTRATADA se obriga a reforcar proporcionalmente as garantias prestadas.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUCAO

8.1 A execucdo deste objeto, sera Licitagdo do tipo MENOR PRECO e regime de
execucdo EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

9. DA ESPECIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS
9.1 O Projeto Béasico devera ser elaborado sendo constituido das seguintes pecas:

9.1.1 Projeto Basico;
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9.1.2 Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas

9.1.3 Projeto de Arquitetura dos pavimentos com indicacbes de demolicbes necessaria como
demoli¢cBes de pisos, paredes, divisdrias, revestimentos, banheiros, telhados (incluindo Reforma
do mesmo), construcbes diversas de pisos, revestimentos, banheiros, cobertura, etc... e as
devidas adapta¢cbes para instalacdo do sistema de climatizacéo (laje, telhado, encaminhamento
de dutos) e modifica¢cdes necessarias, conforme projeto ja elaborado e protocolado no CBMERJ,
para implantacdo do sistema de Incéndio e Panico e suas exigéncias tais como: adaptacdo das
escadas, porta corta fogo e correlatos.

9.1.4 O Projeto de Arquitetura devera atender, naquilo que couber, as Leis e Normas existentes,
em relacdo a acessibilidade do prédio, tendo como base a Lei n° 10.098 de 19/12/2000, NBR n°
9050 da ABNT e Portaria Interministerial n°® 323 de 10/09/2020 ou qualquer outra normatizacdo
pertinente.

9.1.5 Projeto Estrutural contemplando:

9.1.5.1 Célculo Estrutural de escadas de acesso aos pavimentos, de acordo com as exigéncias do
Corpo de Bombeiros, em relacéo a seguranca e Normas vigentes;

9.1.5.2 Verificacdo estrutural e calculo de laje no pavimento superior, sob telhados, para suporte
de aparelhos de unidades condensadoras do sistema de Climatizacao do prédio, de acordo com
as solicitacdes necessarias;

9.1.5.3 Verificagao Estrutural do prédio com andlise de trincas e fissuras existentes e tratamento
das juntas de dilatacao;

9.1.5.4 Verificacdo Estrutural da Marquise frontal, com solucbes de reformas em geral, ferragens,
concreto, revestimentos e impermeabilizacdo, garantindo a seguranca total da mesma;

9.1.6 Projeto de Instalacbes Hidraulicas prevendo o abastecimento de agua potavel,
considerando a cisterna inferior existente e caixa d’agua superior também existente, sendo
calculado de acordo com suas capacidades volumétricas com verificacdo da necessidade de outra
caixa superior, suas dimensdes e locacdo. Dimensionamento das redes internas de alimentacéo
de acordo com o Projeto Arquitetbnico, de acordo com as Normas Técnicas vigentes em
atendimento as necessidades sem aproveitamento da rede atualmente existente;

9.1.7 Projeto de InstalagBes da rede de esgotamento sanitario e aguas pluviais, de acordo com
as novas instalacbes de sanitarios e copas, levando-se em conta a instalacdo existente que
atende ao andar térreo arrendado ao Pier Maua;

9.1.8 Projeto de rede de instalacdes elétricas e de iluminacao

9.1.9 Projeto de Comunicacéo, incluindo rede de dados, voz e imagem;

9.1.10 Projeto de Climatizacao.

9.1.11 Projeto de instalacdo de novo elevador.

9.1.12 Elaboracdo de Desenhos e Plantas Referentes aos Projetos de Arquitetura e Projetos
Complementares;

9.1.13 Planilha Estimativa de Quantidades e Precos de acordo com os Projetos elaborados, para
todos os custos de materiais e méo de obra, utilizando como base de pre¢os os insumos e
servicos do SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO
CIVIL — SINAPI, majoritariamente. Na falta de elementos no SINAPI poder-se-a utilizar as tabelas
do SICRO e SCO ou de outra base, conforme os parametros do Anexo IV - Modelo de Planilha de
Estimativa de Preco do regulamento de LicitagBes e Contratos;

9.1.14 Cronograma Fisico-Financeiro estimado para a execucao das obras;
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9.1.15 Composicdo de BDI a serem considerados nos orcamentos, de acordo com acorddo n°
2622/2013 TCU-PLENARIO, utilizando a desoneracdo da Mao de Obra e acrescido do CPRB;

9.1.16 Composicao de Encargos Sociais.
9.2 Requisitos do Projeto Elétrico

9.2.1 Os projetos relacionados aos sistemas elétricos deverdo ser executados de acordo com as
normas técnicas da ABNT NBR, com as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério da
Economia/Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho, com as disposi¢cdes legais definidas
pela legislacado federal, estadual e municipal, pelos regulamentos das empresas concessionarias,
pelas prescricbes e recomendagbes dos fabricantes dos sistemas mantidos e dos materiais
utilizados, das Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais,
estabelecidas pelo Decreto n.° 92.100, de 10/12/85, atualizadas por meio da Portaria n.° 2.296, de
23/07/97, doravante denominada simplesmente Praticas da SEAP e com o0s instrumentos
regulatérios pertinentes a sustentabilidade e meio ambiente, que se aplicarem a cada atividade,
com maior énfase as seguintes normas e procedimentos técnicos:

a) ABNT NBR 5410:2004 Versao Corrigida:2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

b) ABNT NBR 14039:2005 - Instalacdes elétricas de média tensédo de 1,0 kV a 36,2 kV;

c) ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - lluminagao de ambientes de trabalho;

d) ABNT NBR 5419-1:2015 - Protecéo contra descargas atmosféricas;

e) Database das IEC 60417 - Graphicalsymbols for use onequipment, recomendada pela
ABNT em substituicdo da NBR 5444-1989 - Simbolos graficos para instalacbes elétricas
prediais;

f) ABNT NBR 13570:1996 - InstalacGes elétricas em locais de afluéncia de publico -
Requisitos especificos;

g) ABNT NBR NM 60669-1:2004 - Interruptores para instalacbes elétricas fixas domésticas e
analogas Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

h) ABNT NBR 14136:2012 Versao Corrigida 4:2013 - Plugues e tomadas para uso doméstico
e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada — Padronizacgéao;

i) ABNT NBR 16690:2019 - InstalacOes elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de
projeto;

i) ABNT NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos
para documentacédo, ensaios de comissionamento, inspecédo e avaliacdo de desempenho;

k) Procedimentos para a Conexao de Microgeracao e Minigeracdo ao Sistema de Distribuicao
da Light SESA — Até Classe 36,2kV;

) NR 10 - Seguranca em instalac@es e servicos em eletricidade;

m) NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;

n) NR 35 - Trabalho em Altura.

9.2.2 As citadas normas sdo exemplificativas, ndo isentando a obrigagdo de observancia do
cumprimento da legislacdo/regulamentagcédo aplicavel, além das demais demandas presentes
neste documento.

9.2.3 As demandas de projetos listadas compreenderdo requisitos basicos (minimos) que serao
estabelecidos, sem exaurir eventuais ajustes que se fizerem necessarios para atendimento as
atualizacdes normativas/legais e ou de interesse da PORTOS RIO.

9.2.4 O projeto elétrico a ser desenvolvido devera estar congruente e harmonizado com o projeto
de arquitetura e demais projetos complementares.

9.2.5 Este projeto, define-se como o conjunto de documentos técnicos que envolvem
levantamentos técnicos, dimensionamento, distribuicdo e desenhos detalhados de quadros de
cargas e esquemas de ligacOes verticais, pontos de utilizagdo e geracdo de energia fotovoltaica,
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com insercdo de dispositivos de controle e protecdo. Apresentacdo dos elementos em relatérios e
plantas baixas, além de abordagem e representacdo em diagramas unifilares. Dessa forma,
deverdo estar abarcados nos servigos 0s seguintes elementos:

9.2.5.1 Levantamento das condi¢fes atuais e as apresentadas no Anteprojeto;
9.2.5.2 Elaboracgéo de desenhos contemplando:

a) Plantas baixas e legendas de cada pavimento e de cada setor, conforme a subdivisdo
indicada no projeto arquiteténico, indicando a posicéo e tipo dos pontos de luz e tomadas,
Ccom seus respectivos circuitos e cargas;

b) Pranchas adicionais para separacdo dos sistemas como: circuitos de forca, circuitos de
iluminagéo, circuitos para tomadas de ar condicionado, etc;

c) Detalhes de elementos da Subestacado de Entrada;

d) Localizacéo e tipo dos dispositivos de acionamento, esperas de forga, espera dos sistemas
de iluminagéo, de ar condicionado, de elevadores, de seguranca eletrénica e posicdo das
esperas, quadros gerais de distribuicdo, quadros especificos e outros elementos com seus
detalhes tipicos especificos;

e) Informacdes sobre cada quadro de distribuicdo apresentando individualmente quadro de
cargas que contenha um resumo dos elementos de cada circuito, tais como: nimero do
circuito; fases em que o circuito esta ligado; cargas e correntes parciais instaladas (kW e
A) (quantidade e valor em watts ou quilowatts e ampéres); carga e corrente totais (kW e A);
gueda de tensdo para carga nominal, etc.;

f) Detalhes e definicbes dos componentes integrantes do sistema de protecdo contra
descargas atmosférica (SPDA);

g) Detalhes dos sistemas de iluminagéo interna e externa,;

h) Detalhes e definicdes de elementos da edificacdo e de seus elementos construtivos com
dimensdes, condicdes de posicionamento, tubulagbes, furacdes, calhas, suportes,
espacamentos e shaft;

i) Trajeto e bitola dos condutores, localizacdo das caixas e suas dimensdes; definicdo de
utilizacao dos aparelhos e respectivas cargas;

j) Localizacao e distribuicdo dos componentes constituintes do sistema fotovoltaico;

k) Verificacdo de interferéncia entre os projetos e outras especialidades.

9.2.5.3Elaboracdo de diagramas unifilares, abordando os circuitos, cargas, secbes dos
condutores, tipo de equipamentos no circuito, dispositivos de manobra e protecdo e fases a
conectar, para cada quadro de distribuicdo. Os diagramas deverao ser:

a) Diagrama unifilar geral;
b) Diagrama unifilar para cada quadro de cargas.

9.2.5.4 Desenvolvimento de memoriais descritivos contendo:

a) Memoria ou roteiro de calculo, citando os critérios adotados. Contendo as sec¢fes dos
condutores e eletrocutos, poténcia de equipamentos, queda de tensdo, demandas
previstas, correntes nominais dos dispositivos de protecdo e respectivas correntes de
curtos-circuitos, calculo luminotécnico, fator de poténcia e outros elementos julgados
necessarios pela PORTOS RIO;

b) Os elementos das instalagcbes elétricas prediais (aspectos arquitetbnicos), dos
componentes construtivos e dos materiais de aplicacao;

c) Lista com quantitativo dos componentes construtivos e dos materiais de
aplicagao/construcao;

d) Calculo Luminotécnico;

e) Levantamento de cargas, Calculo de Demanda e circuitos reservas;

f) Sistema de geracao fotovoltaico;

g) Sistema de iluminagc&do de emergéncia compativel com o aprovado pelo CBMERJ.
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9.2.6

Restricbes do projeto

Tratam-se das condi¢bes pré-estabelecidas para elaboragdo do projeto e devem ser satisfeitas na
entrega do produto final:

9.3

9.3.1

Sera necessario grupo gerador para atender ao prédio no caso de falta de energia,
priorizando os setores de controle, salas de servidores e elevadores, o qual sera instalado
na plataforma do lado mar em frente a subestacdo da Portos Rio na estagdo de
passageiros;

Todo o sistema devera ter a rede estabilizada e Nobreaks nas &reas de controle e
servidores.

Devera ser dimensionado o sistema de geracao fotovoltaico, que tera seus painéis solares
instalados no telhado do edificio, com aproveitamento maximo da area disponivel;

Requisitos do Projeto de Comunicacao:

O projeto basico de comunicacdo devera definira infraestrutura da rede fisica de

cabeamento estruturado que sustentara a rede de dados, voz, imagem e seguranca eletronica da
nova sede institucional da PORTOS RIO, cujo projeto basico devera ser elaborado em
conformidade com as seguintes normas:

a) NBR-14565 — Procedimento basico para elaboracdo de projetos de cabeamento de
telecomunicacdes para rede interna estruturada.
b) EIA/TIA 68c: Commercial Building Telecommunications Wiring Standard;
c) EIA/TIA 569: Commercial Building Standard for TelecommunicationsPathwaysandSpaces;
d) EIA/TIA 606: Administration Standard for
TelecommunicationsinfrastructureofCommercialBuilding;
e) EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;
f) EIA/TIA TSB- 75 “Additional Horizontal CablingPractices for Open Offices”
g) Padrdes IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers;
h) O projeto de comunicacdo deverd ser desenvolvido com base nas seguintes
consideracoes:
9.3.2 Avaliacdo do ambiente fisico da edificacdo, considerando as facilidades de passagem e
roteamento dos cabos
9.3.3 Demanda e distribuicdo de cabeamento horizontal e vertical e de pontos a ser instalado em
cada pavimento;
9.3.4 Tipos de enlace;
9.3.5 Caracteristicas do sistema de telefonia atual;
9.3.6 Possibilidades de ampliagbes e mudancas de layout;
9.3.7 Definigédo do arranjo fisico dos armarios de telecomunicagfes e Sala de Equipamentos;
9.3.8 Distribuicdo e demanda da infraestrutura de eletrocalhas, tubulagbes e canaletas a serem
instaladas;
9.3.9 O projeto devera incluir as informac¢des minimas relativas a matéria, em cada um dos
artefatos abaixo a serem produzidos:
a) Planta de cada pavimento;
b) Detalhes dos elementos;
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¢) Esquemas, diagramas e quadros;

d) Relacdo e quantitativo de materiais, servigos e equipamentos passivos;

e) Memorial descritivo (deve especificar todos os materiais e servicos a serem executados,
estipulando as condi¢6es minimas de qualidade, tipo, modelo, cor, caracteristicas técnicas
e sem definicdo de marcas.

9.4 Sistema de climatizacé&o geral
9.4.1 O sistema de climatizagdo deve, minimamente, atender as seguintes caracteristicas
bésicas:

a) Visando integrar-se a arquitetura da edificacdo, o projeto deve contemplar um sistema
central de climatizacdo com distribuicdo por dutos;

b) Todo o sistema de climatizacdo deve ser estruturado de modo a interferir o minimo
possivel na fachada do prédio objeto deste projeto, devendo as unidades condensadoras
serem alocadas de forma apropriada e néo visiveis;

c) O sistema de controle dos equipamentos deve ser centralizado em local a ser definido pela
PORTOS RIO;

d) Deve-se buscar solucdes pautadas na eficiéncia térmica e energética, além de apresentar
boa economicidade e baixos niveis de ruido e vibracao;

e) Toda a estruturacdo do sistema de climatizacdo deve considerar aspectos que visem
facilitar a manutencao a posteriori;

f) O sistema ird operar apenas em ciclo de refrigeracao, ndo sendo necessario equipamentos
que trabalhem como “bombas de calor” (aquecimento);

g) Nos casos que se mostrem necessarios, deve-se prever sistemas de exaustdo e
renovacéao de ar;

h) Cada andar deve possuir um sistema independente de climatizacao;

i) Deve-se prever a inclusdo de valvulas nas linhas das unidades evaporadoras que
permitam a retirada do equipamento sem que o fluido refrigerante seja despejado na
atmosfera;

i) A alimentacdo dos equipamentos deve ser feita conforme normatizacao pertinente; e

k) Demais caracteristicas pertinentes a sistemas de climatizacao.

9.4.2 Ao final do contrato, espera-se que a empresa contratada forneca a seguinte
documentacao:

a) Memorial de célculo da carga térmica estimada e vazdo de ar (geral e por zonas de
climatizacéo);

b) Relatério apresentando a solucao técnica a ser adotada, bem como a justificativa, e todos
0s equipamentos a serem utilizados (marca, modelo, dados referenciais, peso e demais
informagbes pertinentes);

c) Planta(s) contendo alocacdo das unidades mecénicas (condensadoras e evaporadoras) e
linhas de distribuicéo de fluido refrigerante e correlatos;

d) Planta(s) com o mapa elétrico de alimentacdo dos equipamentos e rede I6gica de controle;

e) Planta(s) dos dutos de distribuicdo do ar refrigerado;

f) Planta(s) com a rede de drenos;

g) Planta(s) com as zonas de climatizagéo;

h) Orgamento estimativo; e

i) Demais documentacdes pertinentes e/ou solicitadas pela PORTOS RIO.

9.4.3 Sistema de climatizagdo do(s) Data Centers

9.4.3.1Devido a especificidade e importancia do(s) Data Centers da empresa, além dos
apontamentos realizados no item 9.4.1 e 9.4.2, deve-se observar 0s seguintes aspectos:

a)

Adotar equipamentos apropriados para a climatizacdo dos dispositivos eletrénicos
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comumente empregados em setores de processamento de dados e com ciclo de
funcionamento ininterrupto (24/7);

b) O projeto deve prever redundancias de alimentacdo e equipamentos, visando impedir a
falta de refrigeracéo;

c) Estudar a pertinéncia da adocédo de piso elevado, refrigeracdo canalizada ou qualquer
outra solucao tipica, coerente e adequada a este tipo de regido;

d) Além da temperatura, necessita-se que 0 sistema realize o controle de umidade e de
particulas soélidas;

e) Os circuitos de alimentagcdo do sistema de climatizacdo do(s) Data Centers deve ser a
parte dos demais;

f) Diferentemente das demais areas do prédio objeto deste projeto, em cada Data Center
deve existir uma interface que permita o monitoramento e controle da temperatura do(s)
ambiente(s) e que informe sobre qualquer problema que possa comprometer o
funcionamento dos equipamentos de processamento de dados; e

g) Demais aspectos importantes a sistemas de climatizacao de Data Centers.

9.4.4 Disposigdes finais sobre os sistemas de climatizagéo

9.4.4.10 projeto de climatizacao deve adotar e respeitar toda e qualquer normatizacdo técnica e
legislac@o cujo escopo se relacione com a prestacéo dos servicos;

9.4.4.2 Os itens apresentados anteriormente possuem um carater orientativo, devendo a empresa
CONTRATADA informar e adotar toda e qualquer medida visando que o projeto apresente o
melhor alinhamento técnico, legal, economicidade e eficiéncia. Ademais, a PORTOS RIO, no
curso da prestacao dos servigcos, pode solicitar qualquer adequacéo de projeto que vise atender
as suas demandas de operacdao e utilizacao; e

9.4.4.3Todas as atividades relacionadas ao projeto de climatizacdo em questdo devem ser
executadas por profissional(is) devidamente qualificado(s) e pertencente(s) ao quadro do
CREA/RJ e, no que couber, CAU/RJ, procedendo com a emissdo de ART. Destaca-se a
necessidade de observar-se a multidisciplinaridade do projeto.

9.5 Requisitos do Projeto do sistema de elevacao:

9.5.1 No que tange os equipamentos de transporte vertical, as atividades se subdividem em dois
espectros, um projeto de modernizacdo dos 02 (dois) equipamentos ja instalados nas
dependéncias da SUPRIO e o de 1(um) novo equipamento.

9.5.1.1Projeto de modernizacéao

95111 O objetivo do projeto de modernizacgao reside em garantir o bom funcionamento dos

equipamentos, a atualizagdo das dindmicas de operacéo, aumento da confiabilidade, reducéo do
custo de manutengéo e elevagéo da disponibilidade operacional dos conjuntos mecanicos.

951.1.2 Os equipamentos atualmente instalados possuem as seguintes configuracoes:
CARACTERISTICAS ELEVADOR 1 ELEVADOR 2
Marca/Fabricante ORONA ORONA
Modelo EXBR 04430 EXBR 04430
Capacidade 7 (sete) passageiros 12 (doze) passageiros
Numero de paradas 03 04
Velocidade 1mls 1mis
Comando Microprocessado Microprocessado
Casa de Maquinas Sem casa de maquinas Sem casa de maquinas
Poténcia 6,25 9,92
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Tipo de Abertura Abertura Central Abertura Central
Carga (n) 5250 9000
Carga (kg): 525 900
. 05; diametro de 6,5 mm; tipo 6 x 19 | 06; didmetro de 6,5 mm; tipo 6 x 19
Cabos de tracéo SDR SDR

Limitador de velocidade ORONA, modelo L250

9.5.1.1.3 A empresa contratada devera proceder com o estudo dos equipamentos instalados
e avaliar o conjunto mecanico e eletrbnico, bem como a cabine, apresentando a fiscalizacao
relatério inicial com as sugestfes de intervencao.

95114 Os equipamentos de transporte vertical devem primar pela utilizacdo de pecas e
componentes nacionais, facilmente presentes no mercado e acessiveis a todas as empresas de
manutencédo. Esta medida visa tornar as intervencdes preventivas e corretivas simples e rapidas.

9.5.1.1.5 Deve-se observar os aspectos de seguranca, desenvolvendo sistemas redundantes
e de resgate alinhados com a normatizacdo técnica pertinente, evitando-se a ocorréncia de
acidentes, danos ou qualquer outro tipo de sinistro que possa vir a comprometer a integridade dos
empregados e do patrimoénio da PORTOS RIO.

9.5.1.1.6 O projeto deve contemplar, alinhado com a legislacdo pertinente, dispositivos para
serem utilizados pelo corpo de bombeiros em caso de necessidade de resgate, garantindo a
segura, facil e correta execucao deste tipo de atividade.

9.5.1.1.7 Os equipamentos atualizados devem, minimamente, possuir as seguintes
caracteristicas:

a) Possuir seguranca e confiabilidade operacional;

b) Suportar alto trafego (316 pessoas por turno de trabalho);

¢) Ter uma operacédo suave e silenciosa;

d) Baixo nivel de vibracédo do conjunto;

e) Facilidade e baixo custo de manutencao;

f) Possuir controle de operacao e inspecao para possibilitar a manutencdo dos elevadores; e

g) Utilizar pecas e componentes comuns nhacionalmente e de manutencdo facilmente
encontrada no mercado; e

h) Previsdo para a instalacao de sistema de monitoramento por cameras de vigilancia predial.

9.5.1.1.8 Ao final do contrato, espera-se que a empresa contratada forne¢a, minimamente, a
seguinte documentacao:

a) Relatério apresentando a solucdo técnica a ser adotada, bem como a justificativa, e todos
0S componentes e pegas a serem utilizados (marca, modelo, dados referenciais e demais
informagbes pertinentes);

b) Planta(s) contendo alocacéo e representacdo dos conjuntos mecéanicos e eletrénicos;

c) Planta(s) com o diagrama elétrico e légico dos equipamentos;

d) Orcamento estimativo; e

e) Demais documentacdes pertinentes e/ou solicitadas pela PORTOS RIO.

9.5.1.2Projeto do novo equipamento de elevagao

9.5.1.2.1 A empresa CONTRATADA devera desenvolver o projeto para reativacdo de um
equipamento inoperante (sucata) presente nas dependéncias do prédio objeto deste projeto.
Assim, é impreterivel um estudo da infraestrutura existente, avaliando-se as opgdes existentes no
mercado e definindo-se a que mais se adere as demandas da PORTOS RIO.
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9.5.1.2.2 O novo sistema de elevacdo sera inserido na estrutura de um antigo equipamento
inoperante. Contudo, dever-se-4 prever um projeto totalmente novo, ndo utlizando nada do
conjunto eletromecanico la existente, pois 0 mesmo encontra-se em elevado estagio de
deterioracgao e irrecuperavel.

9.5.1.2.3 Como realizado no projeto de modernizacdo, € importante primar-se pela utilizacdo de
pecas e componentes nacionais, facilmente presentes no mercado e acessiveis a todas as
empresas de manutengao.

9.5.1.2.4 Deve-se observar os aspectos de seguranca, desenvolvendo sistemas redundantes e de
resgate alinhados com a normatizagéo técnica pertinente, evitando-se a ocorréncia de acidentes,
danos ou qualquer outro tipo de sinistro que possa vir a comprometer a integridade dos
empregados e do patriménio da PORTOS RIO.

9.5.1.2.5 O equipamento deve, minimamente, possuir as seguintes caracteristicas:

a) Possuir seguranca e confiabilidade operacional;

b) Suportar alto trafego (316 pessoas por turno de trabalho);

¢) Ter uma operacédo suave e silenciosa;

d) Baixo nivel de vibracdo do conjunto;

e) Facilidade e baixo custo de manutencao;

f) Possuir controle de operacgéao e inspecao para possibilitar a manutencéo dos elevadores;

g) Utilizar pecas e componentes comuns nacionalmente e de manutencdo facilmente
encontrada no mercado; e

h) Previsdo para a instalagédo de sistema de monitoramento por cameras de vigilancia predial.

9.5.1.2.6 Ao final do contrato, espera-se que a empresa contratada forneca, minimamente, a
seguinte documentacao:

a) Relatério apresentando a solucédo técnica a ser adotada, bem como a justificativa, e todos
0S equipamentos, componentes e pecas a serem utilizados (marca, modelo, dados
referenciais e demais informacfes pertinentes);

b) Planta(s) contendo alocacéo e representacdo dos conjuntos mecanicos e eletrdnicos;

¢) Planta(s) com o diagrama elétrico e légico dos equipamentos;

d) Orcamento estimativo; e

e) Demais documentacbes pertinentes e/ou solicitadas pela PORTOS RIO.

9.5.1.3Disposicdes finais do projeto de sistema de elevacéao

9.5.1.3.1 Tanto o projeto de moderniza¢éo quanto o de reativacdo devem adotar e respeitar toda e
qualguer normatizagdo técnica e legislagdo cujo escopo se relacione com a prestagdo dos
Servigos;

9.5.1.3.2 Os itens apresentados anteriormente possuem um carater orientativo, devendo a
empresa CONTRATADA informar e adotar toda e qualguer medida visando que o projeto
apresente o melhor alinhamento técnico, legal, economicidade e eficiéncia. Ademais, a PORTOS
RIO, no curso da prestacdo dos servigos, pode solicitar qualquer adequacao de projeto que vise
atender as suas demandas de operacgéo e utilizagao; e

9.5.1.3.3 Todas as atividades relacionadas aos projetos de transporte vertical em questao devem
ser executadas por profissional(is) devidamente qualificado(s) e pertencente(s) ao quadro do
CREA/RJ e, no que couber, CAU/RJ, procedendo com a emissdo de ART. Destaca-se a
necessidade de observar-se a multidisciplinaridade do projeto.
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10. QUALIFICA(;AO TECNICA
10.1 Qualificacdo Técnica — ELETRICA:

10.1.1 Atestado de Capacidade técnica-profissional comprovando que o profissional (is) de nivel
superior com formacdo em engenharia elétrica, reconhecido(s) pelo CREA, e detentor de
atestado(s) de responsabilidade técnica, tenha executado projetos de InstalacGes Elétricas
Prediais que envolvam Subestagodes.

10.1.2 Atestado de Capacidade técnica-Operacional comprovando que a licitante tenha executado
satisfatoriamente para 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal, ou ainda, para empresa privada, projetos de Instalacdes Elétricas Prediais
gue envolvam Subestacbes

10.2 Qualificacdo Técnica — CLIMATIZAGCAO:
10.2.1 Capacidade técnica-profissional:

10.2.1.1 Possuir em seu quadro técnico permanente, profissional (is) de nivel superior com
formacdo em engenharia mecéanica, reconhecido(s) pelo CREA, e detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, que comprove (m) que o (s) profissional (is) tenha executado para 6rgéo
ou entidade da Administracdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda,
para empresa privada, servicos com as seguintes caracteristicas:

a) Elaboracdo de projeto(s) para climatizacdo, cuja capacidade total aproximada seja de
100TR e similar as especificacdes presentes neste TR.

10.3 Qualificacdo Técnica — SISTEMA DE ELEVACAO VERTICAL:
10.3.1 Capacidade técnica-profissional:

10.3.1.1 Possuir em seu quadro técnico permanente, profissional(is) de nivel superior com
formacdo em engenharia mecénica, reconhecido(s) pelo CREA, e detentor de atestado(s) de
responsabilidade técnica, que comprove(m) que o(s) profissional(is) tenha executado para 6rgéo
ou entidade da Administracdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal, ou ainda,
para empresa privada, servicos com as seguintes caracteristicas:

a) Elaboracdo de projeto para um sistema de elevacdo vertical de pessoas similar as
especificacBes presentes neste TR.

10.4 Execucdo de Projetos de Arquitetura e de Instalagdes descritos no Item 9 do
presente documento.

10.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacdo comprovando que a empresa licitante
tenha executado para 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal,
Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo e com metragem minima de 1800 m2.

10.4.2 Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovacéo da licitante de
possuir em seu quadro permanente, na data prevista para apresentacdo da proposta,
profissional(is) de nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s)
de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is),
executado para 6rgédo ou entidade da Administracéo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do
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objeto da presente licitagdo e com metragem minima de 1800 m2. Entende-se como pertencente
ao quadro permanente:

a) Sacio;

b) Diretor;

¢) Empregado;

d) Responsavel Técnico;
e) Profissional contratado.

10.4.3 A comprovacao da vinculacdo dos profissionais devera ser feita mediante a apresentacéo
dos seguintes documentos:

a) Sacio: Contrato social devidamente registrado no 6érgdo competente;

b) Diretor: Copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, e cépia da
ata de eleicdo da diretoria, devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade andnima;

c) Empregado: Cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou do
Contrato de Trabalho em vigor;

d) Responsavel técnico: Cépia da certidao expedida pelo CREA ou CAU da Sede ou da Filial
da licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: Carta de intencdo do licitante, afirmando que contratara o
profissional detentor do atestado apresentado com a documentacgédo, caso a licitante venha
a ser contratada para execucdo do objeto, acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

10.4.4 Registro da licitante individual e de seus responsaveis técnicos junto ao CREA ou CAU,;

10.4.5 Atestado de Visita Técnica, atestando que a licitante tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condicdes locais para cumprimento das obrigacbes deste objeto;

10.5 O agendamento de data e hora para a realizacdo da visita ao local onde os servigos serdo
prestados, a fim de tomar conhecimento das condi¢des locais de trabalho, devera ser realizado
junto a Geréncia de Gestédo de Obras — GERGOB (gergob@portosrio.gov.br) ou pelo telefone (21)
2219-8590.

10.6 O atestado citado para sua habilitacdo neste certame ndo € obrigatério e podera ser
substituido por declaracéo formal do licitante, informando ter conhecimento das condicdes locais
de trabalho.

11. PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO

11.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da
data da assinatura do instrumento contratual.

11.2 O prazo de execucdo sera de 120 (cento e vinte) contados a partir da data de sua
assinatura.

11.3 Os prazos de vigéncia e de execu¢do poderdo podendo ser prorrogado mediante Termo
Aditivo, desde que haja concordancia formal das partes e disponibilidade orgamentéaria por parte
da PORTOS RIO, observada a limitagdo de duragdo prevista no art. 71 da Lei n® 13.303/16 e o
disposto no Anexo IX da IN SEGES n° 5/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:
a) Seja juntado relatorio que discorra sobre a execugdo contratual, com informagfes de que
0s servicos tenham sido prestados regularmente;
b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a PORTOS RIO mantém interesse
na realizacdo do servico; e
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c) Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condic¢des iniciais de habilitacao.
11.4 O prazo de vigéncia, além do prazo de execuc¢do, sera exclusivo para acertos, reparos ou
emisséo e entrega de laudos, se houver.

115 A Contratada devera apresentar, antes do inicio dos Servicos, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, de acordo
com o respectivo Conselho com a respectiva taxa paga.

12. REAJUSTE

12.1 O valor consignado neste documento é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacdo da proposta, pela variacdo do indice
Nacional de Custo de Constru¢do (INCC), divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), ou
outro que vier a substitui-lo. Nesse caso, o reajuste sera calculado de acordo com a seguinte
formula geral:

R=Vx(L-lo)

lo

Onde:

R: valor do reajustamento;

V: valor do servico a ser reajustado;

lo: indice especifico, referente ao més do recebimento das propostas;
I: indice especifico, referente ao més da execuc¢do dos servicos.

12.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses sera contado a
partir da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido.

13. DO VALOR

13.1 O valor estimado global deste objeto é de R$ 580.648,04 (quinhentos e oitenta mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), ja inclusos BDI e impostos, conforme
Planilha Estimativa de Quantidades e Precos do ANEXO II.

14. DA RUBRICA ORCAMENTARIA

14.1 As despesas decorrentes da execucdo do presente Contrato correrdo a conta da rubrica
or¢camentaria n® 4252-01 - Consultoria.

15. DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento das notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes sera efetuado pela
CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da sua apresentacao,
devidamente conferida e certificada pela FISCALIZA(;AO, mediante ordem bancaria a ser
creditada em conta corrente da CONTRATADA.

15.2 As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes deverdo ser apresentadas sem
emendas, rasuras ou ressalvas, observada a legislacéo fiscal vigente.

15.3 Havendo erro nas notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes ou circunstancia que
impeca a liquidagcdo da despesa, as notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes serdo
devolvidas a CONTRATADA pela FISCALIZACAO e o pagamento ficara pendente, até que a
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mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a regularizagdo da situacdo ou reapresentacdo do documento fiscal. Também podera ser
motivo de devolucao, se a mesma for entregue apds o 5° (quinto) dia Gtil do més.

154 Nas notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes é recomendado que a
CONTRATADA faca constar, para fins de pagamento, as informacdes relativas ao instrumento
contratual, ao nome e nimero do banco, da agéncia e de sua conta corrente.

15.5 As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes deverdo ser entregues ao respectivo
Gestor ou Fiscal do instrumento contratual, especificando o objeto e as quantidades, se houver.

15.6 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente
pela PORTOS RIO, o valor devido deve ser acrescido de atualizagdo financeira com base no
Indice Nacional de Custo de Construcdo (INCC), "pro rata die", calculado pela Fundacdo Getulio
Vargas (FGV), ou, se extinto, por qualquer outro indice a ser acordado entre as partes, incidentes
a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigacdo até o efetivo adimplemento
desta.

15.7 Junto as notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, a CONTRATADA apresentara
a copia das certiddes negativas de débitos com a Receita Federal/INSS e FGTS ou apresentacao
do Registro Cadastral no SICAF, atualizado, contendo as informacdes sobre validade das citadas
certiddes.

15.8 Eventual situacdo de irregularidade fiscal da CONTRATADA nao impede o pagamento, se
0 material/servico tiver sido entregue/prestado e atestado. Tal hipotese ensejara, entretanto, a
adocdao das providéncias tendentes ao sancionamento da empresa e eventual rescisdo contratual.

15.9 O imposto sobre servigcos que for devido sera de responsabilidade da CONTRATADA e
pago ao Municipio, em guia propria, devendo posteriormente ser comprovado o seu pagamento
junto & FISCALIZACAO da PORTOS RIO, bem como os recolhimentos relativos ao INSS/FGTS,
cujos comprovantes de pagamento deverdo ser anexados, por copia, ao processo a que se refere
0 instrumento contratual.

15.10 Havendo previsdo na legislacdo, a PORTOS RIO retera do valor bruto da(s) nota(s) fiscal
(is), fatura(s) ou documento(s) equivalente(s) de prestacdo de servicos a titulo de “RETENCAO
PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, os quais deverdo ser recolhidos a rede bancaria, em nome da
CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do més seguinte ao ato da emisséo do respectivo documento.

15.11 A PORTOS RIO, quando do pagamento, procederd conforme previsdo na legislacédo
tributaria a retencéo dos tributos e contribuicées devidos pela CONTRATADA.

16. DO GESTOR

16.1 A gestdo do instrumento contratual ficara a cargo da Geréncia de Gestdo de Obras
(GERGOB), cuja substituicAo somente ocorrera por ato formal de competéncia do Diretor-
Presidente da PORTOS RIO ou a quem ele delegar.

17. DA FISCALIZACAO

17.1 Sob supervisdo do(a) respectivo(a) Gestor(a) constante do item anterior, 0 objeto sera
fiscalizado por empregado ou Comissdo de empregados designado(s) pela PORTOS RIO,
denominado  simplesmente  FISCALIZACAO, independentemente de qualquer outro
assessoramento ou acompanhamento que venha a ser determinada pela PORTOS RIO, a seu
exclusivo juizo.

17.2 Todas as ordens, comunicados, instrucbes, reclamagbes e, em geral, qualquer
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entendimento entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, seréo realizados por escrito, devendo
ser anotados em registro proprio, onde devera constar o ciente das partes, nas ocasioes devidas,
assim como as providéncias tomadas e seus efeitos, ndo sendo tomadas em consideracao
guaisquer alegacdes fundamentadas em ordens ou declara¢cdes verbais.

17.3 O procedimento de FISCALIZACAO nio excluird nem reduzird a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa a execucdo do
objeto, por seus empregados, prepostos ou contratados, e, na sua ocorréncia, ndo implicara em
corresponsabilidade da PORTOS RIO ou de seus empregados ou prepostos.

17.4 Caso haja registro de ocorréncia (s) relacionada (s) com a execugdo do instrumento
contratual que possa (m) ensejar a aplicacdo de penalidade, o Gestor ou a FISCALIZACAO
determinara (80) a instauracdo de processo administrativo sancionador, conforme subitem 5.20 do
Instrumento Normativo de Licitagdes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Gerir
Compras e Instrumentos Contratuais).

17.5 A tolerancia ou o nao exercicio pela PORTOS RIO de quaisquer direitos a ela assegurados
no instrumento contratual ou na legislacdo ndo importara em novacdo ou rendncia a qualquer
desses direitos.

17.6 A FISCALIZACAO da PORTOS RIO reservar-se-a o direito de impugnar o que nao for
realizado a contento, ficando a CONTRATADA na obrigacdo de refazé-los sem qualquer 6nus
para a PORTOS RIO.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1 O recebimento do objeto poderé ser:

18.1.1 Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no instrumento contratual,
representando aceitacdo da execucao da etapa ou parcela;

18.1.2 Definitivo: relativo a aceitacdo da integralidade do objeto e liberacdo da CONTRATADA
tocante a vicios aparentes.

18.2 Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicacdo por parte
da CONTRATADA direcionada ao Fiscal, nos seguintes prazos:

18.2.1 Até 5 (cinco) dias Uteis para o recebimento provisoério;
18.2.2 Até 5 (cinco) dias Uteis para o recebimento parcial;
18.2.3 Até 30 (trinta) dias Uteis para o recebimento definitivo.

18.3 EmM caso de atraso na entrega do objeto, a contratada ficard sujeita as penalidades
descritas no item 20.4.1 - 'd' e 'e’;

18.4 Deverdo ser observados ainda pelas partes as demais disposi¢ées constantes sobre o
tema no Instrumento Normativo de Licitagdes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001
— Regulamento de Licitagdes e Contratos).

19. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 Caso haja geracao de residuos em suas atividades, a Contratada promovera a retirada dos
residuos gerados, os quais serdo transportados por empresa habilitada para essa atividade,
através de cacambas, sendo destinados para vazadouro licenciado ou autorizados pelo 6rgao
ambiental competente, atendendo ao disposto na DZ-1310.R-7 Sistema de Manifesto de Residuos
do Instituto Estadual do Ambiente — INEA;

40/83

SUPADM/GECOMP



v

DRCAS DO RO
AUTORIDADE PORTUARIA

19.2 A destinagdo dos residuos da construcdo civil, devera atender aos ditames da Politica
Nacional de Residuos Sélidos (Lei n°12.305/2010), da Politica Estadual de Residuos Sélidos (Lei
Estadual n°4.191/2003) e da resolugcdo n°® 307/2002, artigol0, do CONAMA, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construcao civil.

20. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

20.1 A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o
contraditério e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacado definitiva, ficara sujeita as seguintes
sancdes previstas no art. 83 da Lei n°® 13.303/2016:
I.  Adverténcia;
II.  Multa;
Ill.  Suspenséao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a PORTOS
RIO, por até 2 (dois) anos.

20.2 As sancdes constantes dos incisos | e lll do subitem anterior poderdo ser aplicadas de
forma cumulativa com a constante do inciso |l do mesmo subitem.

20.3 Dasancao de adverténcia

20.3.1 A aplicacdo da sancédo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao SICAF
ou em outro sistema proprio para este fim.

20.3.2 A reincidéncia da sancao de adverténcia ensejara a aplicacao de penalidade de multa pela
PORTOS RIO.

20.4 Dasancédo de multa
20.4.1 A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser
aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a
licitacdo em questao;

b) Em decorréncia de ndo regularizacdo da documentacdo de habilitacdo, nos termos do art.
43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
prorrogaveis pelo mesmo periodo, a pedido justificado pelo licitante, podera ser aplicada
multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo em
questéo;

c) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, podera ser aplicada
multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo em
questéo;

d) Nos demais casos de atraso, incidird multa na razdo de 1% (um por cento) ao dia sobre o
valor do instrumento contratual, limitada a incidéncia a 5 (cinco) dias. A partir do 6° (sexto
primeiro) dia, o percentual de multa serd de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
instrumento contratual, limitada a incidéncia a 2 (dois) dias;

e) No caso de ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no subitem anterior, ficara a critério
da Contratante, garantindo o direito ao contraditério e a ampla defesa, prosseguir com o0s
procedimentos relativos a rescisao contratual;

f) No caso de inexecugdo parcial, incidirh multa na razdo de até 20% sobre o valor do
instrumento contratual;

g) No caso de inexecucdo total, incidirA multa na razdo de até 30% sobre o valor do
instrumento contratual.

20.4.2 Os casos previstos no subitem anterior sdo meramente exemplificativos, podendo
a PORTOS RIO sugerir a aplicacdo de um percentual de multa para outros casos devendo,
entretanto, levar em consideragdo a conduta praticada e a intensidade do dano provocado e
segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
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20.4.3 O nao pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicacdo de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com a PORTOS RIO, por até 2 (dois) anos.

20.4.4 A aplicacdo da sancdo de multa sera registrada no SICAF ou em outro sistema préprio
para este fim.

20.5 Dasancao de suspenséao

20.5.1 Cabe a sancao de suspensédo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que
tenha causado dano a PORTOS RIO, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a
terceiros.

20.5.2 A sancédo de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no
impedimento de inscricdo cadastral.

20.5.3 A aplicagdo da sancdo de suspensao sera registrada no SICAF ou em outro sistema
préprio para este fim.

20.6 Para aplicacdo de quaisquer das sancdes previstas, a PORTOS RIO definira o rito
apropriado, observando, em especial, 0 seguinte:

I.  Notificacdo formal a CONTRATADA;
II.  Garantia do contraditério e da ampla defesa;
lll.  Concesséao de prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar manifestacao.

20.7 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a PORTOS RIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o
valor da multa devida.

20.8 Se o valor a ser pago a CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferenca sera descontada da garantia contratual.

20.9 Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada
a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacéao oficial.

20.10 Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo acima, em ultimo caso, o valor da multa
sera cobrado judicialmente.

20.11 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para 0 pagamento da multa,
aguela devera ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitagcdo da
PORTOS RIO.

20.12 As decisBes oriundas dos processos administrativos sancionatérios serdo publicadas no
Diario Oficial da Unido (DOU).

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Cumprir as especificagdes técnicas, minimas, do objeto licitado, conforme item 3;

b) Emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART - e tomar ciéncia de que,
independentemente do prazo decorrido, ocorre sua responsabilidade como autora do
projeto basico e orgamento estimativo, pois serdo dos responsaveis técnicos pela sua
elaboracdo, mesmo findado o prazo contratual, devendo prestar informagBes sobre o
mesmo;
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

i)
)
K)

1)

A CONTRATADA devera elaborar todos os elementos técnicos para o processo de
licitacdo de obras, em todas as suas fases (interna e externa), estando os desenhos, 0s
memoriais descritivos, as especificacdes e as planilhas orcamentéarias apresentadas de
forma clara e objetiva, além de atender/satisfazer as orienta¢des juridico formais do
processo, com base na Lei n° 13.303/2016 e Acérdaos do TCU;

A CONTRATADA se obriga a prestar quaisquer esclarecimentos de potenciais licitantes
quando da execucgdo da fase externa da licitacdo, inclusive em situacdes que envolvam
impugnacdes por razdes técnicas do Projeto Basico ou do Orcamento Estimativo;

A CONTRATADA devera transferir a CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional, todos
os direitos autorais patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no
ambito do Contrato), incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia,
existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgacéo;

Observar 0s requisitos e técnicos necessarios para que as alternativas de cunho
arquitetbnico ndo venham a ser inviabilizadas, por motivos estéticos, econdmicos, técnicos
ou estruturais;

A CONTRATADA se obriga a adequar o Projeto Arquitetdnico e todos os que por ele forem
afetados, de acordo com as possiveis exigéncias do Conselho de Prote¢do do Patrimbnio
Cultural da Cidade do Rio de Janeiro e/ou o Servico de Patriménio Historico e Artistico
Nacional.

Analisar as sugestbes da PORTOS RIO para utilizacdo de materiais e ou de
procedimentos;

Obriga-se a promover a compatibilizacéo dos diversos projetos objeto da contratacao;

Nao transferir a outrem o objeto contratado, no todo ou em parte, sem prévia e expressa
anuéncia da PORTOS RIO;

O servico ocorrera com fiel observancia das Clausulas previstas no contrato, segundo a Lei
13.303/16, respondendo cada parte pelas consequéncias da sua inexecucdo total ou
parcial,

A Contratada se responsabilizarda pelo cumprimento dos prazos de entrega do objeto
licitado, nos termos da legislacdo vigente e de acordo com este documento;

m) Toda e qualquer atividade no edificio - in loco - deverdo ser programadas, de maneira a

n)

0)

p)

Q)
r
s)
)
u)

v)

nao prejudicar ou minimizar impactos no funcionamento normal das atividades laborais no
prédio;

Contratada ndo podera transferir a outrem o objeto contratado, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa anuéncia da PORTOS RIO.

A Contratada deverd respeitar as Normas Técnicas e de Seguranca referentes ao trabalho
a que se propde e, no que concerne a Higiene e Seguranca do Trabalho, responsabiliza-se
por seus empregados e contratados, ndo cabendo & PORTOS RIO qualquer tipo de multa
e/ou responsabilidade que porventura possa ser imposta a Contratada, em funcédo do nao
cumprimento dos dispositivos legais.

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, ho prazo fixado neste
documento, eventuais falhas, atualiza¢des ou inconsisténcias observadas nos documentos
do servigo prestado;

Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Indicar preposto para representa-la durante a execucédo do contrato;

A Contratada deverd apresentar a Fiscalizagdo, a relagdo dos nomes e funcdo dos
empregados e designados para a execu¢do dos servi¢os contratados, bem como a relagéo
de todos os equipamentos e demais implementos que ira utilizar;

Responsabilizar-se por quaisquer ©6nus decorrente de incompreensdo, duavidas,
desconhecimento ou esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugéo do objeto;
Atentar e cumprir as normas da CONTRATANTE para o controle de bens e de acesso de
pessoas nas dependéncias da mesma,

Obrigar-se a informar, imediatamente, qualquer erro, anormalidade ou irregularidades que
comprometam ou possam comprometer a execucao dos servicos e o bom andamento das
atividades;

w) A contratada devera responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e 0ito)
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22.

23.

horas, a quaisquer duvidas e esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato,
gue eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;

X) Responsabilizar-se pela devida identificacdo de todos os seus empregados e prestadores
de servigos, com a apresentagéo de crachéas funcionais e uniformes, quando for o caso;

y) A contratada ndo poder& proceder a contratacdo de empregado pertencente ao quadro de
pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado ha menos de 5 (cinco) anos, ou de
ocupante de cargo em comissao, assim como de seu conjuge, companheiro, parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, durante a vigéncia deste contrato;

z) SO sera permitida a subcontratacao dos Projetos de Elevacao (elevadores) e Climatizacao;

aa) Cumprir regra de que as empresas subcontratadas deverdo possuir a expertise necessaria
a execucao dos servicos subcontratados;

bb)No caso dos servicos para os quais foram de exigidos qualificacdo técnica nesta
contratagcdo, a CONTRATADA devera apresentar, a fiscalizacdo, os atestados das
empresas subcontratadas;

cc) A empresa contratada devera observar o disposto nos decretos n° 19002/00 e 41561/16
relativos aos tombamentos na area portuaria, aderindo os projetos aos aspectos legais la
descritos, bem como em leis correlatas, observando e atendendo inclusive ao exposto no
Decreto Lei n® 25 de 30/11/1937 .

dd)Devera observar e incluir nos projetos todo e qualquer aspecto relativo a acessibilidade
presentes nas legislacbes e normas correlatas.

ee)Devera observar toda e qualquer normatizacdo que vise garantir aspectos de
sustentabilidade e ambiental.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Emitir a Ordem de Servigo (OS);

b) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer alteracdo que interfira no objeto licitado,
diligenciando nos casos que exijam providéncias corretivas;

¢) Providenciar as autorizacdes e permissfes necessarias para a entrada dos materiais,
veiculo(s) e empregados da contratada, quando da execuc¢ao dos servicos;

d) Providenciar o pagamento a CONTRATADA, em até 30 dias, a partir da apresentacdo da
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, nos prazos estabelecidos.

e) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

f) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

g) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre incoeréncias, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja alterado, reparado ou corrigido;

h) Obriga-se a indicar, quando da divulgacdo dos projetos contratados, o crédito aos
profissionais responsaveis pelos mesmos;

i) Solicitar autorizagdo especifica aos profissionais autores dos projetos, quando houver a
necessidade de realizagdo de quaisquer modificagdes nos projetos (e demais trabalhos)
apos sua entrega e aceite definitivo pela PORTOS RIO;

J) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/empregado especialmente designado;

k) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

[) A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados;

m) Fornecer todas as informacdes e os arquivos que dispde relacionados ao objeto, como as
plantas, desenhos e projetos importantes a perfeita compreensdo dos servicos e
especificacdes técnicas a eles relacionados;

DAS RESPONSABILIDADES
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23.1 O instrumento contratual ser4 executado fielmente pelas partes, de acordo com as
Clausulas nele avencadas e as disposi¢fes da Lei n° 13.303/2016, do Instrumento Normativo de
Licitagbes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagbes e
Contratos) e demais disposi¢cOes legais pertinentes, respondendo cada uma das partes pelas
consequéncias de sua inobservancia total ou parcial.

23.2 A CONTRATADA assume a total responsabilidade pela execu¢do plena e satisfatéria do
instrumento contratual, com estrita observancia da proposta e especificacbes técnicas,
respondendo perante a PORTOS RIO e terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados,
além das perdas e danos porventura resultantes da acdo dos mesmos.

23.3 A CONTRATADA assumira total responsabilidade sobre o que for executado com vicios
ou defeitos, em virtude de acdo, omissdo, negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou emprego de
equipamentos ou procedimentos inadequados para a execu¢do dos mesmos.

23.4 A CONTRATADA, em obediéncia ao disposto no Capitulo V, Titulo I, da Consolidacao das
Leis do Trabalho e das Normas Regulamentares aprovadas pela Portaria n° 3.214, de 08/06/78,
do Ministério da Economia, afastara dos servicos os empregados que se recusarem a obedecer a
legislacédo relativa a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, reservando-se a PORTOS RIO,
embora isenta de qualquer responsabilidade em caso de eventos danosos, exercer
supletivamente a vigilancia para que tais eventos possam ser evitados.

23.5 As licencas para execucdo dos servicos dependentes de qualquer autoridade federal,
estadual ou municipal correrdo por conta e risco da CONTRATADA.

23.6 Os equipamentos e as ferramentas indispensaveis a execuc¢do dos servicos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, que respondera pelo seu transporte para o local de trabalho
e por sua conservacdo e guarda, ndo podendo justificar atraso na execucdo dos servicos, em
virtude de deficiéncia de tais equipamentos ou ferramentas.

23.7 A CONTRATADA se responsabilizara pelo transporte e alimentacdo da equipe que
executara os servicos.

23.8 A CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a sald4-los na época propria, vez que 0S seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a PORTOS RIO;

b) Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes
de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados
durante a execucao contratual, ainda que acontecido em dependéncia da PORTOS RIO;

c¢) Todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civii ou penal, relacionada a
execugao contratual, originariamente ou vinculada por prevencgéo, conexdo ou continéncia,;

d) Encargos fiscais e comerciais que |lhe caibam, resultantes desta contratacéo.

23.9 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no
subitem anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a PORTOS RIO, nem pode
onerar o objeto contratual, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PORTOS RIO.
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ANEXOS I-A a I-H

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

OS ANEXOS MENCIONADOS SERAO DISPONIBILIZADOS JUNTAMENTE COM O EDITAL
NA PAGINA DA PORTOS RIO , NO ENDERECO ELETRONICO: WWW.PORTOSRIO.GOV.BR..
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ANEXO II

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PRECOS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

ITEM PROJETOS E SERVICOS UNIDADE QTDE. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 Levantamento e Inspecdes H/H 198,00 163,45 32.363,10]
2 Projeto Basico H/H 364,00 163,45 59.495,80
3 Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas H/H 164.00 163.45 26.805.80
4 Projetos de Arquitetura M2 3.600,00 19,47 70.092,00
5 Projetos Estruturais M2 3.600,00 11,83 42.588,00
6 Projetos de Instalagdes Hidraulicas M2 3.600,00 8,10 29.160,00
7 Projeto de Cobertura M2 1.180,00 24,64 29.075,20
8 Proj. de Esgotamento Sanitario e Aguas Pluviais M2 3.600.00 610 21.960.00
9 Projetos de Instalagdes Elétricas e lluminagao M2 3.600.00 12.39 44.604.00
10 Projeto de adequacédo da Substacdo de entrada H/H 154.00 163.51 25.180 54
11 Projetos de SPDA M2 3.600,00 6,21 22.356,00
12 Projeto de Geragao Fotovoltaica M2 3.600.00 858 30.888.00
13 Projetos de Comunicacao M2 3.600,00 5,04 18.144,00
14 Projetos de Climatizagé&o M2 3.600,00 8,92 32.112,00]
15 Projeto de Moderniza¢do de Elevadores H/H 120,42 163,45 19.682,65)
16 Projeto de Instalacéo de Elevador H/H 08,23 163,45 16.055,69)
17 | Elabor. de desenhos e plantas ref. ao proj. de Arquit. H/H 135,35 163,45 22.122,96
18 |Planilhas estim. de Quant. e Precos de acordo com o H/H 181,00 163,45 29.584,45
19 Cronograma Fisico-Financeiro H/H 26,89 163,48 4.395,98
20 Composicéo de BDI H/H 11,36 163,47 1.857,02
2 Composi¢ao de Encargos Sociais H/H 13,00 163,45 2.124,85

TOTAL GERAL 580.648,04
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ANEXO II-A
PLANILHA DE ESTIMATIVA DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

Item Servigos Prego total MES MES 2 Més 3 Més 4
do 1
item 1 | 2 | 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
50% 50%
1 Levantamento e Inspegdes 32.363,10
2 Projeto Basico 59.495,8f
14.873,95 8.924.37 8.924.37 - - - -
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
3 9 P ¢ 26.805,80 I D D D | | .
— 2.680.5d 2.680.58 2.680,58| 2.680,58| 2.680.58] 2.680,58 1.340.298 1.340.29 1.340.29
20% 5% | 5% | 5%
4 Projetos de Arquitetura 70.092,00 I D D D D
14.018.40 7.009.200 3.504,60 | 3.504.60 3.504.60] 3.504.60
5 Projetos Estruturais 42.588,00 | |
8.517.60] 8.517.6 8.517.60 — — —
20% 10% 10%
6 Projetos de Instalagdes Hidraulicas 29.160,00
2491&00 2491%)0
10% 10%
7 Projeto de Cobertura 29.075,20 |
8.722,56] 5.815,04 | 2.907,52 2.907.52
Proj. de Esgotamento Sanitério e Aguas Pluviais 30%
8 21.960,00 | |
6.588,00 | 6.588,00 4.392,00 24196,0_0 24196,0_0 —
10% 10% 10%
9 Projetos de Instalagdes Elétricas e lluminag&o 44.604,00 | |
13.381.20 | 8.920.80 8.920.80 | 4.460,40 | 4.460,40 | 4.460,40
10 Projeto de adequacao da Substagéo de entrada 25.180,54
7.554.16 | 7.554.16 | 5.036.11 5.036,11
11 Projetos de SPDA 22.356,00
6.706,80 | 6.706,80
30% 30% 20%
12 Projeto de Geracdo Fotovoltaica 30.888,00
9.266,40 | 9.266,40 | 6.177.60 — —
10% 10% 10% 10% 10%
13 Projetos de Comunicagao 18.144,00
3.628.80 181440 | 181440 | 181440 | 181440 | 181440 | 1.81440
30% 20% 10%
14 Projetos de Climatizagdo 32.112,00
9.63@ 6.422,40 6.422.4_0 3.211.2_0
30% 20% 10%
15 Projeto de Modernizagéo de Elevadores 19.682,65
5.904&) 3.936,53 3.936,53 | 1.968.27
30%
Projeto de Instalagdo de Elevador 16.055,69
16 481671 | 321114 | 321114 | 3.21114 | 160557
Elabor. de desenhos e plantas ref. ao proj. de Arquit. E 10%
17 Proj. Compl 22.122,96
2.212.30 2.212,30] 2.212,30 221230 | 2.212.30 2.212.30 2.21&30 6,15 6.1
Planilhas estim. de Quant. e Pregos de acordo com 30% 30%] 20% 20%)
18 os Proj 29.584,45
887534 | 887534] 5.916,89| 5.9168
claborados _ o
30%
Cronograma Fisico-Financeiro 4.395,98
19 1.318,79
Composicéo de BDI 1.857,02
20
Composigéo de Encargos Sociais 212485
21 1.062,43
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TOTAL SEMANAL

31.055,50| 39.124,32| 71.084,85 | 58.025,02 | 65.595,48 | 80.744,28 | 71.239,38 | 48.416,34 | 29.591,72 | 16.035,40 | 14.695,11 9.973,19] 13.746,72 | 12.640,57 | 9.893,17 8.787,02
TOTAL MENSAL 199.289,69 265.995,47 70.295,40 45.067,47
TOTAL ACUMULADO 199.289,69 465.285,16 535.580,57 580.648,04
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ANEXO Il

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PRECOS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

ITEM PROJETOS E SERVICOS UNIDADE QTDE. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
1 Levantamento e Inspegdes H/H 198,00
2 Projeto Bésico H/H 364,00
3 Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas H/H 164.00
4 Projetos de Arquitetura M2 3.600,00
5 Projetos Estruturais M2 3.600,00
6 Projetos de Instalagbes Hidraulicas M2 3.600,00
7 Projeto de Cobertura M2 1.180,00
8 Proj. de Esgotamento Sanitario e Aguas Pluviais M2 3.600.00
9 Projetos de Instalagdes Elétricas e lluminagao M2 3.600.00
10 Projeto de adequagéo da Substagéo de entrada H/H 154.00
11 Projetos de SPDA M2 3.600.00
12 Projeto de Geracéo Fotovoltaica M2 3.600.00
13 Projetos de Comunicagao M2 3.600,00
14 Projetos de Climatizagé&o M2 3.600,00
15 Projeto de Modernizagdo de Elevadores H/H 120,42
16 Projeto de Instalacéo de Elevador H/H 98,23
17 | Elabor. de desenhos e plantas ref. ao proj. de Arquit. H/H 135,35
18 |Planilhas estim. de Quant. e Precos de acordo com o H/H 181,00
19 Cronograma Fisico-Financeiro H/H 26,89
20 Composicéo de BDI H/H 11,36
” Composi¢éo de Encargos Sociais H/H 13,00

TOTAL GERAL
Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs:

Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO III-A
PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REGIME DE CONTRATACAO DA ESTATAL N°. 08/2021

Item Servigos Preco total MES MES 2 Més 3 Més 4
do 1
item 1 | 2 [ 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
50% 50%
1 Levantamento e Inspegdes 32.363,10
250 T5% T5% 150 15% T5%
2 Projeto Basico 59.495,8
Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas 0% 0% | __10% 0% 0% 0% |_10% 0% 5% 5% 5% 5%
3 26.805,80
20% 0% 0% | 10% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5%
4 Projetos de Arquitetura 70.092,00
20% 20% 20% 20% 20%
5 Projetos Estruturais 42.588,00
20% 20% 20% T0% T0% T0% T0%
6 Projetos de Instalagdes Hidraulicas 29.160,00
30% 30% 20% T0% T0%
7 Projeto de Cobertura 29.075,20
Proj. de Esgotamento Sanitério e Aguas Pluviais 30% 30% 20% 10% 10%
8 21.960,00
30% 20% 20% T0% T0% T0%
9 Projetos de Instalages Elétricas e lluminago 44.604,00
30% 30% 20% 20%
10 Projeto de adequacao da Substagéo de entrada 25.180,54
30% 30% 20% 20%
11 Projetos de SPDA 22.356,00
30% 30% 20% 20%
12 Projeto de Geracdo Fotovoltaica 30.888,00
20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
13 Projetos de Comunicagéo 18.144,00
30% 20% 20% 20% T0%
14 Projetos de Climatizagdo 32.112,00
30% 20% 20% 20% T0%
15 Projeto de Modernizagéo de Elevadores 19.682,65
30% 20% 20% 20% T0%
Projeto de Instalagéo de Elevador 16.055,69
16
Elabor. de desenhos e plantas ref. ao proj. de Arquit. E 10% 10%
17 Proj. Compl 22.122,96
Planilhas estim. de Quant. e Pregos de acordo com 30% 30% 20% 20%)
18 os Proj 29.584,45
elaborados
Cronograma Fisico-Financeiro 4.395,98
19
50% 50%
Composigéo de BDI 1.857,02
20
Composicéo de Encargos Sociais 2.124,85
21
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TOTAL SEMANAL

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

A PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA (PORTOS RIO) - Comiss&o Especial de Licitag&o
— CEL.

Assunto: Regime de Contratacdo da Estatal N°. 08/2021.

Na qualidade de representante legal da ,
nomeio o Sr. , portador da Carteira de Identidade n°.
, CPF n° , para representar-me na licitacdo em
referéncia, com poderes para praticar todos 0s atos inerentes ao certame.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

(empresa), CNPJ (CNPJ) n°.

, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que € microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto na Lei Complementar n°® 123/2006, de 14 de dezembro de 2006,
declarando conhecer na integra a supracitada lei e, dessa forma, estar apta a exercer o direito de
preferéncia como critério de desempate no certame em epigrafe (Regime de Contratacdo da
Estatal N°. 08/2021).

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

Prezados Senhores,
Em atencéo ao instrumento convocatorio sob referéncia, declaramos que:
1. Concordamos com as disposi¢des do instrumento convocatério sob referéncia e seus Anexos;

2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos precos e condi¢cbes da presente
proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentacdo da proposta;

3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislacdo pertinente a contratacdo em pauta, bem
como das condicbes gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de
habilitacédo, estando em conformidade com estes;

4. Recebemos toda a documentacdo pertinente e tivemos conhecimento de todas as informacgfes
e das condicBes da prestacao de servicos, necessarias a formulacdo das propostas;

5. A empresa ndo se enquadra em qualquer das situacdes previstas nos art. 38 e 44 da Lei n°®
13.303/2016 e no art. 5° do Decreto n° 9.507/2018;

6. Na hipotese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitacdo o(s)
representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato sera(ao):

Nome:
Cargo:
Identidade:
Nome:

Cargo:
Identidade:

Local e data.

Atenciosamente,

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO NEGATIVA DE SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

(empresa), CNPJ (CNPJ) n°.

, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que nado inexiste a superveniéncia de fatos impeditivos da
habilitacdo no Regime de Contratacéo da Estatal N°. 08/2021.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO — OBRIGACOES TRABALHISTAS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

A (Razdo Social da Empresa), inscrito no CNPJ sob o n°
, com sede a , por intermédio de seu representante legal o Sr.
(@) , portador da carteira de identidade n°. e do CPF no.

, DECLARA, para fins do disposto no artigo 1° do Decreto n°. 4.358/02, que néo
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicéo

de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Republica
Federativa do Brasil.

Local e data.

Atenciosamente,

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

(empresa), CNPJ (CNPJ) no°.
, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdodigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira
independente e o conteldo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitacdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente licitacdo ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente licitacdo antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitacao;

(e) que o contelido da proposta apresentada para participar da presente licitacdo néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO UTILIZACAO DE TRABALHO DEGRADANTE OU
FORCADO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

(empresa), CNPJ (CNPJ) n°.

, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho em condi¢cdo analoga a de escravo, forcado ou degradante e ndo utiliza
trabalho involuntario de presos, observando o disposto nos incisos Il e IV do artigo 1° e no inciso
Il do artigo 5° da Constituicdo Federal.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

(empresa), CNPJ (CNPJ) no.
, Situada (endereco),
DECLARA, sob as penas da Lei, que atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na
legislagéo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO Xl

MODELO DE DECLARAGAO - SICAF

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao previsto no subitem 7.9 deste Edital, que as informacdes
constantes dos documentos exigidos nas alineas “__ ", “_”, [...] do subitem deverao ser
verificadas no registro cadastral desta licitante no Sistema de Cadastro Unificados de

Fornecedores — SICAF.

Local e data.

Representante(s) Legal(is) do Licitante

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa
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ANEXO XllI
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

A PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA (PORTOS RIO), para fins do disposto no
Edital em epigrafe, vem por meio deste Atestado de Visita Técnica, declarar que a sociedade
empresarial abaixo identificada enviou o representante Sr(a) , CPF n°
, a fim de inspecionar os locais onde serdo prestados 0s servi¢cos objeto
deste certame e coletar informacdes de todos os dados e elementos que possam vir a influenciar
o valor da proposta a ser apresentada no Regime de Contratacéo da Estatal N°. 08/2021.

Rio de Janeiro, de de 2022.

Geréncia de Gestao de Obras

GERGOB
LICITANTE: CNPJ:
DE ACORDO:
Representante da Empresa
CPF e Identidade
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ANEXO XIV

MATRIZ DE RISCO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

1. INTRODUGAO

1.1.A andlise de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos relacionados a

contratacdo. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

1.1.1. Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratagao;

1.1.2. Riscos que possam fazer com que a contratacdo nao alcance os resultados que atendam as

1.2.Para cada risco identificado, define-se a possiveis acdes preventivas e de contingéncias, definindo-

necessidades da PORTOS RIO.

se também os seus responsaveis, de modo a mitigar suas ocorréncias.

1.3.Cabe destacar que, devido a lacuna de armazenamento de informacdes no atual banco de dados da
PORTOS RIO, os aspectos utilizados nesta analise de risco (probabilidade e impacto) basearam-

se em informacBes empiricas oriundas da vivéncia do setor solicitante.

2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

Risco

Descricéo: Especificacao ineficiente para a contratacdo do objeto

Probabilidade: Baixa

Id Dano Impacto
1 Possivel apuracdo de responsabilidade por Alto

parte dos 6rgaos de controle

Acdes

Id Preventiva Participantes

Pesquisar contratacdes similares executados . :

S . Equipe de Planejamento da

1 |por outras empresas publicas e analisar as

solucBes adotadas

Contratacao

Consultar a GERINC sobre a existéncias de
normativos e acordao referente ao tema

Equipe de Planejamento da
Contratacéo

Consultar e analisar as orientagbes do MPOG
sobre 0 modelo de execucgédo do objeto

Equipe de Planejamento da
Contratacao

Encaminhar as especificagbes do projeto a
empresas do ramo e, a partir dai avaliar se ha
sugestbes e recomendacdes a se incluir, para
tornar o projeto mais aderente ao mercado.

Equipe de Planejamento da
Contratacéo

Contingéncia

Participantes

Realizar ajustes contratuais, dentro do que é
permitido por lei

Gestor do contrato e
GERINC
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Descricao: Processo de contratacdo deserto ou fracassado

Probabilidade: Baixa

Id

Dano

Impacto

1

Atraso para inicio da prestacao do contrato

Alto

Acdes

Preventiva

Participantes

Pesquisar contratacbes similares executados

Equipe de Planejamento da

1 |por outras empresas publicas e analisar as ~
~ Contratacao
solugbes adotadas.
Risco _ _ — _ _

2 ” Executar reunides com diversos possiveis Equipe de Planejamento da
fornecedores. Contratacéo
Encaminhar as especificacdes do projeto para o
maior nimero de empresas do ramo de modo a . :

: : _ ~ Equipe de Planejamento da
3 |divulgar o interesse da administragéo em ~
, e Contratacao
contrata-lo, bem como precifica-lo
adequadamente.
Contingéncia Participantes
1 Executar ajustes no Projeto Basico e republicar| Equipe de Planejamento da
o Edital Contratacao
5 Agendar nova data para o processo de CEL
contratacao
. . Equipe de Planejamento da
3 | Realizar nova pesquisa de precos, se for o caso. ~
Contratacao
Descricao: Impugnacéo do processo licitatério por terceiros
Probabilidade: Baixa
Id Dano Impacto
1 | Atraso para inicio da prestag&o do contrato Alto
_ Acdes
Risco
3 Id Preventiva Participantes
Revisar cuidadosamente o Projeto Basico em . .
~  x e . - Equipe de Planejamento da
1 | relacdo as especificagfes técnicas ou condi¢des ~
) Contratacao
de fornecimento
Pesquisar contratagbes similares executados , .
S . Equipe de Planejamento da
2 |por outras empresas publicas e analisar as

solugdes adotadas

Contratacéo
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3 Responder todos 0s guestionamentos | Equipe de Planejamento da
administrativos de forma efetiva e eficaz Contratacdo e GERINC
Contingéncia Participantes
1 Realizar ajustes, dentro do que é permitido por| Equipe de Planejamento da
lei Contratacéo
5 Determinar a abertura de um novo processo SUPENG e GERMAP

licitatorio.

Risco

Descri¢cao: Menor lance da licitagdo com valor acima do valor estimado

Probabilidade: Baixa

Id

Dano

Impacto

1

N&o realizacdo da contratacdo pretendida.

Alto

Acdes

Preventiva

Participantes

Revisar cuidadosamente o Projeto Basico em
relacéo as especificagbes técnicas ou condicdes
de fornecimento.

Equipe de Planejamento da
Contratacao

Pesquisar contratacdes similares executados . .
- . Equipe de Planejamento da
2 |por outras empresas publicas e analisar as ~
~ Contratacao
solucbes adotadas
Executar reunibes com diversos possiveis , ,
Equipe de Planejamento da
3 | fornecedores para entender a melhor forma de ~
o . Contratacdo e GERINC
especificar o objeto
4 Realizar pesquisa de precos com a maxima| Equipe de Planejamento da

gualidade

Contratacao

Contingéncia

Participantes

Efetuar ajustes necessarios no Projeto Basico

Equipe de Planejamento da
Contratacao

Agendar e realizar novo certame

CEL

Risco

Descri¢cdo: Impossibilidade da contratacéo devido a restricdo orgamentéria.

Probabilidade: Média

Id

Dano

Impacto

1

N&o realizacéo da contratacdo pretendida.

Alto
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Acdes

Preventiva

Participantes

Realizar as devidas tratativas sobre o tema com

1 e DIRGEP e SUPENG
as alcadas responsaveis
Contingéncia Participantes
1 Reavaliar o escopo do projeto visando sua| Equipe de Planejamento da

reducdo de modo eficiente.

Contratacéo

3. RISCOS DA CONTRATAGAO

Risco

Descrigcao: Atraso da CONTRATADA no inicio da vigéncia do contrato

Probabilidade: Baixa

Id Dano Impacto
Atraso ou inexecucdo do contrato por parte da
1 Alto
contratada
Acdes
Id Preventiva Participantes
1 Estabelecer no Projeto Basico prazo adequado| Equipe de Planejamento da
para inicio da prestacao do servico Contratacao
5 Estabelecer no Projeto Basico o atraso maximo| Equipe de Planejamento da
tolerado antes da rescisao contratual Contratacéo
3 Prever sancdes proporcionais ao dano causado| Equipe de Planejamento da
pelo atraso Contratacao
4 Manter regularmente comunicagdo com a Gestor do contrato e
empresa desde a assinatura do contrato Fiscalizag&o
Demandar explicagbes detalhadas e Gestor do contrato e
5 |documentadas a empresa sobre alertas de Fiscalizagéo
atraso pela PORTOS RIO
Gestor do contrato e
6 | Indicar a aplicagéo de san¢des administrativas Fiscalizag&o
Prever no Projeto Basico, como condicdo de| Equipe de Planejamento da
7 | habilitacdo técnica, a apresentacdo de Atestado Contratacéo

de Capacidade Técnica
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Monitorar o tempo de andamento do processo

Equipe de Planejamento da

8 | de modo que a licitagdo ocorra em tempo habil Contratacéo
suficiente para suportar eventuais atrasos
Contingéncia Participantes
Rescindir o contrato de forma unilateral e
1 | convocar a seguinte colocada na fase de lances,| SUPENG, GERINC e CEL

nas mesmas condicdes da primeira colocada

Risco

Descri¢cao: Servigco com qualidade abaixo do registrado em contrato ou fora da

conformidade.

Probabilidade: Média

Id

Dano

Impacto

N&o atendimento das demandas da PORTOS
RIO e danos aos equipamentos

Moderado

Acdes

Preventiva

Participantes

Pesquisar contratacbes similares executados

Equipe de Planejamento da

1 |por outras empresas publicas e analisar as ~
~ Contratacao
solucBes adotadas
Pesquisar contratacbes similares executados Equipe de Planeiamento da
2 |por Orgdos/Entidades da Administracdo e quip )

analisar as soluc@es adotadas

Contratacao

Contingéncia

Participantes

Negociar junto a contratada uma solucéo que se
adeque.

Gestor do contrato

Indicar a aplicacdo de sancBGes administrativas

Gestor do contrato

Rescindir o contrato de forma unilateral e
convocar a seguinte colocada na fase de lances,
nas mesmas condi¢des da primeira colocada

SUPENG, GERINC e CEL

Id Dano Impacto
Risco
3 N&o atendimento das demandas da PORTOS
1 : Alto
RIO e danos aos equipamentos
Acdes
Id Preventiva Participantes
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Pesquisar contratacbes similares executados
por outras empresas publicas e analisar as
solugbes adotadas

Equipe de Planejamento da
Contratacéo

Estabelecer no Projeto Basico parametros
basicos de capacitacao

Equipe de Planejamento da
Contratacéo

Contingéncia

Participantes

Negociar junto a contratada uma solucéo que se
adeque.

Gestor do contrato

Indicar a aplicacdo de san¢cfes administrativas

Gestor do contrato

Rescindir o contrato de forma unilateral e
convocar a seguinte colocada na fase de lances,
nas mesmas condicdes da primeira colocada

SUPENG, GERINC e CEL

MATRIZ DE RISCO

4.1. Matriz de Risco do processo de contratacédo

MATRIZ DE RISCO

Alta
Probabilidade Média
Baixa 1;2;3;4
Legenda Baixo Médio Alto
Risco Risco Impacto
Baixo Médio P
4.2.Matriz de Risco da contratacé@o
MATRIZ DE RISCO
Alta
Probabilidade Média 2
Baixa 1
Legenda Baixo Médio Alto
Risco Risco IMpacto
Baixo Médio P
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ANEXO XV
MINUTA DE CONTRATO

REGIME DE CONTRATAGCAO DA ESTATAL Ne°. 08/2021

Contrato PORTOS RIO N° 12022 CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA
E A , NA FORMA
ABAIXO.

A PORTOS RIO - AUTORIDADE PORTUARIA, Empresa Publica Federal vinculada ao Ministério
da Infraestrutura, com sede na Rua Dom Gerardo, n°. 35, 10° andar, Centro, nesta cidade do Rio
de Janeiro - RJ, CEP: 20.090-905, inscrita no CNPJ sob o n°. 42.266.890/0001-28, por diante
denominada PORTOS RIO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, FRANCISCO
ANTONIO DE MAGALHAES LARANJEIRA, portador do CPF n° XXX.852.XXX-20 e a

, com sede na , ha cidade de

, CEP;: , inscrita no CNPJ sob n°. , por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu(sua) ,
, portador(a) do CPF n°. , segundo a

documentacdo constante do Processo Administrativo n°. 50905.002134/2021-82 e do Edital de
Regime de Contratacdo da Estatal n°. 08/2021, que, independentemente de transcricdo, ficam
fazendo parte integrante e complementar deste instrumento, e de acordo com a autorizacdo da
Diretoria-Executiva da PORTOS RIO — DIREXE em sua 2 Reunido, realizadaem __/ /2021,
tém entre si justo e avencado, celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei n® 13.303/2016, na
Lei Complementar n°® 123/2006, nos Decretos n® 8.945/2016, 8.538/2015 e n°® 7.983/2013, no
Instrumento Normativo de Licitacbes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 -
Regulamento de Licitacbes e Contratos), aprovado pelo Conselho de Administracdo da PORTOS
RIO em sua 6942 Reunido, realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 7722 Reuniao, realizada
em 14/06/2021, disponivel na pagina da PORTOS RIO na internet (www.portosrio.gov.br), menu
“Licitacbes e Contratos”, no Instrumento Normativo de Apuracdo e Aplicacdo de Sancbes
Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e nas demais disposi¢es legais pertinentes, mediante as
seguintes clausulas e condicbes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste instrumento a “prestacdo dos servigos técnico-especializados de
elaboracdo de Projeto Basico e orgamento estimativo para a execugdo das obras de
reforma do Edificio Sede da Superintendéncia do Porto do Rio de Janeiro”, conforme as
especificagbes constantes do Anexo | — Projeto Basico constante do Edital de Regime de
Contratacdo da Estatal n°. 08/2021 e da proposta da CONTRATADA, anexa ao Processo n°
50905.002134/2021-82, que passam a fazer parte integrante do presente instrumento,
independentemente de transcri¢ao.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos e
supressdes que a PORTOS RIO realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 81, § 1° da Lei n°
13.303/2016.
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PARAGRAFO SEGUNDO

Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, 0 prego
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a ata de BDI de referéncia,
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orcamento base e o valor global do Contrato obtido na licitagcdo, com
vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do instrumento e a manutencédo do percentual
de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n°. 7.983/2013.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO

O valor global deste Contrato € de R$ ( ), conforme consta na
Proposta da CONTRATADA anexa ao Processo n° 50905.002134/2021-82, fls. .

PARAGRAFO PRIMEIRO

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo por conta da Rubrica Orgamentaria “425201 -
Consultoria”.

PARAGRAFO SEGUNDO

No exercicio orcamentario subsequente ao da assinatura deste Contrato serda editado
apostilamento sobre a reserva orcamentaria necessaria para fazer frente as parcelas que seréao
adimplidas naquele exercicio.

PARAGRAFO TERCEIRO

Diante da eventual inexisténcia ou insuficiéncia de recursos financeiros para fazer frente as
despesas pertinentes ao exercicio subsequente ao da assinatura deste Contrato, a
CONTRATADA renuncia a eventuais direitos financeiros/indenizatérios decorrentes da rescisédo
antecipada do ajuste ou da supressao quantitativa.

PARAGRAFO QUARTO

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS

O prazo de vigéncia deste Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir da data
de sua assinatura.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O prazo de execucdo sera de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de sua assinatura.
PARAGRAFO SEGUNDO
Os prazos de vigéncia e de execucdo deste Contrato poderdo ser prorrogados conforme consta

no subitem 5.16.3.12 do Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da PORTOS RIO
(IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licita¢des e Contratos).
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PARAGRAFO TERCEIRO

O prazo de vigéncia deste Contrato, além do prazo de execucdo, serd exclusivo para acertos,
reparos ou emissao e entrega de laudos, se houver.

PARAGRAFO QUARTO

O inicio dos servicos estd condicionado a apresentacdo da respectiva ART ou RRT pela
CONTRATADA em até 10 (dez) dias uteis a contar da data de assinatura deste Contrato,
podendo ser aplicada multa em caso de atraso néo justificado.

CLAUSULA QUARTA — DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

A especificagdo do objeto consta no item “9” do Anexo | — Projeto Basico, constante do Processo
Administrativo n° 50905.002134/2021-82 do Edital de Regime de Contratagdo da Estatal n°.
08/2021.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

As condicbes de execugdo constam no item “3” do Anexo | — Projeto Basico, constante do
Processo Administrativo n°. 50905.002134/2021-82 do Edital de Regime de Contratacdo da
Estatal n°. 08/2021.

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

O pagamento dos servi¢os pela PORTOS RIO sera efetuado conforme o disposto nesta Clausula,
observando ainda o que dispde no item “15” do Anexo | — Projeto Basico, constante do Processo
Administrativo n°. 50905.002134/2021-82, do Edital de Regime de Contratacdo da Estatal n°.
08/2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) sera efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da
sua apresentacdo, devidamente conferida e certificada pela FISCALIZACAO, mediante ordem
bancéria a ser creditada em conta corrente da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO

A(s) nota(s) fiscal(is) devera(do) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas,
observada a legislacéo fiscal vigente.

PARAGRAFO TERCEIRO

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, a nota
fiscalffatura sera devolvida & CONTRATADA pela FISCALIZACAO e o pagamento ficara
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a regularizagcdo da situagdo ou reapresentagdo do documento fiscal.
Também poderd ser motivo de devolugdo de nota fiscal/fatura, se esta for entregue apds o 5°
(quinto) dia atil do més.

PARAGRAFO QUARTO

Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faga constar, para fins de
pagamento, as informacgdes relativas ao Contrato, ao nome e niumero do banco, da agéncia e de
sua conta corrente.
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PARAGRAFO QUINTO

A(s) nota(s) fiscal(is) deverdo ser entregues ao respectivo Gestor ou Fiscal do Contrato,
especificando o tipo de servico com as respectivas quantidades.

PARAGRAFO SEXTO

Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
PORTOS RIO, o valor devido deve ser acrescido de atualizac&o financeira com base no indice
Nacional de Custo de Construcao (INCC), "pro rata die", calculado pela Fundacéo Getulio Vargas
(FGV), ou, se extinto, por qualquer outro indice a ser acordado entre as partes, incidentes a partir
do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigacdo até o efetivo adimplemento desta.

PARAGRAFO SETIMO

Junto a nota fiscal, a CONTRATADA apresentara a copia das certidées negativas de débitos com
a Receita Federal/INSS e FGTS ou apresentacdo do Registro Cadastral no SICAF, atualizado,
contendo as informacdes sobre validade das citadas certidGes.

PARAGRAFO OITAVO

Eventual situacdo de irregularidade fiscal da CONTRATADA ndo impede o pagamento, se 0
material tiver sido entregue e atestado. Tal hipétese ensejara, entretanto, a adocao das
providéncias tendentes ao sancionamento da empresa e eventual resciséo contratual.

PARAGRAFO NONO

O imposto sobre servigos que for devido serd de responsabilidade da CONTRATADA e pago ao
Municipio, em guia propria, devendo posteriormente ser comprovado 0 seu pagamento junto a
FISCALIZACAO da PORTOS RIO, bem como os recolhimentos relativos ao INSS/FGTS, cujos
comprovantes de pagamento deverdo ser anexados, por copia, ao processo a que se refere este
Contrato.

PARAGRAFO DECIMO

Havendo previsao na legislacdo, a PORTOS RIO retera do valor bruto da nota fiscal de prestacéo
de servicos a titulo de “RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, os quais deverdo ser
recolhidos a rede bancaria, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do més seguinte ao
ato da emissao do respectivo documento.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

A PORTOS RIO, quando do pagamento da(s) nota(s) fiscal(is), procedera conforme previsao na
legislacao tributaria a retencdo dos tributos e contribuicdes devidos pela CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO
Em hipétese alguma havera pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado,
podendo ocorrer, contudo, 0 pagamento correspondente a parte do objeto que, mediante

autorizacdo da PORTOS RIO, for recebido parcialmente.

CLAUSULA SETIMA — DO REGIME DE EXECUCAO

A contratacdo do objeto deste Contrato serd realizada pelo regime de execuc¢do por empreitada
por preco global.
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CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis ap6s a assinatura deste
Contrato, apresentar a FISCALIZACAO a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor global deste Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A garantia podera ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no §1° do art. 70 da Lei n°
13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO

A garantia somente sera devolvida a CONTRATADA quando terminada a execucao do Contrato e
depois do integral cumprimento das obrigacbes assumidas e constatada a inexisténcia de
qualquer débito com a PORTOS RIO, e, ainda, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARAGRAFO TERCEIRO

Em caso de aditamento ao presente Contrato, importando tal fato na elevacéo de seu valor total, a
CONTRATADA se obriga a reforcar proporcionalmente as garantias prestadas.

PARAGRAFO QUARTO

A garantia sera considerada extinta em até 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia
contratual, que pode ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno minimo de 12
(doze) meses, contados a partir da data da apresentacédo da proposta, pela variagdo do Indice
Nacional de Custo de Construcdo (INCC), divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas (FGV), ou
outro que vier a substitui-lo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O reajuste sera calculado segundo a seguinte férmula geral:

R=Vx(L-lo)
lo

Onde:
R: valor do reajustamento;
V: valor do servigo a ser reajustado;
lo: indice especifico, referente ao més do recebimento das propostas;
I: indice especifico, referente ao més da execugao dos servigos.

PARAGRAFO SEGUNDO

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses sera contado a partir
da data de inicio dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste ocorrido.

CLAUSULA DECIMA — DAS RESPONSABILIDADES

Este Contrato sera executado fielmente pelas partes, de acordo com as Clausulas avencgadas e as
disposicdes da Lei n°® 13.303/2016, do Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da
PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 - Regulamento de Licitacbes e Contratos) e demais
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disposicOes legais pertinentes, respondendo cada uma das partes pelas consequéncias de sua
inobservancia total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA assume a total responsabilidade pela execucdo plena e satisfatéria dos
servicos, com estrita observancia da proposta e especificacdes técnicas, respondendo perante a
PORTOS RIO e terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados, além das perdas e
danos porventura resultantes da acdo dos mesmos.

PARAGRAFO SEGUNDO
Sao expressamente vedadas a CONTRATADA:

a) A contratacdo de empregado pertencente ao quadro de pessoal da PORTOS RIO durante a
vigéncia deste Contrato;

b) A veiculacdo de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
PORTOS RIO;

c) A subcontratacdo de outra empresa para a execucdo do objeto deste Contrato, exceto as
possibilidades previstas no subitem 21.26 do Anexo | — Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO

A CONTRATADA assumira total responsabilidade sobre os servigcos eventualmente executados
com vicios ou defeitos, em virtude de acdo, omissao, negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou
emprego de equipamentos ou procedimentos inadequados para a execucdo dos mesmos. Em se
tratando de Consorcio, a responsabilidade das consorciadas sera solidaria.

PARAGRAFO QUARTO
A CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por:

a) Todos os encargos previdenciarios e obrigacdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que 0S seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a PORTOS RIO;

b) Todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a
execucdo deste contrato, ainda que acontecido em dependéncia da PORTOS RIO;

c) Todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execugao
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia;

d) Encargos fiscais e comerciais que lhe caibam, resultantes desta contratacao.

PARAGRAFO QUINTO

A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no Paragrafo
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a PORTOS RIO, nem pode onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PORTOS RIO.
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PARAGRAFO SEXTO

Fica vedada a parcipacao direta ou indireta da CONTRATADA na futura licitacdo para as obras de
reforma do Edificio Sede da Superintendéncia do Porto do Rio de Janeiro, em conformidade com
0 art. 44, 1, da Lei n° 13.303/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagfes constantes no Edital, seus Anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto e, ainda, observando o que dispde o item “21” do Anexo | — Projeto
Basico, constante do Processo Administrativo n°. 50905.002134/2021-82 do Edital de Regime de
Contratacdo da Estatal n°. 08/2021.

PARAGRAFO UNICO

O nao cumprimento por parte da CONTRATADA dos itens constantes nesta Clausula, implicara
nas sangdes previstas neste Contrato e na legislacéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA PORTOS RIO

Constituem obrigacdes da PORTOS RIO aquelas previstas no item “22” do Anexo | — Projeto
Basico, constante do Processo Administrativo n°. 50905.002134/2021-82 do Edital de Regime de
Contratacdo da Estatal n°. 08/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO GESTOR

Fica designado como Gestor deste Contrato pela PORTOS RIO, o Gerente de Gestdo de Obras —
GERGOB, cuja substituicho somente ocorrerd por ato formal de competéncia do Diretor-
Presidente da PORTOS RIO ou a quem ele delegar.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

Sob supervisdo do respectivo Gestor constante da Clausula anterior, 0s servicos serao
fiscalizados por empregado ou Comissdo de empregados designado(s) pela PORTOS RIO,
denominado simplesmente FISCALIZACAO, independentemente de qualquer outro
assessoramento ou acompanhamento dos servicos que venha a ser determinada pela PORTOS
RIO, a seu exclusivo juizo.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Todas as ordens, comunicados, instru¢des, reclamacdes e, em geral, qualquer entendimento
entre a FISCALIZAQAO e a CONTRATADA, serao realizados por escrito, devendo ser anotados
em registro proprio, onde devera constar o ciente das partes, nas ocasides devidas, assim como
as providéncias tomadas e seus efeitos, ndo sendo tomadas em consideracdo quaisquer
alegacgtes fundamentadas em ordens ou declaragdes verbais.

PARAGRAFO SEGUNDO

A FISCALIZA(}AO nao excluird nem reduzira a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa & execugdo dos servicos, por seus
empregados, prepostos ou contratados, e, na sua ocorréncia, ndo implicarda em
corresponsabilidade da PORTOS RIO ou de seus empregados ou prepostos.

PARAGRAFO TERCEIRO
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Caso haja registro de ocorréncia(s) relacionada(s) com a execuc¢do deste instrumento contratual
que possa(m) ensejar a aplicacdo de penalidade, o Gestor ou a FISCALIZACAO deste Contrato
determinara(do) a instauragcao de processo administrativo sancionador, conforme subitem 5.20 do
Instrumento Normativo de Licitacdes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 -
Regulamento de Licitagbes e Contratos).

PARAGRAFO QUARTO

A tolerancia ou o ndo exercicio pela PORTOS RIO de quaisquer direitos a ela assegurados neste
Contrato ou na legislacao ndo importara em novagao ou rendncia a qualquer desses direitos.

PARAGRAFO QUINTO

A FISCALIZACAO da PORTOS RIO reservar-se-a4 o direito de impugnar 0s servicos que n&o
forem realizados a contento, ficando a CONTRATADA na obrigacédo de refazé-los sem qualquer
6nus para a PORTOS RIO.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CESSAO DO CONTRATO

A CONTRATADA nao podera ceder, sub-rogar, negociar, ou, por qualquer forma ou modo,
transferir o presente Contrato ou quaisquer direitos ou obrigacées dele oriundos, sem prévia
autorizacdo da PORTOS RIO, sob as penas estabelecidas nas Clausulas Décima Sexta e Décima
Sétima.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES

A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacfes, garantido o contraditorio e a
ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficard sujeita as seguintes sancfes
previstas no art. 83 da Lei n° 13.303/2016:

l. Adverténcia,;
Il. Multa;
M. Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a
PORTOS RIO, por até 2 (dois) anos.
PARAGRAFO PRIMEIRO

S&ao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢des, dentre outras, as constantes do
subitem 12.3 do Edital de Regime de Contratacdo da Estatal n°. 08/2021.

PARAGRAFO SEGUNDO

A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos casos discriminados no subitem 12.5.1 do Edital
de Regime de Contratacéo da Estatal n°. 08/2021.

PARAGRAFO TERCEIRO

A sancdo de multa pode ser aplicada a CONTRATADA juntamente com as dos incisos | e Il do
caput desta Clausula, conforme a gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

PARAGRAFO QUARTO

Para aplicacdo de quaisquer das sancdes previstas no caput desta Clausula, a PORTOS RIO

seguirdA o0 rito previsto no Regulamento de Aplicacgdo de Sancdes Administrativas
(IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte:
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¢ Notificacdo formal a CONTRATADA;
e Garantia do contraditério e da ampla defesa;
e Concessao de prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentar manifestacao.

PARAGRAFO QUINTO

No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo,
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a
PORTOS RIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da
multa devida.

PARAGRAFO SEXTO

Se o valor a ser pago &8 CONTRATADA néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca
sera descontada da garantia contratual.

PARAGRAFO SETIMO

Se o0 valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial.

PARAGRAFO OITAVO

Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo previsto no Paragrafo anterior, em ultimo caso, o
valor da multa sera cobrado judicialmente.

PARAGRAFO NONO

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, aquela
devera ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitacdo da
PORTOS RIO.

PARAGRAFO DECIMO

O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicacdo de suspensédo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
com a PORTOS RIO, por até 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO

O pagamento das penalidades ndo é compensatoério, admitindo, por conseguinte, o ressarcimento
por perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — INEXECUCAO E RESCISAO DO CONTRATO

Observando o que dispde a Lei n°® 13.303/2016 e o Instrumento Normativo de Licitacdes e
Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagbes e Contratos), o
presente Contrato podera ser rescindido, nas seguintes hipéteses:

| — Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, quando da ocorréncia dos seguintes casos:

a) O descumprimento de obrigag¢es contratuais;
b) A alteracdo da pessoa do contratado, mediante:

e A subcontratacdo do seu objeto (exceto as possibilidades previstas no subitem 21.26 do
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Anexo | — Projeto Bésico), a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, a quem néo atenda
as condi¢cbes de habilitacdo e sem a prévia autorizacdo da PORTOS RIO, observado o
presente Contrato;

e A fusdo, cisdo, incorporacdo, ou associacdo da CONTRATADA com outrem, nao
admitidas no instrumento contratual e sem prévia autorizacdo da PORTOS RIO.

c) O desatendimento das determinacdes regulares do Gestor ou do Fiscal,

d) O cometimento reiterado de faltas na execucéo contratual,

e) A dissolucéo da sociedade ou o falecimento da pessoa do contratado;

f) A decretacao de faléncia ou a insolvéncia civil da CONTRATADA,;

g) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
desde que prejudique a execucao deste Contrato;

h) Razbes de interesse da PORTOS RIO, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e exaradas no Processo;

i) O atraso nos pagamentos devidos pela PORTOS RIO decorrentes de obras, servigos ou

fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacgao;

)] A nao liberacédo, quando for o caso, por parte da PORTOS RIO, de area, local ou objeto
para execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

k) A ocorréncia de caso fortuito, forca maior ou fato do principe, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢éo contratual,
)] O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de

18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

m) O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucéo
da avenca;

n) Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o
carater competitivo de procedimento licitatorio publico; ter impedido, perturbado ou fraudado a
realizacado de qualquer ato de procedimento licitatério publico; ter afastado ou procurado afastar
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitac&do
publica ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica
para participar de licitacdo publica ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou
beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes ou prorrogacdes de Contratos
celebrados com a PORTOS RIO, sem autoriza¢do em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica
ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-
financeiro dos Contratos celebrados com a PORTOS RIO; ter dificultado atividade de investigacéo
ou fiscalizacdo de 6rgaos, entidades ou agentes publicos, ou ter intervindo em sua atuacao,
inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgdos de fiscalizacéo.

Il — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo e desde que haja
conveniéncia para a PORTOS RIO; e
IIl — Judicial, nos termos da legislagéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Salvo nos casos de iminente prejuizo as atividades da PORTOS RIO, a rescisao por ato unilateral
a que se refere o inciso | desta Clausula, devera ser precedida de comunicagdo escrita e
fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias.

PARAGRAFO SEGUNDO

Na hipétese de imprescindibilidade da execucgdo contratual para a continuidade de servigcos
publicos essenciais, o0 prazo sera de 90 (noventa) dias.
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PARAGRAFO TERCEIRO

Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, sera esta ressarcida
dos prejuizos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado tera este
ainda direito a:

a) Devolucao da garantia;
b)  Pagamentos devidos pela execucado contratual até a data da rescisao;
c) Pagamento do custo da desmobilizacgéo.

PARAGRAFO QUARTO

A rescisdo por ato unilateral da PORTOS RIO acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das sang0es previstas na legislagéao:

a) Assuncdo imediata do objeto contratado, pela PORTOS RIO, no estado e local em que se
encontrar;

b)  Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela
PORTOS RIO;

c) Na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencéo dos créditos decorrentes do
instrumento contratual até o limite dos prejuizos causados a PORTOS RIO.

PARAGRAFO QUINTO

O instrumento contratual podera ser rescindido pela PORTOS RIO nos casos em que a
CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupcdo ou sobre os quais haja forte suspeita de
envolvimento, condicionada a prévia manifestacdo fundamentada da Diretoria da area requisitante
da PORTOS RIO.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O recebimento do objeto deste Contrato podera ser:

a) Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no Contrato, representando
aceitacdo da execucao da etapa ou parcela;

b) Definitivo: relativo a aceitacdo da integralidade do Contrato e liberacdo da CONTRATADA
tocante a vicios aparentes.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicacdo por parte da CONTRATADA
direcionada ao Fiscal, nos seguintes prazos:

a) Até 5 (cinco) dias Uteis para o recebimento parcial;
b) Até 30 (trinta) dias Uteis para o recebimento definitivo.

PARAGRAFO SEGUNDO

Deverdo ser observados ainda pelas partes as demais disposi¢cdes constantes sobre o tema no
Instrumento Normativo de Licitacbes e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 -
Regulamento de Licitagbes e Contratos).
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CLAUSULA DECIMA NONA — DA REVISAO

A revisdo de precos podera ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATADA, quando ocorrer
fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis, retardador ou impeditivo da
execucdo deste Contrato, ou ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, que onere ou desonere as
obrigacdes pactuadas no presente instrumento, sendo, porém, vedada nas hipéteses em que o
risco seja alocado a CONTRATADA, conforme previsdo no Anexo XIV — Matriz de Risco do Edital
de Regime de Contratacdo da Estatal n° 08/2021, respeitando-se o seguinte:

a) A CONTRATADA devera formular a PORTOS RIO requerimento para a revisdo deste
Contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

b) A comprovacgédo sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que
criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboracdo da
proposta ou do ultimo reajuste e do momento do pedido de revisao;

c) Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios,
comparativas entre a data da formulacdo da proposta ou do Ultimo reajuste e 0 momento
do pedido de revisdo, contemplando os custos unitarios envolvidos e evidenciando o
guanto o aumento de precos ocorrido repercute no valor pactuado.

PARAGRAFO UNICO

Independentemente de solicitagdo, a PORTOS RIO podera convocar a CONTRATADA para
negociar a reducdo dos precos, mantendo o mesmo objeto contratual, na quantidade e nas
especificacBes indicadas na proposta, em virtude da reducéo dos precos de mercado, ou de itens
gque compdem o custo, cabendo a CONTRATADA apresentar as informacgfes solicitadas pela
PORTOS RIO.

CLAUSULA VIGESIMA — DA MATRIZ DE RISCO

As partes contratantes, tendo como premissa a obtencdo do melhor custo contratual, mediante a
alocacéao do risco a parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo, identificam os riscos
decorrentes da relacado contratual e, sem prejuizo de outras previsdes contratuais, estabelecem os
respectivos responsaveis na Matriz de Riscos constante do Anexo XIV — Matriz de Risco do Edital
de Regime de Contratacdo da Estatal n°® 08/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS INCIDENCIAS FISCAIS

Todos os tributos (impostos, taxas, contribuicdes fiscais ou parafiscais e quaisquer emolumentos)
decorrentes direta ou indiretamente do presente Contrato ou de sua execugéo serdo de exclusiva
responsabilidade da parte obrigada ao pagamento dos mesmos, na forma definida pela legislagéo
tributaria, sem que lhe assista o direito a qualquer reembolso pela outra parte, seja a que titulo for.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

Este Contrato devera ser publicado pela PORTOS RIO na imprensa oficial, consoante o disposto
no subitem 5.13.8. do Instrumento Normativo de Licitagbes e Contratos da PORTOS RIO
(IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitagbes e Contratos).

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO SIGILO

A CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informacdes a terceiros sobre a natureza
ou o andamento dos trabalhos objeto deste Contrato, bem como divulgar através de qualquer
meio de comunicacdo, dados e informes relativos a execugdo dos mesmos, a tecnologia adotada
e a documentagéo técnica envolvida, salvo por expressa autorizagéo escrita da PORTOS RIO.
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CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA VINCULACAO

Este Contrato esta vinculado ao Edital de Regime de Contratacdo da Estatal n°® 08/2021 e seus
Anexos, a proposta da CONTRATADA, ao Instrumento Normativo de Licitacbes e Contratos da
PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacdes e Contratos) e aos termos da
Lei n°® 13.303/2016.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos reger-se-ao pela Lei n°® 13.303/2016, pelo Instrumento Normativo de Licitagbes
e Contratos da PORTOS RIO (IN.GECOMP.06.001 — Regulamento de Licitacbes e Contratos),
como também pelos documentos integrantes do presente instrumento, e, subsidiariamente, pelas
disposi¢Bes contidas na Lei n°® 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos Contratos.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DA ANTICORRUPCAO

Na execucdo do presente Contrato, é vedado a PORTOS RIO e a CONTRATADA, e/ou a
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a Gestor seu, oferecer, dar, ou se comprometer a dar,
uma a outra ou a quem quer que seja, ou a aceitar, ou se comprometer a aceitar de quem quer
gue seja, tanto por si, quanto através de outrem, pagamento, em espécie ou em bem, doacao,
compensacao, vantagens financeiras e/ou nédo financeiras, e/ou beneficios de qualquer espécie
gue constituam, na forma da legislacdo de regéncia, pratica ilegal ou de corrupcao quanto ao
objeto do presente Contrato, direta ou indiretamente, ou, ainda, de outra forma que néo
relacionada a este Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO DIREITO DE USO E MODIFICACOES DOS ESCOPOS
DE PROJETOS

Os autores dos projetos concedem a PORTOS RIO os direitos autorais desses Projetos, sem a
eles serem imputados a responsabilidade por tais modificacdes e uso.

PARAGRAFO UNICO

A cessao dos direitos autorais sera feita através da assinatura do Instrumento de Cessao dos
Direitos Autorais, conforme modelo do Anexo |I-C do Edital.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DO ACESSO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios fisicos e digitais, devendo,
para tanto, adotar medidas corretas de seguranca sob o aspecto técnico, juridico e administrativo,
e observar que:

I. eventual tratamento de dados em razdo do presente Contrato devera ser realizado conforme os
parametros previstos na legislagéo, especialmente na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protegéo
de Dados - LGPD, dentro de propdésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

Il. o tratamento serd limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades contratuais
e, caso seja necessario, ao cumprimento de suas obrigagfes legais ou regulatérias, sejam de
ordem principal ou acessoria, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados
pessoais, esta sera realizada mediante prévia aprovacdo da PORTOS RIO, responsabilizando-se
a CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislacado
dispense tal medida;

lll. a CONTRATADA devera seguir as instrucdes recebidas da PORTOS RIO em relagdo ao
tratamento de dados pessoais;

IV. a CONTRATADA se responsabilizara como “Controlador de dados” no caso do tratamento de
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dados para o cumprimento de suas obrigagfes legais ou regulatérias, devendo obedecer aos
parametros previstos na legislagéo;

V. os dados coletados somente poderdo ser utilizados pelas partes, seus representantes,
empregados e prestadores de servigos diretamente alocados na execugao contratual, sendo que,
em hipotese alguma, poderéo ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia
autorizacdo da PORTOS RIO, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas
legalmente previstas para tanto;

VI. a CONTRATADA deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razdo do
presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e
necessarias, visando assegurar a protecao dos dados, nos termos do art. 46 da LGPD, de modo a
garantir um nivel apropriado de seguranca e a prevencao e mitigacdo de eventuais riscos;

VII. os dados deverdo ser armazenados de maneira segura pela CONTRATADA, que utilizara
recursos de seguranca da informacéo e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de
deteccéo e prevencado de ataques cibernéticos e incidentes de seguranca da informacao.

VIIl. a CONTRATADA dara conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de
servico acerca das disposicdes previstas nesta Clausula, responsabilizando-se por eventual uso
indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados
para o tratamento dos dados.

IX. a PORTOS RIO possui direito de regresso em face da CONTRATADA em razéo de eventuais
danos causados por este em decorréncia do descumprimento das responsabilidades e obrigacbes
previstas no ambito deste contrato e da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais;

X. a CONTRATADA devera disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja
garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duracdo do tratamento e a integralidade de
seus dados pessoais.

Xl. a CONTRATADA devera informar imediatamente a PORTOS RIO todas as solicitacfes
recebidas em razdo do exercicio dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato,
seguindo as orientacfes fixadas pela PORTOS RIO e pela legislagdo em vigor para o adequado
enderecamento das demandas.

Xll. a CONTRATADA devera manter registro de todas as operacdes de tratamento de dados
pessoais que realizar no ambito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pela
PORTOS RIO, as informacBes necessarias a producdo do Relatério de Impacto de Dados
Pessoais, disposto no art. 5°, XVII, da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

XIIl. qualquer incidente que implique em violacdo ou risco de violacdo ou vazamento de dados
pessoais devera ser prontamente comunicado a PORTOS RIO, informando-se também todas as
providéncias adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo a CONTRATADA
disponibilizar as informacbes e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigacao ou
auditoria que venha a ser realizada.

XIV. ao final da vigéncia do Contrato, a CONTRATADA devera eliminar de sua base de
informacdes todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razéo da execucéo do objeto
contratado, salvo quando tenha que manter a informacéo para o cumprimento de obrigacao legal,
caso em que o prazo de retencdo de dados pessoais objeto deste Termo podera se estender pelo
prazo de prescri¢cdo legal afeto as atividades do Contrato.

XV. A CONTRATADA devera designar Encarregado para interlocugdo com o Encarregado da
PORTOS RIO.

PARAGRAFO PRIMEIRO

As partes reconhecem que, se durante a execucao do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem
ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislacéo vigente
aplicavel, a PORTOS RIO serd considerada “Controlador de Dados”, e a CONTRATADA
“Operador” ou “Processador de Dados”, salvo nas situacbes expressas em contrario nesse
Contrato. Contudo, caso a CONTRATADA descumpra as obrigacdes prevista na legislacdo de
protecdo de dados ou as instru¢cdes da PORTOS RIO, sera equiparado a “Controlador de Dados”,
inclusive para fins de sua responsabilizagéo por eventuais danos causados.

PARAGRAFO SEGUNDO
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Caso a CONTRATADA disponibilize dados de terceiros, além das obrigacfes no caput desta
Clausula, deve se responsabilizar por eventuais danos que a PORTOS RIO venha a sofrer em
decorréncia de uso indevido de dados pessoais por parte da CONTRATADA, sempre que ficar
comprovado que houve falha de seguranca técnica e administrativa, descumprimento de regras
previstas na legislacdo de protecdo a privacidade e dados pessoais, e das orientacfes da
PORTOS RIO, sem prejuizo das penalidades deste Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO

A transferéncia internacional de dados deve se dar em carater excepcional e na estrita
observancia da legislacdo, especialmente, dos art. 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos
normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados
das instituicdbes financeiras, e dependera de autorizacdo prévia da PORTOS RIO a
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO

Cada Parte arcard com suas proprias despesas e investimentos para fins de cumprir as
disposicdes previstas neste instrumento.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — DO FORO

O foro competente para ajuizar quaisquer questdes suscitadas na execucao deste Contrato sera o
da sede da PORTOS RIO, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam eletronicamente o presente
instrumento juntamente com as testemunhas.

Rio de Janeiro, de de 2021.

(assinado eletronicamente)
FRANCISCO ANTONIO DE MAGALHAES LARANJEIRA
Diretor-Presidente
PORTOS RIO

(assinado eletronicamente)

REPRESENTANTE
Cargo ou Funcéo
CONTRATADA
Testemunhas:
1) (assinado eletronicamente) 2) (assinado eletronicamente)
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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