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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS 

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1  A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, doravante denominada 

PORTOSRIO, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, 
realizará licitação, sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022, tendo 
como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução 
por empreitada por preço unitário, regido pelas normas da Lei nº 10.520/2002, pelos 
Decretos nºs 10.024/2019, 8.945/2016, 3.555/2000, 7.983/2013 e 9.507/2018, pela 
Lei Complementar nº 123/2006, pela Lei nº 13.303/2016, pela Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 5/2017, pelo Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), 
aprovado pelo Conselho de Administração da PORTOSRIO em sua 694ª Reunião, 
realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 772ª Reunião, realizada em 
14/06/2021, disponível na página da PORTOSRIO na internet 
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, pelo Instrumento Normativo 
de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e 
demais disposições legais pertinentes. 

 
1.2  O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no sítio www.gov.br/compras a partir do 

dia 13/06/2023, às 08:00 horas. 
 

1.2.1  O Edital também poderá ser obtido na página da PORTOSRIO na internet 
(www.portosrio.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, “Pregões 
Eletrônicos”. 

 
1.3  As propostas de preços serão recebidas até as 10:00 horas, do dia 26/06/2023, 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras. 
 

1.4  A sessão pública na internet para recebimento dos lances será realizada às 
10:00 horas, do dia 26/06/2023, no mesmo endereço eletrônico indicado no 
subitem anterior. 

 
1.5  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, 

mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas 
fases. 

 
1.6  Os trabalhos serão conduzidos por empregado da PORTOSRIO denominado 

Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 
para o provedor www.gov.br/compras. 

 
1.7  Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública 

observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico. 
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1.8  A licitação terá item único. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1  O objeto desta licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a “prestação 

dos serviços de manutenção do sistema viário do Porto de Itaguaí”, conforme o 
que consta no Processo Administrativo nº. 50905.001081/2022-63 e de acordo com 
as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1  Poderão participar da presente licitação empresas do ramo do objeto da licitação, 

cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e 
credenciadas junto ao provedor do sistema (Secretaria de Gestão do Ministério da 
Economia), nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, no sítio 
www.gov.br/compras, e que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e 
seus Anexos. 

 
3.2  Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

3.2.1  Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 
liquidação; 

 
3.2.2  Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.2.3  Estrangeiras, que não funcionem no país; 

 
3.2.4  Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 da Lei nº 

13.303/2016; e 
 
3.2.5  Suspensas pela PORTOSRIO na forma do art. 83, inciso III, da Lei nº 

13.303/2016, impedidas de licitar na forma do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 
ou declarada inidônea na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 

3.3  Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507/2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 
 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 

3.3.1  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade 
ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º e art. 
2º, inciso III, do Decreto nº 7.203/2010). 

 
3.4  Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura CONTRATADA que 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança neste órgão contratante. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
4.1  O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 
 

4.2  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 
  

4.3  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

 
4.4  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou da PORTOSRIO por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
4.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
4.5.1  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1  A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha, 

pessoal e intransferível, do representante credenciado e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços e dos documentos de habilitação, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário limite 
estabelecidos. 

 
5.1.1  A informação dos dados para acesso ao Pregão deve ser feita na página 

inicial do sítio www.gov.br/compras; 
 

5.1.2  Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema. 
 

5.2  Como requisito para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 
5.2.1  Declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte e que, 

sob as penas da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei 

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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Complementar nº 123/2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido 
nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar; 
 
a)  A assinalação do campo “não”, no caso do subitem 5.2.1, apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
5.2.2  Declaração de ciência e concordância com as condições estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos 
habilitatórios previstos; 

 
5.2.3  Declaração expressa de que inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

 
5.2.4  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal; 

 
5.2.5  Declaração de elaboração independente de proposta, como exigido na 

Instrução Normativa SLTI nº 02/2009; 
 

5.2.6  Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado, nos termos 
do inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; 

 

5.2.7  Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por 
empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 

5.3  A declaração falsa relativa aos subitens acima sujeitará o licitante às sanções 
previstas no item 16 deste Edital e na legislação vigente. 

 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
 
6.1  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública constantes do subitem 1.4., quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 

6.2  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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6.3  Sob sua única e exclusiva responsabilidade, os licitantes poderão deixar de 
apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos 
demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. Nestes 
casos, os licitantes deverão informar ao Pregoeiro no “chat” o link de consulta a fim 
de verificar sua validade, sob pena de inabilitação. 

 
6.4  As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal, 
nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/2006.  

 
6.5  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública deste Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão.  

 
6.6  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
 
6.7  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

 
6.8  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
7. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
  
7.1  Até às 17:00h (no horário de Brasília-DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada 

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, 
exclusivamente através do endereço eletrônico (e-mail): gecomp@portosrio.gov.br. 

 
7.1.1  Caberá ao Pregoeiro decidir no prazo de 2 (dois) dias úteis sobre a 

impugnação interposta, a contar do recebimento desta. 
 

7.1.2  Acolhida a impugnação contra o Edital, será designada nova data para a 
realização do certame. 

 
7.1.3  Na hipótese da PORTOSRIO não responder a impugnação no prazo 

estabelecido no subitem 7.1.1., a licitação será suspensa, convocando-se 
nova data para a realização do certame. 

 
7.1.4  Para fins de cômputo do prazo constante no subitem 7.1.1., serão 

considerados apenas os dias em que houver expediente na PORTOSRIO e 
a partir do momento da ciência da impugnação por parte do Pregoeiro. 

 
7.2  Os pedidos de esclarecimento referentes a esta licitação deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até às 17:00h (no horário de Brasília-DF) do terceiro dia útil anterior à data 
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente através do endereço 
eletrônico (e-mail): gecomp@portosrio.gov.br. 
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7.2.1  Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes estarão disponíveis 
no sítio www.gov.br/compras, na parte de “esclarecimentos”. 

 
7.2.2  O Pregoeiro deverá responder os pedidos de esclarecimento no prazo de 2 

(dois) dias úteis a contar do recebimento deste. 
 
7.3  O disposto no subitem 7.2 não interfere na apresentação de impugnação nos termos 

do subitem 7.1. 
 
7.4  Caso a impugnação ou o pedido de esclarecimento envolva questões de ordem 

técnica do objeto ou de exequibilidade de preços, o Pregoeiro poderá solicitar análise 
e parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO. 

 
8. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
8.1  A partir do horário e dia previstos no Edital, terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, ocasião em que o Pregoeiro fará a abertura e divulgação das propostas 
de preços recebidas, passando, na sequência, a avaliar a aceitabilidade das 
mesmas. 

 
8.2  O Pregoeiro verificará as propostas registradas no COMPRASGOVERNAMENTAIS, 

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

 
8.2.1  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
8.2.2  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 

8.2.3  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
8.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, 

sendo que somente estas participarão da etapa de envio de lances. 
 

8.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 
e os licitantes. 

 
8.5  Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade 

em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 

 
8.6  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes ou seus representantes deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, 
os participantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo 
horário de registro e valor, não sendo identificado o autor do lance aos demais 
participantes. 

 

8.7  O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
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8.8  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.9  O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado no sistema. 
 

8.10  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
8.11   Para fins do que dispõe o parágrafo único do art. 31 do Decreto nº. 10.024/2019, o 

invervalo mínimo percentual entre os lances será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco 
por cento). 

 

8.12  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) 
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os 
respectivos lances.  

 

8.13  Para a etapa de lances deste certame será adotado o modo de disputa “aberto”, 
conforme art. 31, I, do Decreto nº. 10.024/2019, ocasião em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de 
julgamento mencionado no subitem 9.1 deste Edital. 

 

8.13.1 No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública 
durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 
sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do 
período de duração da sessão pública. 
 

8.13.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata 
o subitem anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente 
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
quando se tratar de lances intermediários. 

 
8.13.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 

8.13.1 e 8.13.2, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 

8.13.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 
termos do disposto no subitem 8.13.2, o Pregoeiro poderá, assessorado 
pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol 
da consecução da proposta mais vantajosa para a PORTOSRIO. 

 
8.14  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 
 
8.14.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 
 
8.15  No caso de desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 



 
 

 

 

 

 

 
8 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

lances. Quando possível seu retorno, o Pregoeiro continuará atuando no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 

 
8.16  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 
após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
8.17  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

 
8.18  Encerrada a etapa de lances, caso haja microempresas ou empresas de pequeno 

porte com valor final ofertado de até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço, 
será considerado empate. Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada poderá, se houver interesse, efetuar lance de valor inferior 
ao menor preço já registrado. 

 
8.18.1 O procedimento de empate será detectado automaticamente. Encerrado o 

tempo randômico, o sistema identificará a existência da situação de empate 
prevista no subitem anterior, informando o nome do licitante. Em seguida, o 
sistema habilitará um comando para o Pregoeiro convocar tal licitante que 
se encontre em situação de empate. Após confirmado, o sistema emitirá 
nova mensagem informando para o licitante em situação de empate que 
deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, ofertar novo lance, inferior ao 
menor lance registrado. Durante o período, apenas o licitante convocado 
poderá registrar o novo lance. 

 
8.18.2 Não havendo manifestação do licitante, o sistema verificará, observada a 

ordem classificatória, se há outra situação de empate, realizando o chamado 
de forma automática. Não havendo mais nenhum licitante em situação de 
empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Pregoeiro dar 
encerramento à disputa. 

 

8.18.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 8.18, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
8.19  O disposto no subitem 8.18 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.20  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances). 

 
8.21  Em último caso, persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo 

sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS dentre as propostas empatadas. 
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8.22  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e realização de eventual 
procedimento de desempate, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
8.22.1 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
 
8.22.2 Após a tentativa de negociação, quaisquer propostas que permanecerem 

com o valor acima do valor estimado serão desclassificadas. 
 

8.22.3 O prazo para convocação da licitante, para fins de negociação do valor 
ofertado, será definido a critério do Pregoeiro, ficando a licitante responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
8.23  O licitante que ofereceu a melhor proposta deverá anexar a proposta de preços 

devidamente ajustada ao seu valor final ofertado, nos moldes do Anexo III – Planilha 
de Proposta de Quantidades e Preços, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme 
§ 2º do art. 38 do Decreto nº. 10.024/2019, contado da solicitação do Pregoeiro no 
“chat” do COMPRASGOVERNAMENTAIS, prorrogável 1 (uma) única vez por igual 
período desde que a solicitação seja tempestiva e justificada, observando, ainda, que 
a proposta: 
 
8.23.1 Deverá vir acompanhada dos Anexos III-A e III-B deste Edital, sem prejuízo 

de outros Anexos que possam vir a ser solicitados pelo Pregoeiro. 
 
8.23.2 Deverá ser redigida em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, 

datada, digitada ou datilografada, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
 

8.23.3 Deverá ser apresentada com 2 (duas) casas decimais e expressa em moeda 
corrente nacional (R$); 

 

8.23.4 Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante, 
para fins de pagamento; 

 

8.23.5 Vincula o licitante, em especial no que se refere às condições, informações 
e especificações técnicas nela apresentada. 

 
8.24    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução contratual e aplicação de eventual sanção à 
CONTRATADA, se for o caso. 
 

8.25  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos 
por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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8.26   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
8.27   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
9.1  No julgamento das propostas de preços, considerar-se-á vencedora aquela que, 

obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste 
Edital, apresentar o “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

 
9.2  O preço máximo fixado neste Edital é de R$ 1.267.898,79 (um milhão, duzentos e 

sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e nove 
centavos), sendo os preços máximos de cada item aqueles constantes no Anexo II – 
Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços. 

 
9.3  Serão desclassificados(as): 
 

9.3.1  Os licitantes que não responderem à convocação para negociação, 
conforme descrito no subitem 8.22.3, ou que não anexarem a proposta 
comercial ajustada, conforme descrito no subitem 8.23 deste Edital, ambos 
no prazo solicitado pelo Pregoeiro no “chat”; 
 

9.3.2  As propostas de preços que não apresentem as especificações técnicas 
exigidas pelo Anexo I – Termo de Referência; 

 
9.3.3  As propostas de preços que não atenderem às exigências do ato 

convocatório da licitação ou que contenham outras condições que não as 
constantes deste Edital e de seus Anexos; 
 

9.3.4  As propostas que contenham vício insanável ou ilegalidade; 
 
9.3.5  As propostas com preços acima do valor estimado pela PORTOSRIO ou 

manifestamente inexequíveis. 
 

9.3.5.1 Para fins do subitem 9.3.5, considera-se manifestamente 
inexequível a proposta que: 

 
a)  Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da 

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
instrumento convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração; 
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b)  Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam 
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas 
de trabalho vigentes. 

 
9.3.5.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou 

em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, 
poderão ser efetuadas diligências, conforme disposto no subitem 17.5 
deste Edital e no § 2º do art. 56 da Lei nº 13.303/2016, a exemplo das 
enumeradas no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 
5/2017, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua 
proposta. 
 
9.3.5.2.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão 

pública para a realização de diligências, com vistas ao 
saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 
9.3.5.3 Para fins de aferição da inexequibilidade de proposta, o 

Pregoeiro poderá valer-se do cálculo previsto no § 3º do art. 56 da Lei 
nº 13.303/2016. 

 

9.4  Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda o Edital. Também nesta etapa o Pregoeiro deverá negociar com o 
licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

9.5  Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto 
previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 
 

9.6  Por ocasião da aceitabilidade da proposta de preços, em especial quando houver 
assuntos técnicos, o Pregoeiro poderá solicitar análise e parecer prévio da área 
requisitante da PORTOSRIO. 

 
9.7  Constatando o atendimento da proposta às exigências fixadas no Edital, o licitante 

terá sua proposta aceita, passando-se então para a fase de habilitação. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, 

conforme subitem 10.10, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça 
a participação no presente certame ou a futura contratação, mediante consulta ao: 
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10.1.1 SICAF, a fim de se verificar a composição societária das empresas e 
certificar eventual participação indireta que ofenda os art. 38 e 44 da Lei nº 
13.303/2016; 

 
10.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no 
endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
 

10.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no 
endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br; 
 

10.1.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, no endereço eletrônico 
www.portaldatransparencia.gov.br; 
 

10.1.5 Cadastro de Empresas Suspensas mantido no site da PORTOSRIO na 
internet, no endereço eletrônico www.portosrio.gov.br, menu “Licitações e 
Contratos”; e 
 

10.1.6 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

10.2  As consultas previstas no subitem 10.1 realizar-se-ão em nome da empresa licitante 
e de seu sócio majoritário. 
 

10.3  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará, juntamente com a Equipe de Apoio, 
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 

10.4  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

 

10.5  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
10.6  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado por 

falta de condição de participação. 
 

10.7  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à 
habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômico-financeira e 
habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03/2018. 
 
10.7.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03/2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

 
10.7.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 
documentação atualizada. 

 
10.7.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 
conforme art. 43, §3º, do Decreto nº. 10.024/2019. 

 
10.8  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, o 

licitante será convocado a encaminhá-los em formato digital, de preferência em 
arquivos compactados (.zip ou .rar), via sistema, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, 
a partir da solicitação do Pregoeiro no “chat”, conforme determina o inciso VI do art. 
21 da IN SEGES/MP nº 3/2018 e o § 2º do art. 43 do Decreto nº. 10.024/2019, sob 
pena de inabilitação. 

 
10.8.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 
10.9  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
10.9.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

10.9.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
10.10  Ressalvado o disposto no subitem 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 

10.10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a)  Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 
b)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c)  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no 
caso de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de 
eleição de seus administradores; 

d)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício; 

e)  Decreto de autorização ou equivalente, no caso de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente 
quando a atividade assim o exigir. 
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10.10.2 REGULARIDADE FISCAL 
 

a)  Prova de inscrição no CNPJ ou CPF, conforme o caso; 
b)  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com o INSS, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa, ou Positiva com 
efeitos de Negativa, de Débitos relativos aos Tributos Federais e a 
Dívida Ativa da União, expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN); 

c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF). 
 

10.10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, exigíveis na forma da lei, comprovando índices de 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um); 

i.  As empresas que se utilizam do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão comprovar a 
Escrituração Contábil Digital – ECD por meio de recibo de 
entrega junto à Receita Federal, igualmente, deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial do último exercício social 
exigível. 

ii.  No caso de empresa constituída no exercício social 
vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial 
e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade. 

iii. As empresas que estiveram inativas no ano anterior 
deverão apresentar cópia da declaração de inatividade 
entregue à Receita Federal, apresentando o último balanço 
patrimonial que antecede à condição de inatividade. 

b)  Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 
10% (dez por cento) do valor proposto pela licitante para a prestação 
dos serviços objeto desta licitação, exigida somente no caso de a 
licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos índices 
Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral. 

c)  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em até no máximo 90 
(noventa) dias da data da sessão pública deste certame. 

 
10.10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, que comprove(m) 

que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da 
Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal 
ou do Distrito Federal, ou, ainda, para empresas privadas, atividades 
compatíveis em características técnicas similares às do objeto da 
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presente licitação, nas parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo, a saber: 
 

 Pavimentação em concreto asfáltico; 
 

i.  Somente serão aceitos atestados expedidos após a 
conclusão do instrumento contratual ou se decorrido, pelo 
menos, 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se 
firmado para ser executado em prazo inferior. 

ii.  Em caso de necessidade de diligência por parte do 
Pregoeiro, o licitante disponibilizará todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, apresentando, dentre outros documentos, 
cópia do instrumento contratual que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 

b)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a 
comprovação da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista 
para apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior com 
formação em Engenharia Civil, reconhecido(s) pelo CREA, 
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que  comprove(m) ter o(s) 
profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para 
empresa privada, serviços de características técnicas similares às do 
objeto da presente licitação. 

 
i.  Entende-se como pertencente ao quadro: 

 
 Sócio; 
 Diretor; 
 Empregado; 
 Responsável Técnico; 
 Profissional contratado. 

 
ii.  A comprovação da vinculação dos profissionais deverá ser 

feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

 Sócio: Contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Diretor: Cópia do contrato social, em se tratando de firma 
individual ou limitada, e cópia da ata de eleição da 
diretoria, devidamente publicada na imprensa, em se 
tratando de sociedade anônima; 

 Empregado: Cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS ou do Contrato de Trabalho em 
vigor; 
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 Responsável técnico: Cópia da certidão expedida pelo 
CREA da Sede ou da Filial da licitante onde consta o 
registro do profissional como Responsável Técnico; 

 Profissional contratado: Carta de intenção do licitante, 
afirmando que contratará o profissional detentor do 
atestado apresentado com a documentação, caso a 
licitante venha a ser contratada para execução do objeto, 
acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

 
i.  Os profissionais indicados pelo licitante, para o fim de 

comprovação da capacitação técnico-profissional de que 
trata a alínea “c”, deverão participar da obra objeto da 
licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada 
pela PORTOSRIO. 

c)  Atestado de Visita Técnica emitido pela Gerência de Manutenção 
Portuária e Predial – GERMAP, nos moldes do Anexo V – Modelo de 
Atestado de Visita Técnica, atestando que a licitante tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme subitem 
3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP nº 5/2017. 

i.  O agendamento de data e hora para a realização da visita 
ao local onde os serviços serão prestados, a fim de tomar 
conhecimento das condições locais de trabalho, deverá ser 
realizado junto à Gerência de Manutenção Portuária e 
Predial – GERMAP, pelo telefone: (21) 2233-2351 ou por 
e-mail: germap@portosrio.gov.br. 

ii.  O atestado citado para sua habilitação neste Pregão 
Eletrônico não é obrigatório e poderá ser substituído por 
declaração formal do licitante, informando ter 
conhecimento das condições locais de trabalho. 

d)  Declaração, em papel timbrado da licitante, datada e assinada pelo 
representante legal, atestando que a licitante concorda com a 
disposição do instrumento convocatório sob referência e seus anexos, 
garantindo o prazo de validade dos preços e condições da proposta 
por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da 
apresentação da proposta, bem como as demais condições da 
Declaração constantes do Anexo IV – “Modelo de Declaração”. A 
licitante não poderá alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer 
fato. 

 
10.11  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação da 

regularidade fiscal somente será exigida para efeito de contratação e não como 
condição para participação na licitação. 

 
10.11.1 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando 

da comprovação de que trata o subitem 10.11, será assegurado prazo de 5 
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da 
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 
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emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

 
10.11.2 Para aplicação do disposto no subitem 10.11.1, o prazo para 

regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase 
de habilitação. 
 

10.11.3 A prorrogação do prazo prevista no subitem 10.11.1 poderá ser concedida, a 
critério da PORTOSRIO, quando requerida pela licitante, mediante 
apresentação da devida justificativa. 
 

10.11.4 A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.11.1 e 
10.11.3. 
 

10.11.5 A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
10.11.1. e 10.11.3 implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no subitem 16 deste Edital e na Lei nº. 
13.303/2016, sendo facultado à PORTOSRIO convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.11.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 
exigências deste Edital. 

 
10.12  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo 
com o estabelecido neste Edital.  
 

10.13  Ocorrida a inabilitação a que se refere o subitem 10.12, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos art. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 

 

10.14  Após o disposto no subitem 10.12 ou 10.13, será retomada a sessão pública e 
chamados os demais licitantes, na ordem de classificação, e após a tentativa de 
negociação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observando que 
o Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, até que encontre 
uma proposta que atenda integralmente o Edital. 

 
10.14.1 Por ocasião da documentação de habilitação, em especial a que trata da 

habilitação técnica, o Pregoeiro poderá solicitar análise e parecer prévio da 
área requisitante da PORTOSRIO. 

 
10.15  Nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação forem de fácil 

elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em 
compromissos pelo licitante, será concedido prazo razoável para o devido 
saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, 
bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999. 
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10.16  Constatando o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 
habilitado e, consequentemente, vencedor. 
 

10.17  Tendo em vista que a PORTOSRIO dispõe de sistema interno eletrônico de 
documentos e, ainda, objetivando a celeridade e a economicidade processual, uma 
vez habilitado, não será necessário que o licitante encaminhe posteriormente a 
documentação original apresentada durante a sessão pública. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
11.1  A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos 
anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o instrumento contratual no prazo 
previsto no subitem 14.1, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei 
Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 
lances. 

 
11.2  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 
 
11.2.1 A convocação se dará por meio do “chat” e e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 
 

11.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante mantê-los atualizados. 

 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
12.1  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo mínimo de 30 
(trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 
qual(is) motivo(s), em campo próprio sistema, o qual registrará em ata a síntese das 
razões, momento a partir do qual será concedido ao interessado o prazo de 3 (três) 
dias, a contar do dia útil subsequente ao término da sessão pública, para a 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar as contrarrazões em igual prazo, que começará a correr 
no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
12.1.1 No momento da apresentação da intenção de recorrer, cabe ao Pregoeiro 

avaliar tão somente a existência dos pressupostos recursais, o que se 
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restringe à aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse 
e motivação. 
 
a)  O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, caso a licitante deixe de demonstrar 
algum dos pressupostos recursais constantes do subitem acima; 

 
b)  É vedado rejeitar o recurso de pleno em razão da discordância de 

mérito com os motivos apresentados pelo licitante. 
 

12.2  É de inteira responsabilidade dos licitantes a correta apresentação da intenção e das 
razões recursais, podendo estes, caso seja detectado pela PORTOSRIO que se trata 
de mero recurso protelatório, sofrer a sanção prevista no inciso I do subitem 16.5.1 
deste Edital. 

 
12.3  Na hipótese de interposição de recurso, os autos do processo permanecerão com 

vista franqueada aos interessados mediante solicitação por endereço eletrônico (e-
mail): gecomp@portosrio.gov.br. 

 
12.4  A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer, nos termos do subitem 12.1, importará na decadência desse direito, e o 
Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 

12.5  Os recursos deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, devidamente protocolados e 
cadastrados no sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS, e observar: 

 
12.5.1 Quanto à sua interposição, o prazo constante do subitem 12.1; 
12.5.2 A forma escrita, com a identificação do licitante ou seu representante legal; 
12.5.3 A legitimidade e o interesse recursal; e 
12.5.4 A fundamentação. 

 
12.6  O Pregoeiro disporá de até 5 (cinco) dias úteis, contados do dia útil subsequente ao 

término do prazo previsto no subitem 12.1, para julgar o(s) recurso(s) interposto(s). 
 

12.6.1 Caso as razões recursais envolvam questões de ordem técnica ou de 
exequibilidade dos preços propostos, o Pregoeiro poderá solicitar análise e 
parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO; 
 

12.6.2 Caso seja necessário devido à complexidade do assunto e com a devida 
justificativa nos autos, o prazo constante no subitem 12.6 poderá ser 
ampliado. 

 
12.7  Após julgamento do(s) recurso(s), o Pregoeiro elaborará relatório circunstanciado 

com vistas ao Diretor-Presidente para decisão definitiva. 
 

12.8  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem 
ser aproveitados. 
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13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo previsto no subitem 

12.1, quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o 
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor, com vistas 
à homologação do Diretor-Presidente. 
 

13.2  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor-
Presidente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 
14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
14.1  Homologada a licitação pelo Diretor-Presidente, o adjudicatário será convocado para 

assinar o instrumento contratual em até 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez por 
igual período, desde que devidamente justificado, observando ainda as demais 
disposições deste item 14. 
 
14.1.1 O prazo a que se refere o subitem 14.1 contempla inclusive o período 

necessário para os procedimentos de cadastramento do(s) usuário(s) no 
Sistema SUPER, nos moldes do subitem 14.4, sendo de inteira 
responsabilidade da própria licitante realizar o passo a passo de acordo com 
as instruções, sob pena de exclusão do certame e convocação do próximo 
colocado. 

 
14.2  Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

assinar, não aceitar ou não retirar o(s) instrumento(s) contratual(is), 
injustificadamente, ou ainda, não apresentar situação regular, estará sujeito às 
penalidades previstas no item 16 deste Edital e na Lei nº 13.303/2016. Neste caso, o 
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das licitantes, 
observada a ordem final de classificação, até a apuração de uma que atenda ao 
Edital, sendo o mesmo convocado para negociar a redução do preço ofertado em 
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive 
quanto aos preços atualizados em conformidade com o Edital. 

 
14.3  A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo VI) 

com base nos dispositivos da Lei nº. 13.303/2016 e do Instrumento Normativo de 
Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de 
Licitações e Contratos). 

 
14.4  Para assinatura do instrumento contratual, o(s) responsável(is) legal(is) da licitante 

deverá(ão) realizar o cadastro prévio no Sistema SUPER, mediante o link externo: 
<https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-no-sei-do-ministerio-da-infraestrutura>. 

 

14.4.1 O(s) cadastro(s) deverá(ão) ser feito(s) por aquele(s) que efetivamente 
irá(ao) assinar o(s) instrumento(s) contratual(is). 

 
14.5  Após realização do(s) cadastro(s), o ato de assinatura do instrumento contratual 

realizar-se-á via plataforma do Sistema SUPER, mediante acesso através de link 
externo: <https://sei.infraestrutura.gov.br/externo> a ser disponibilizado 
oportunamente pela PORTOSRIO. 
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14.6  A assinatura do instrumento contratual ficará condicionada à aferição da regularidade 
da futura CONTRATADA, em conformidade com o item 10 – Da Habilitação, e à 
consulta ao CADIN, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso III, da Lei nº 
10.522/2002. 
 

14.7  Na assinatura do instrumento contratual será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência contratual. 
 

14.8  O licitante, em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor da licitação, ou já 
convidado a assinar o instrumento contratual com a PORTOSRIO, poderá perder sua 
condição para assinar o aludido instrumento, caso se encontre em estado de 
falência, insolvência notória ou situação econômico-financeira comprometida. 
 

14.9  O prazo de execução do instrumento contratual corresponde ao prazo que a 
CONTRATADA dispõe para executar a sua obrigação. Já o prazo de vigência 
corresponde ao prazo em que ele é considerado apto a produzir efeitos até que 
todos os seus efeitos sejam consumidos, inclusive recebimento e pagamento por 
parte da PORTOSRIO, excetuando-se o prazo de garantia técnica. 

 
15. DO PAGAMENTO  
 
15.1  O pagamento será efetuado conforme o instrumento contratual a ser emitido, através 

de depósito bancário em favor da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal correspondente devidamente atestada pela 
FISCALIZAÇÃO da PORTOSRIO. 

15.2  A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou 
ressalvas, observada a legislação fiscal vigente. 
 

15.3  Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins 
de pagamento, as informações relativas ao instrumento contratual, ao nome e 
número do banco, da agência e de sua conta corrente. 
 

15.4  Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto 
contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do 
objeto que, mediante autorização da PORTOSRIO, for recebido parcialmente. 

 
16. DAS SANÇÕES 
 
16.1  A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o 

contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita 
às seguintes sanções previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 
 

I. Advertência; 
II. Multa; 

III. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
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16.2  A sanção constante do inciso II do subitem anterior poderá ser aplicada de forma 
cumulativa com as constantes dos incisos I e III do mesmo subitem, conforme a 
gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
16.3  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras: 
 

I.  Interpor recurso meramente protelatório; 
II.  Não manter a proposta ou abandonar o certame; 

III.  Deixar de apresentar, apresentar em manifesta desconformidade ou apresentar 
parcialmente documentação exigida no certame; 

IV.  Declarar falsamente que cumpre algum dos requisitos previstos no subitem 5.2 
deste Edital; 

V.  Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do instrumento 
contratual ou de instrumento equivalente; 

VI.  Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado 
pela PORTOSRIO; 

VII.  Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a PORTOSRIO em 
virtude de atos ilícitos praticados; 

VIII.  Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

IX.  Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 
X.  Incorrer em inexecução contratual; 

XI.  Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório; 

XII.  Ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório; 

XIII.  Ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento 
de vantagem de qualquer tipo; 

XIV.  Agir em conluio com empresa do mesmo grupo econômico com o objetivo de 
manipular o caráter competitivo da licitação; 

XV.  Ter fraudado licitação pública ou instrumento contratual dela decorrente; 
XVI.  Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar instrumento contratual; 
XVII.  Ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de instrumentos contratuais celebrados com a 
PORTOSRIO, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos 
respectivos instrumentos contratuais; 

XVIII.  Ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos 
contratuais celebrados com a PORTOSRIO; 

XIX.  Ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 
ou agentes públicos; 

XX.  Ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e 
dos órgãos de fiscalização; 

XXI.  Ter sofrido condenação definitiva por prática, por meios dolosos, de fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

XXII.  Ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de 
auxílio-alimentação dos empregados na data fixada; 

XXIII.  Ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas; 
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XXIV.  Deixar de manter o nível de qualidade exigido pela PORTOSRIO na execução 
do instrumento contratual, bem como deixar de evitar a sua degeneração 
quando for o caso. 
 

16.4  DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA 
 
16.4.1 A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma 

junto ao SICAF ou em outro sistema próprio para este fim. 
 
16.4.1.1 A reincidência da sanção de advertência ensejará a aplicação de 

penalidade de multa pela PORTOSRIO. 
 
16.5  DA SANÇÃO DE MULTA 

 
16.5.1 A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos: 

 
I.  Em decorrência da interposição de recursos meramente 

procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% 
(cinco por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

II.  Em decorrência da não regularização da documentação de 
habilitação, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 
123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo 
mesmo período, a pedido justificado pela licitante, poderá ser aplicada 
multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado 
para a licitação em questão; 

III.  Em decorrência da declaração falsa relativa aos requisitos previstos 
no subitem 5.2 deste Edital, poderá ser aplicada multa correspondente 
a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em 
questão; 

IV.  Em decorrência da não apresentação de documentação exigida no 
certame, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco 
por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

V.  Nos casos em que a licitante não mantiver a sua proposta, poderá ser 
aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a licitação em questão; 

VI.  Nos casos em que a licitante apresentar documento falso, cometer 
fraude ou comportar-se de modo inidôneo, poderá ser aplicada multa 
correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a 
licitação em questão;  

VII.  Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no 
prazo previsto no Edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 
até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em 
questão; 

VIII.  No caso de atraso na entrega da garantia contratual, após 10 (dez) 
dias úteis contados da data de assinatura do instrumento contratual, 
incidirá multa correspondente a 0,07% (sete centésimos por cento) do 
valor do instrumento contratual por dia de atraso, observado o máximo 
de 2% (dois por cento); 

IX.  Nos demais casos de atraso (ou no caso de atraso na execução 
contratual), incidirá multa na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) 
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ao dia sobre o valor do instrumento contratual, limitada a incidência a 
10 (dez) dias. A partir do 11º (décimo primeiro) dia, o percentual de 
multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento 
contratual; 

X.  No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de até 20% 
sobre o valor do instrumento contratual; 

XI.  No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de até 30% sobre 
o valor do instrumento contratual. 

 
16.5.2 Os casos previstos no subitem anterior são meramente exemplificativos, 

podendo a PORTOSRIO sugerir a aplicação de um percentual de multa para 
outros casos devendo, entretanto, levar em consideração a conduta 
praticada e a intensidade do dano provocado e segundo os critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade. 
 

16.5.3 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas 
judiciais cabíveis e poderá ensejar a aplicação de suspensão do direito de 
participar de licitação e impedimento de contratar com a PORTOSRIO, por 
até 2 (dois) anos. 
 

16.5.4 A aplicação da sanção de multa será registrada no SICAF ou em outro 
sistema próprio para este fim. 

 
16.6  DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO 

 
16.6.1 Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de 

causar, ou que tenha causado dano à PORTOSRIO, suas instalações, 
pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros. 
 

16.6.2 A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro 
cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral. 
 

16.6.3 A aplicação da sanção de suspensão será registrada no SICAF ou em outro 
sistema próprio para este fim. 

 
16.7  Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no subitem 16.1, a PORTOSRIO 

seguirá o rito previsto no Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções 
Administrativas (IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte: 
 

I. Notificação formal à CONTRATADA; 
II. Garantia do contraditório e da ampla defesa; 
III. Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 

 
16.8  No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo 

administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida 
líquida e certa, ficando a PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser 
efetuado à CONTRATADA o valor da multa devida. 

 



 
 

 

 

 

 

 
25 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

16.8.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor 
da multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
 

16.8.2 Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

 

16.8.3 Caso não haja o recolhimento da multa no prazo acima, em último caso, o 
valor da multa será cobrado judicialmente. 

 

16.8.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o 
pagamento da multa, aquela deverá ser complementada no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, contado da solicitação da PORTOSRIO. 

 
16.9  As decisões oriundas dos processos administrativos sancionatórios serão publicadas 

no Diário Oficial da União (DOU). 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1  A apresentação de uma proposta na licitação fará prova de que a empresa licitante: 
 

17.1.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, 
que os comparou entre si e obteve expressamente da PORTOSRIO as 
informações necessárias, antes de apresentá-la; 
 

17.1.2 Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital; 
 

17.1.3 Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória; 
 

17.1.4 Atende às condições de participação, não se enquadrando nas hipóteses de 
impedimento previstas no Edital. 

 
17.2  Fica também estabelecido que as especificações, os Anexos e a documentação da 

licitação são complementares entre si. 
 

17.3  A PORTOSRIO reserva-se o direito de revogar a presente licitação por interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, anteriormente ao início da fase de lances ou 
propostas, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e fundamentado. 

 
17.3.1 Caso a revogação ou a anulação ocorra após o início da fase acima, a 

mesma será precedida de Processo Administrativo no qual sejam 
asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, para que os licitantes interessados ofereçam 
manifestação, salvo no caso de manifestação expressa e prévia de todos os 
licitantes renunciando o direito de contestar o ato respectivo. 
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17.3.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar. 

 
17.4  No caso de meros erros formais em que a possível alteração não afete a formulação 

das propostas, a PORTOSRIO poderá inserir aviso no 
COMPRASGOVERNAMENTAIS ou realizar modificações e revisões no presente 
Edital a qualquer tempo, antes da data limite para a abertura da sessão pública. 
Contudo, qualquer outra modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido. 

 
17.5  É facultado à PORTOSRIO, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da 

licitação, promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a 
instrução do procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 

17.6  O Pregoeiro, durante a análise de documentos e propostas, poderá solicitar de 
qualquer licitante informações sobre a documentação exigida, fixando o prazo que 
julgar necessário para o atendimento. 
 

17.7  As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro instrumento contratual. 
 

17.8  Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às 
propostas de outros licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não 
prevista neste Edital, tal como proposta alternativa. 
 

17.9  A PORTOSRIO não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão na 
proposta de serviços necessários à execução do instrumento contratual ou de 
inexatidão relativa às quantidades contratuais, com o objetivo de alterar o preço 
proposto. 
 

17.10  Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu, 
indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições 
fiscais e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a 
execução dos serviços contratados, tais valores serão imediatamente excluídos, com 
a consequente redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura 
pagos à CONTRATADA. 

 
17.11  Se, por ocasião do julgamento desta licitação, da celebração ou da execução do 

instrumento contratual, ficar comprovada a existência de irregularidades que 
denunciem dolo, má fé ou grave omissão por parte do licitante, este, a critério da 
PORTOSRIO, ficará impossibilitado de contratar com a PORTOSRIO e sujeito às 
sanções previstas no subitem 16 deste Edital e na Lei nº 13.303/2016. 
 

17.12  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, o Pregoeiro enviará mensagem aos 
licitantes informando o ocorrido e remarcando, de imediato, nova data e hora para a 
sessão pública. 
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18. DOS DOCUMENTOS ANEXOS 
 
18.1  Os documentos relacionados abaixo fazem parte integrante deste Edital como 

Anexos: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I-A – ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
ANEXO I-B – MATRIZ DE RISCOS 
ANEXO II – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
ANEXO II-A – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS 
ANEXO II-B – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
ANEXO II-C – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU 
ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS (RJ E NITERÓI) 
ANEXO III-A – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS 
ANEXO III-B – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 

 
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2023. 

 
 
 
 

ALVARO LUIZ SAVIO 
Diretor-Presidente 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 Esta especificação técnica tem por finalidade fixar os quesitos necessários para 
contratação de sociedade empresarial para a execução dos “SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
DO SISTEMA  RODOVIÁRIO DO PORTO DE ITAGUAÍ”, quais sejam: Manutenção das 
pistas internas, da drenagem superficial das pistas, das caixas de drenagem, das cercas de 
perímetro, das sarjetas e meios-fios; fresagem de pavimentação existente, reparo de 
pavimentação asfáltica,  sob a responsabilidade da PORTOSRIO, seguindo as especificações 
constantes deste Termo de Referência e do Anexo II – Planilha Estimativa de Quantidades e 
Preços, ambos integrantes do Edital. 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 Compete à PORTOSRIO, dentre outras atividades, manter as vias, em áreas públicas 
de acesso do porto organizado - que constituem o sistema de acesso terrestre do mesmo. 
 
2.2 O sistema é composto pelas vias rodoviárias - compreendendo pistas, calçadas, 
acostamentos, canteiros e redes coletoras de águas pluviais. 
 
2.3 Devido ao dinamismo da área portuária e ao grande fluxo de veículos que transitam 
nas vias internas dos portos, se fazem necessárias, a limpeza, a substituição, o ajuste ou, até 
mesmo, a implantação de vias de acesso para que se possa garantir a circulação no Porto, 
com a eficiência e a segurança adequada. 
 
2.4 A contratação tem por objetivo manter a funcionalidade, integralidade, eficiência e a 
segurança do sistema viário do porto. 
 
2.5 Considerando que a PORTOSRIO não dispõe de equipamentos e mão de obra para 
executar os serviços necessários, justifica-se a contratação. 
  
3 – DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO 
 
3.1 Na execução dos serviços, deverão ser observadas as Especificações e as Normas 
Técnicas vigentes do DNIT, da ABNT e aquelas Complementares e Particulares, além de 
outras pertinentes às obras em licitação, assim como as instruções, recomendações e 
determinações da Fiscalização. 
  
4 – DOS CRITÉRIOS DE PARCELAMENTO OU AGRUPAMENTO EM LOTES 
 
4.1 A contratação não configura o agrupamento em lotes. 
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5 – DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 
 
5.1 Trata-se de Serviço Comum de Engenharia de caráter continuado com fornecimento 
de mão de obra não exclusiva e materiais. 
  
6 – DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIOS 
 
6.1 É vedada a participação de consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas 
formas de constituição, dadas as características do objeto a serem fornecidos, que não 
pressupõem complexidade e multiplicidade de atividades empresariais. 
 
7 – DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS 
 
7.1 -  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
O presente instrumento tem por finalidade estabelecer as condições básicas a serem 
atendidas; especificar materiais; relacionar os documentos técnicos que compõem o projeto e 
fornecer as informações necessárias à realização dos Serviços Contínuos de Manutenção do 
Sistema Viário (Rodoviário ) do Porto de Itaguaí, no Município de Itaguaí - RJ, pelo prazo de 
12 (doze) meses podendo ser prorrogado, por estar definido como um serviço continuado, 
conforme Lei nº 13.303/2016, artigo 71, num limite máximo de sessenta (60) meses. 
 
7.2 -  NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 
 
A especificação técnica ora elaborada, integra-se às Especificações Gerais para Obras 
Rodoviárias do DNIT e da ABNT. 
 
A citação expressa de normas e especificações, no corpo de desenhos ou texto desta 
especificação técnica, não elimina o cumprimento por parte da Contratada, de outras 
aplicáveis ao caso. 
  
8 – DA INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
 
8.1 As dúvidas quanto à interpretação e/ou especificações deverão ser esclarecidas pela 
PORTOSRIO ou por seus representantes credenciados. 
 
8.2 À firma encarregada da execução dos serviços, é vedada qualquer modificação no 
projeto, detalhes e/ou especificações, sem prévia autorização, por escrito, da Fiscalização da 
PORTOSRIO. 
 
8.3 A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras e ensaios da qualidade 
dos materiais a serem empregados. 
   
9 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
9.1 Como responsável pela execução das obras e serviços, a Contratada deverá, por sua 
conta, verificar, analisar e estudar todo o projeto. 
 
9.2 A necessidade de alterações e revisões constatadas pela Contratada, deverão ser 
submetidas, préviamente à aprovação da Fiscalização. 



 
 

 

 

 

 

 
30 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

 
9.3 Somente poderão ser empregados materiais especificados neste Termo de Referência 
e/ou em ordem expressa, admitindo-se similaridade somente com aprovação prévia da 
Fiscalização. 
 
9.4 A mão de obra a ser empregada, deverá ser especializada, com operários 
tecnicamente capacitados e conhecedores de suas funções, de forma a se obter, em todos os 
serviços, a melhor qualidade na execução e o maior esmero possível nos acabamentos. 
 
9.5 Cabe exclusivamente à PORTOSRIO, a aceitação ou rejeição dos serviços, devendo a 
Contratada refazer, sem ônus para a PORTOSRIO, qualquer trabalho não aceito pela 
Fiscalização. 
 
10 – DO MEMORIAL DESCRITIVO BÁSICO E ESPECIFICAÇÂO DE MATERIAIS 
 
10.1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 
 
10.1.1 - Instalação do Canteiro 
 
A PORTOSRIO disponibilizará local para instalação de contêineres para atendimento dos 
serviços objeto deste Edital, com previsão para escritório, sanitários e vestiário. As 
instalações devem ser mantidas limpas e com bom padrão de higiene. Todos os 
procedimentos deverão ser aprovados pela Fiscalização. 
 
Os contêineres deverão ser certificados conforme NR-18 do Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE. 
 
A PORTOSRIO disponibilizará um ponto para distribuição de água e um ponto de energia 
elétrica. 
 
10.1.2 - Administração 
 
A Contratada deverá manter, às suas expensas, durante o transcorrer do contrato, equipe de 
administração composta de engenheiro civil (40 horas mensais) um administrativo (176 horas 
mensais), um auxiliar técnico (176 horas mensais) e um encarregado (176 horas mensais) 
para acompanhamento dos serviços contratuais e administrar os equipamentos e materiais de 
consumo de escritório. 
 
10.2 - Manutenção do Canteiro / Sinalização de Obra 
 
Periodicamente a área do canteiro de obra deverá ser limpa, sendo procedida a remoção de 
todo o lixo, entulho e detritos acumulados. 
 
Deverá ser mantida, no canteiro de obra, uma placa fixa conforme modelo, a ser fornecida 
pela Fiscalização. 
 
Durante toda a execução dos serviços, a Contratada deverá manter dispositivos de 
sinalização vertical (cones, placas, telas de proteção e etc.) nos desvios e nos locais de 
trabalho, a fim de evitar acidentes e transtornos ao trânsito. 
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A empresa contratada disponibilizará duas linhas telefônicas com aparelhos celulares, tipo 
smartphone, para servir de elo entre contratada e fiscalização durante toda a vigência do 
contrato. 
  
10.2.1 - DESMOBILIZAÇÃO 
 
Remoção de todas as instalações provisórias tais como: canteiro de obra, sinalizações, 
equipamentos e todos os dispositivos que não foram objetos do contrato, mas que foram 
necessários durante a execução dos serviços. 
 
Limpeza final das áreas ocupadas pela Contratada. 
  
10.3 - REPARO DA PAVIMENTAÇÂO ASFÁLTICA 
 
10.3.1 -Demolição da Pavimentação / Fresagem 
 
Fresagem da pavimentação em asfalto existente onde houver trincas e imperfeições, 
utilizando-se corte mecânico com fresadora a frio no pavimento em concreto asfáltico, com 
até 05(cinco) centímetros de espessura. 
 
10.3.2 - Reparo de pavimentação asfáltica com revitalização do pavimento 
 
Em casos onde o pavimento apresente desgaste superficial e ausência de problemas 
estruturais, deverá ser utilizado o revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, 
com 05(cinco) centímetros, executado em uma camada, de acordo com as normas/instruções 
do DER-RJ, atendendo à finalidade de impermeabilizar o asfalto e resolver problemas 
comuns como buracos e o desgaste natural pelo uso diário, resgatando a aparência original 
da pista de rolamento. 
 
10.3.3 - Recuperação de meio-fio em concreto fck 15MPa 
 
Demolição e recolocação de meio-fio nos trechos onde estiverem danificados, meio-fio de 
concreto simples (fck=15MPa), moldado no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, 
medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m; rejuntamento com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:4, inclusive com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro, 
bem como arremates com concreto executado com brita zero ou massa de areia e cimento no 
traço 1:2, onde os mesmo se apresentarem com pequenas trincas ou lascas. 
 
10.3.4 - Pintura de meio fio com cal 
 
Manutenção da pintura dos meio-fios, com aplicação de isolante e cal. 
 
10.4 - Manutenção em Pavimentação de Intertravados 
 
a) Os PAVI-S arrancados serão limpos , para reutilização . 
b) Será efetuada a compactação da base através de equipamento, tais como: sapo mecânico, 
placa vibratória e outros necessários para execução dos serviços. 
c) Sobre a base preparada será distribuído pó-de-pedra, formando uma camada uniforme de 
0,10m de espessura que deverá ser irrigada a fim de dar maior estabilidade a mesma. 



 
 

 

 

 

 

 
32 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

d) Sobre o colchão de pó-de-pedra será feito o assentamento dos PAVI-S. Não será permitida 
a aplicação de PAVI-S de medidas fora do padrão . 
e) Uma vez assentados, será feita a compactação final da área. A rolagem deverá progredir 
das bordas para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, devendo cada 
passada atingir a metade da outra faixa de rolamento, até completa fixação do calçamento, 
isto é, até quando não se observar nenhuma movimentação da base pela passagem do rolo, 
qualquer irregularidade ou depressão que venham a surgir durante a compactação, deverão 
ser prontamente corrigidas. A compactação das partes inacessíveis ao rolo compactador  
deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais. 
f) Todos os equipamentos necessários (soquetes manuais, rolo compactador, etc) e materiais 
a serem utilizados na recomposição da pavimentação (brita zero. brita 1, pó-de-pedra e 
betume), assim como o transporte dos materiais e PAVI-S, serão fornecidos pela Contratada, 
e seus custos deverão estar inclusos na composição de preços 
 
10.5 - MANUTENÇÃO DAS CERCAS METÁLICAS 
 
10.5.1 - Pintura das estruturas metálicas 
 
Raspagem, lixamento, aplicação de primer e pintura em esmalte sintético (02 demãos), nas 
estruturas em tubo galvanizado. 
 
10.5.2 - Substituição de tubos galvanizados/conexões de Ø1 1/2” / Arame farpado 
 
Nas cercas existentes, substituir quando necessário, tubos/conexões de Ø1 1/2”, como 
também o arame farpado. 
 
10.5.3 -Substituição de tela de arame com revestimento em PVC, fio 12, malha de 50mm 
 
Nas cercas existentes, substituir, quando necessário, a tela de arame com revestimento em 
PVC, fio 12, malha de 50mm. 
 
10.5.4 - Substituição da cerca completa 
 
Cerca (h=2,00m) em tela de arame plastificado nº 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos 
de ferro galvanizado (externa e internamente) de Ø1 ½” e espessura de parede de 1/8", 
espaçados de 2m, chumbados em blocos de concreto com fck=15MPa, com dimensões de 
(0,30mx0,30mx1,00m), tela presa em arame nº12 plastificada e proteção passiva com três 
fios de arame farpado para cada lado, inclusive escavação, reaterro, carga, transporte, 
descarga e pintura dos tubos, com 2 demãos de acabamento, inclusive com fornecimento de 
materiais e colocação. 
 
10.6 - LIMPEZA DOS RALOS “BOCA DE LOBO” E MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. 
 
Manutenção na rede de drenagem com recuperação de níveis, com rebaixamento ou 
levantamento de grelhas de caixas ralos (boca de lobo). Execução de novas caixas ralos, 
quando houver necessidade, e limpeza dos ralos “boca de lobo”, com retirada de folhas e 
outros resíduos que se acumulam dentro dos bueiros. 
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10.7 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
Fornecimento de 2 (dois) veículos, com combustível, manutenção e motoristas distribuídos da 
seguinte forma: 
 
a) 01 (um) veículo de passeio, com ar condicionado, direção hidráulica e quatro (04) portas, 
com no máximo 02 (dois) anos de fabricação, motorista, combustível, manutenção e seguro, 
no período comercial, para atendimento à fiscalização no acompanhamento do contrato; 
 
b) 01(um) caminhão, com capacidade mínima de 3 t, com no máximo 08 (oito) anos de 
fabricação, parte cabinado para transporte de operários, outra parte para transporte de 
materiais, equipamentos e ferramentas, com motorista, combustível, manutenção e seguro. 
 
10.8 - RETIRADA DE ENTULHO 
 
Os resíduos gerados pelas obras de manutenção do Sistema Viário do Porto de Itaguaí serão 
transportados por empresas habilitadas para essa atividade, sendo destinados para 
vazadouro licenciado ou autorizados pelo órgão ambiental competente, atendendo ao 
disposto na DZ-1310.R-7 Sistema de Manifesto de Resíduos do Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA. 
 
11 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Atestado (ou Declaração) de Capacidade Técnico-Operacional, 1 (um) ou mais, que 
comprove (m) que o licitante tenha executado, para Órgão ou Entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta, federal. Estadual, Municipal, ou ainda, para Empresas Privadas, 
serviços compatíveis em características, quantidades e prazos semelhantes às do objeto 
deste, nas parcelas de maior relevância técnica, a saber: 
 
        - Pavimentação em concreto asfáltico; 
 
Atestado (ou Declaração) de Capacidade Técnico-Profissional, 1 (um) ou mais, que 
comprove (m) que em seu Quadro Técnico permanente, na data prevista para a apresentação 
da proposta, profissional (is) de nível superior, com formação em engenharia civil, 
reconhecido (s) pelo CREA e detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica, que 
comprove (m) ter o profissional (is), executado para òrgão ou entidade da Administração 
Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou ainda, para empresa privada, 
serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação. 
 
Entende-se, para fins deste, como pertencente ao quadro permanente: 
          a) Sócio; 
          b) Diretor; 
          c) Empregado; 
          d) Responsável Técnico; 
          e) Profissional Contratado. 
 
A comprovação da vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos: 
 
a) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no Órgão competente; 
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b) Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da 
ata de eleição devidamente publicada na imprensa em se tratando de Sociedade Anônima; 
c) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social -CTPS ou 
contrato de trabalho em vigor; 
d) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA da sede ou filial da licitante 
onde consta o registro do profissional como Responsável Técnico; 
e) Profissional Contratado: Contrato de Prestação de Serviço ou ainda, Declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada da declaração de anuência do Profissional. 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Apresentar à Fiscalização um Programa de Trabalho detalhando os serviços a serem 
executados, durante o período de vigência do Contrato. 

 Para o registro de informações e ocorrências que mereçam destaque, a Contratada 
manterá um Livro, com a sua abertura feita pela Fiscalização e composto cada folha 
de um original e três cópias, numeradas. 

 A Contratada emitirá relatórios mensais de serviços executados, mantendo-os 
arquivados após o visto da Fiscalização. Nesses relatórios deverão constar a situação 
dos serviços objeto do contrato, e as providências adotadas, além de 
obrigatoriamente: 

 Plantas ou croquis com posicionamento dos serviços realizados e a realizar, e 
comentários que se fizerem necessários; 

 Controle de qualidade dos materiais (ensaios que se fizerem necessários) e serviços 
realizados; 

 Relação dos assuntos pendentes, providências já tomadas e prazo para solucioná-los. 

 Em complementação, a Contratada deverá: 

 Respeitar todas as Normas Regulamentadoras com base na Portaria 3.214/78. 

 Será obrigatório a presença periódica de um Técnico de Segurança do Trabalho da 
Contratada no local dos serviços, a fim de supervisionar, treinar e orientar seus 
empregados (incluir no subitem 1.2 da Planilha do Anexo II). 

 Observar o uso obrigatório de uniformes, assim como, de todos os equipamentos de 
segurança exigidos pelo Ministério do Trabalho. 

 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Contratante ou a terceiros, 
durante a execução dos serviços a seu cargo. 

 Confeccionar, mensalmente, relação de seus empregados, discriminando as horas 
efetivamente trabalhadas nos diversos períodos e locais de trabalho; 

 Estabelecer e praticar o adequado critério para a aceitação de materiais, antes de 
serem submetidos à aprovação da Fiscalização. 

 Providenciar todas as licenças para execução dos serviços junto à Autoridade Federal, 
Estadual e Municipal; o não cumprimento será de exclusiva responsabilidade da 
Contratada. 

 Atender ao disposto na DZ-1310 R-7 Sistema de Manifesto de Resíduos do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, no que diz respeito ao transporte e bota-fora de 
resíduos de materiais. 

 Fica obrigada a respeitar toda e qualquer normatização e/ou orientação que vise 
garantir boas práticas ambientais, segurança e sustentabilidade. 
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13 – DAS OBRIGAÇÕES DA PORTOSRIO 
 

 Determinar e disponibilizar o local ou área necessária à acomodação da equipe 
técnica e para a guarda de materiais e equipamentos, bem como, pontos de energia 
elétrica e de água; 

 Efetuar o pagamento das faturas na forma e nos prazos estabelecidos no contrato, 
após a certificação pela fiscalização, de que os serviços foram realizados; 

 Prestar os esclarecimentos necessários, em caso de dúvida, quanto à execução dos 
serviços contratados. 

 
14 – DA SUBEMPREITADA, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
A Contratada não poderá sub empreitar, no todo ou em parte, sem autorização por escrito da 
PORTOSRIO, os serviços a serem contratados, mantendo-se, contudo, a sua integral 
responsabilidade pela prestação dos referidos serviços; 
 
A Contratada não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações 
contratuais, nem poderá ceder ou dar garantia no todo ou em parte, os créditos de qualquer 
natureza decorrentes ou oriundos do contrato, salvo com autorização prévia e por escrito, da 
PORTOSRIO, desde que, ainda assim, cumpridas as obrigações contratuais pela cedente. 
  
15 – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do futuro contrato ou de sua execução, será de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido, na norma tributária, sem direito a 
reembolso. A PORTOSRIO, quando fonte retentora, descontará das faturas os tributos a que 
esteja obrigada pela legislação vigente; 
 
A contratada declarará haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos 
incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devido a erro 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente; 
 
Se, durante o prazo de vigência contratual, ocorrer alteração da legislação fiscal, poderão ser 
revistos os preços, a fim de que se possa adequá-los às modificações havidas. 
 
16 – DA HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
 
A Contratada deverá respeitar as Normas referentes ao trabalho a que se propõe, no que 
concerne à Higiene e Segurança do Trabalho de seus empregados, não cabendo à 
PORTOSRIO qualquer tipo de multa, que porventura possa ser imposta à Contratada, em 
função do não cumprimento dos dispositivos legais. 
 
17 – DO PRAZO 
 
Por se tratar de contratação de serviços continuados de manutenção, o prazo para prestação 
dos serviços objeto do presente Edital é de 12 (doze) meses, contados a partir da data a ser 
definida pela PORTOSRIO, podendo ser prorrogado mediante Termo(s) Aditivo(s), desde que 
haja concordância formal das partes e disponibilidade orçamentária por parte da 
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PORTOSRIO, observada a limitação de até 60 (sessenta) meses, prevista no  do Artigo 71, 
da Lei nº 13.303/2016. 
 
18 – DA ESTIMATIVA DE PREÇO / FORMA DE PAGAMENTO 
 
Os serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor 
preço, e foram listados no ANEXO II deste Edital. 
 
18.1 - Estimativas de Valores Mensal e Anual 
 
 O VALOR ESTIMADO GLOBAL MÁXIMO mensal desta contratação é de R$ 105.658,23 
(cento e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) e para 12 
(doze) meses é de R$ R$ 1.267.898,79 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, 
oitocentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos), já inclusos o BDI. 
 
18.2  No preço proposto, deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos 
trabalhistas e sociais ou previdenciários, seguros, plano de saúde, tributos, transporte, 
alimentação, treinamentos, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à 
composição de preços.           
 
18.3 Os serviços serão medidos mensalmente em suas parcelas de execução, o que 
dependerá da demanda. 
 
18.4 Os materiais serão fornecidos de acordo com a necessidade dos serviços, com prévia 
aprovação da fiscalização.  Portanto, os valores mensal e anual do contrato são estimativos 
visto que tem relação com a efetiva execução dos serviços e a necessidade da aplicação dos 
materiais. 
 
18.5  O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da 
Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados, 
observado o disposto no Anexo XI (DO PROCESSO DE PAGAMENTO), da IN nº 05 de 
26/05/2017 em seus itens respectivos. 
 
18.6 O pagamento da Fatura será efetuado em até 30 (trinta) da data de emissão da Nota 
Fiscal, devidamente conferida e certificada pela Fiscalização. 
 
19 – DO REAJUSTE 
 
O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de referência do orçamento estimativo de preços, 
pela variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC-DI/FGV ou outro que vier a 
substituí-lo. Nesse caso, o reajuste será calculado de acordo com a seguinte fórmula geral: 
 
R = V x (l - lo) 
                lo 
 
Onde: 
R: valor do reajustamento; 
V: valor do serviço a ser reajustado; 
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lo: índice específico, referente ao mês do recebimento das propostas; 
l: índice específico, referente ao mês da execução dos serviços. 
  
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 
partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 
  
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
20.1 Os custos da presente aquisição ficarão por  Rubrica Orçamentária “20401008 – 
Manutenção do Sistema Viário – Itaguaí”. 
  
21 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O regime de execução será o de empreitada por preço unitário, tipo menor preço, onde a 
forma de pagamento será através de medições mensais de acordo com o andamento dos 
serviços/fornecimento de materiais, com a aprovação da fiscalização do contrato. 
 
22 – DA RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Havendo previsão na Legislação, a PORTOSRIO reterá do valor bruto da Nota Fiscal 
de prestação de serviços, a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os quais 
deverão ser recolhidos à rede bancária, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do 
mês seguinte ao ato da emissão do respectivo documento. 
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, 
apresentar à FISCALIZAÇÃO a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor global do contrato. 
 
A garantia poderá ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no artº 70 da Lei nº 
13.303 de 30 de junho de 2016. 
 
A garantia somente será devolvida à CONTRATADA quando terminar o prazo de vigência do 
contrato, após a verificação de integral cumprimento das obrigações assumidas e constatada 
a inexistência de qualquer débito ou obrigações pendentes com a PORTOSRIO e seus 
empregados terceirizados. 
 
Em caso de aditamento para acréscimo de valor do futuro contrato, a CONTRATADA deverá 
reforçar proporcionalmente as garantias prestadas. 
 
24 – DAS PENALIDADES 
 
24.1 A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o 
contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às 
seguintes sanções previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 
 
I - Advertência; 
II - Multa 



 
 

 

 

 

 

 
38 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

III - Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
  
24.2 A sanção constante do inciso II do subitem anterior poderá ser aplicada de forma 
cumulativa com as constantes dos incisos I e III do mesmo subitem, conforme a gravidade do 
fato, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
  
24.3 Da sanção de advertência 
 
24.3.1 A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto ao 
SICAF ou em outro sistema próprio para este fim. 
 
24.3.2 A reincidência da sanção de advertência ensejará a aplicação de penalidade de multa 
pela PORTOSRIO. 
  
24.4 Da sanção de multa 
 
24.4.1 A multa poderá ser aplicada nos seguintes casos: 
I - Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser 
aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor total estimado para a 
licitação em questão; 
II - Em decorrência de não regularização da documentação de habilitação, nos termos do art. 
43, § 1º, da Lei Complementar nº123/2006, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 
pelo mesmo período, a pedido justificado pelo licitante, poderá ser aplicada multa 
correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor total estimado para a licitação em 
questão; 
III - Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar a ata de registro de preços ou o instrumento 
contratual, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor 
estimado; 
IV - Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) 
ao dia sobre o valor total do instrumento contratual, limitada a incidência a 10 (dez) dias. A 
partir do 11º (décimo primeiro) dia, o percentual de multa será de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total do instrumento contratual; 
V - No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de até 20% sobre o valor total do 
instrumento contratual; 
VI - No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de até 30% sobre o valor total do 
instrumento contratual. 
 
24.4.2 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais 
cabíveis e poderá ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
 
24.4.3 A aplicação da sanção de multa será registrada no SICAF ou em outro sistema próprio 
para este fim. 
  
24.5 Da sanção de suspensão 
 
24.5.1  Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que 
tenha causado danos à PORTOSRIO, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou 
a terceiros. 
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24.5.2 A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no 
impedimento de inscrição cadastral. 
 
24.5.3 A aplicação da sanção de suspensão será registrada no SICAF ou em outro 
sistema próprio para este fim. 
 
25 – DA VISITA TÉCNICA 
 
Para agendamento os interessados deverão manifestar-se junto à Gerência de Manutenção 
Portuária e Predial – GERMAP, por meio do telefone/fax: (21) 2233-2351 ou e-
mail: germap@portosrio.gov.br. 
 
A visita técnica não é obrigatória, porém, o licitante deverá declarar formalmente que conhece 
as condições locais do trabalho. 
 
26 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A Contratada será a única e exclusiva responsável por todos e quaisquer danos materiais ou 
pessoais decorrentes dos serviços que, direta ou indiretamente executar, ainda que tais 
danos sejam causados por ato de terceiros, ou ainda que decorram de determinações da 
Fiscalização, para cuja execução deverá a Contratada tomar as medidas de segurança 
necessárias, como responsável pelos danos causados à PORTOSRIO e a terceiros. 
 
A Contratada deverá observar as Normas de Segurança e Higiene do Trabalho, bem como a 
Legislação Ambiental vigente. 
 
Os materiais a serem empregados pela Contratada deverão ser submetidos à aprovação da 
Fiscalização, antes de sua aplicação. 
 
Cuidados especiais deverão ser tomados para se evitar danos aos equipamentos, instalações 
existentes e partes conserváveis da obra. 
 
A não observância do item anterior, implicará na reposição pela Contratada das partes 
danificadas, às suas expensas. 
 
Durante a execução dos serviços e após a entrega definitiva, a Contratada deverá deixar o 
local de trabalho limpo e desimpedido. 
 
Após a entrega dos serviços, se porventura surgirem defeitos ou irregularidades que 
necessitem de reparos, será de responsabilidade da Contratada refazê-los, sem ônus para a 
PORTOSRIO. 
 
Poderá ocorrer situações em que os serviços da Contratada sejam executados ao mesmo 
tempo em que outros empreiteiros estejam trabalhando nos mesmos locais ou em seus 
arredores. Para tanto, a Contratada fica obrigada a programar seus serviços de modo que 
fique assegurado o trabalho simultâneo de todos, sem interferências. 
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27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A Fiscalização reservar-se-á o direito de exigir, a qualquer tempo, o currículo de qualquer 
empregado da Contratada. Será substituído o profissional da equipe cujo currículo estiver em 
desacordo com a função. 
 
A Fiscalização da PORTOSRIO reservar-se-á o direito de impugnar os serviços que não 
forem executados à contento, ficando a Contratada na obrigação de refazê-los, sem 
quaisquer ônus para a Contratante. 
 
A Fiscalização reservar-se-á o direito de exigir a substituição de qualquer auxiliar da 
Contratada que, por incompetência ou indisciplina, perturbe o bom andamento dos trabalhos. 
  
A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e 
condições estabelecidas no edital e no contrato, assim como pela execução plena e 
satisfatória dos serviços, com estrita observância da proposta e especificações técnicas, 
responsabilizando-se tecnicamente perante a PORTOSRIO e perante terceiros pela cobertura 
de riscos e acidente de trabalho de seus empregados, prepostos e contratados, além de 
perdas e danos porventura resultantes da execução dos mesmos. 
 
A Fiscalização não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 
a terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implicará em 
responsabilidade da PORTOSRIO ou de seus empregados, prepostos ou contratados. 
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ANEXO I-A 
 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

1-INTRODUÇÃO 
 
1.1 Identificação das Necessidades: 
 
1.1.1 No intuito de manter o bom funcionamento e a segurança operacional da infraestrutura 
rodoviária e ferroviária do Porto de Itaguaí, e para atendimento do item V, Artigo 17 da Lei 
12.815/2013, optou-se por avaliar a melhor sistemática para execução da sua manutenção. 
 
1.1.2 Compete a PORTOSRIO, dentre outras atividades, manter as vias, em áreas públicas 
de acesso do porto organizado - que constituem o sistema de acesso terrestre do mesmo. O 
sistema é composto pelas vias férreas (trens) e as vias rodoviárias - compreendendo pistas, 
calçadas, acostamentos, canteiros e redes coletoras de águas pluviais. Devido ao dinamismo 
da área portuária e ao grande fluxo de veículos que transitam nas vias internas dos portos, se 
fazem necessárias, a limpeza, a substituição, o ajuste ou, até mesmo, a implantação de vias 
de acesso para que se possa garantir a circulação no porto, com a eficiência e a segurança 
adequada. A contratação tem por objetivo manter a funcionalidade, integralidade, eficiência e 
a segurança do sistema viário do porto 
 
2-AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES 
 
2.1 Soluções disponíveis no mercado: 
 
2.1.1 Objetivando atender a demanda exposta anteriormente, vislumbrou-se três caminhos 
possíveis: 
 
2.1.1.1 Solução 01: Utilização do corpo técnico da GERMAP 
 
2.1.1.1.1 Nesta solução, mobilizaria o atual corpo técnico da PORTOSRIO para executar as 
demandas de manutenção preventiva e corretiva do sistema viário e ferroviário. 
 
2.1.1.2 Solução 02: Contratação de empresa especializada para execução de ambos os 
serviços 
 
2.1.1.2.1 A proposta em questão baseia-se na contratação de uma empresa especializada a 
qual irá executar as rotinas de manutenção preventiva e corretiva tanto do sistema viário e 
rodoviário quanto do sistema ferroviário. 
 
2.1.1.3 Solução 03: Contratação de duas empresas especializadas para execução de 
cada uma das manutenções. 
 
2.1.1.3.1 Por fim, esta solução assemelha-se a solução 02, entretanto realizando-se através 
de duas contratações, uma para o sistema viário e outra para o ferroviário. 
 
2.2 Projetos similares realizados pela Administração Pública: 
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2.2.1 A partir de pesquisa realizada no painel de preços, não se obteve retorno de 
contratações relacionadas a manutenção de ferrovias. Contudo, no que tange a manutenção 
rodoviária, obteve-se as seguintes contratações semelhantes na administração pública 
realizadas nos últimos 180 dias: 
 
2.3 Alinhamento com as políticas públicas 
 
2.3.1 Lei 13.303/2019: Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios; 
2.3.2 IN.GECOMP.06.001: Regulamento de Licitações e Contratos (PORTOSRIO); 
2.3.3 ABNT NBR 16039:2007: Equipamentos para manutenção e construção de rodovias - 
Pavimentadoras de concreto - Definições e especificações comerciais; 
2.3.4 ABNT NBR 15644:2008: Equipamentos para manutenção e construção de rodovias - 
Distribuidores de agregados - Terminologia e especificações comerciais; e 
2.3.5 ABNT NBR 15878:2008: Equipamento para manutenção e construção de rodovias - 
Pavimentadoras de asfalto - Terminologia e especificações comerciais. 
 
2.4 Orçamento Estimado 
 
2.4.1 Orçamento estimado para a solução 01 - Utilização do corpo técnico da GERMAP: 
 
2.4.1.1 Por utilizar o corpo técnico da GERMAP, esta solução não impactaria diretamente em 
uma oneração à PORTOSRIO. 
 
2.4.2 Orçamento estimado para a solução 02 - Contratação de empresa especializada para 
execução de ambos os serviços: 
 
2.4.2.1 Baseando-se no atual contrato e complementando-se com a pesquisa de mercado 
para alguns itens, estimam-se os valores total de ambas as contratações em R$ 2.926.724,79 
(dois milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e 
nove centavos), conforme apresentados a seguir: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO unid. Quant. 
Valor 

Unitário     
(R$) 

Sub-total 

1 Instalação de Canteiro de Obra / Administração 

1.1 Mobilização un 1,00     3.949,51 
                 
3.949,51 

1.2 
Administração / Manutenção de Canteiro / 
Ferramentas, Sinalizações e EPI 

Mês 12,00    31.982,42 
             

383.789,05 

1.3 Desmobilização un 1,00     1.768,42 
                 
1.768,42 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

389.506,98 

BDI = 30,75 % 
             

119.773,40 

Total do Item com BDI (R$) 
             

509.280,38 
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2 Manutenção de Linhas Férreas 

2.1 Fornecimento de materiais 

2.1.1 Dormente de madeira 2,80 m UN. 
  

1.560,00 
       346,81 

             
541.024,85 

2.1.2 Placa de apoio TR-57 elástica UN. 
     

200,00 
         73,13 

               
14.626,47 

2.1.3 Tirefond 24 mm SS8 UN. 
  

4.160,00 
           7,01 

               
29.156,28 

2.1.4 Arruela dupla pressão UN. 
  

4.160,00 
           3,08 

               
12.818,71 

2.1.5 Tirefond 22 mm (7/8) UN. 
     

700,00 
           6,53 

                 
4.567,75 

2.1.6 Clip pandrol UN. 
  

1.000,00 
         12,81 

               
12.809,04 

2.1.7 Trilho TR-57 T 
       

15,00 
    4.724,84 

               
70.872,66 

2.1.8 Tala de junção metálica TR-57 Par 
       

20,00 
       543,78 

               
10.875,60 

2.1.9 
Parafusos c/ porca e arruela de pressão 
para TR-57 

UN. 
     

120,00 
         24,17 

                 
2.900,16 

2.1.10 Pedra Britada nº 3 M³ 
       

96,00 
         75,53 

                 
7.250,40 

2.1.11 Cruzamento TR-57 1:10 UN. 
         
1,00 

   42.294,00 
               

42.294,00 

2.1.12 Contra trilho TR-57 c/ 2,87 m UN. 
         
2,00 

    6.042,00 
               

12.084,00 

2.1.13 Meia chave direita 5,03 m TR-57 c/ sanson UN. 
         
1,00 

   36.856,20 
               

36.856,20 

2.1.14 
Meia chave esquerda 5,03 m TR-57 c/ 
sanson 

UN. 
         
1,00 

   36.856,20 
               

36.856,20 

2.1.15 Aparelho de manobra tipo new centuri UN. 
         
2,00 

    5.437,80 
               

10.875,60 

2.1.16 Vigotas de 3,00 m UN. 
         
7,00 

       543,78 
                 
3.806,46 

2.1.17 Vigotas de 3,20 m UN. 
       

12,00 
       604,20 

                 
7.250,40 

2.1.18 Vigotas de 3,40 m UN. 
       

10,00 
       628,37 

                 
6.283,68 

2.1.19 Vigotas de 3,60 m UN. 
       

10,00 
       658,58 

                 
6.585,78 

2.1.20 Vigotas de 3,80 m UN. 
         
9,00 

       700,87 
                 
6.307,85 

2.1.21 Vigotas de 4,00 m UN. 
         
7,00 

       731,08 
                 
5.117,57 

2.1.22 Vigotas de 4,20 m UN. 
       

10,00 
       785,46 

                 
7.854,60 

2.1.23 Vigotas de 4,40 m UN.               833,80                
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14,00 11.673,14 

2.1.24 Vigotas de 4,60 m UN. 
         
6,00 

       857,96 
                 
5.147,78 

2.1.25 Vigotas de 4,80 m UN. 
         
5,00 

       906,30 
                 
4.531,50 

2.1.26 Vigotas de 5,00 m UN. 
         
4,00 

       960,68 
                 
3.842,71 

2.1.27 Vigotas de 5,20 m UN. 
         
4,00 

       990,89 
                 
3.963,55 

2.1.28 Vigotas de 5,40 m UN. 
         
4,00 

    1.009,01 
                 
4.036,06 

2.1.29 Fornecimento de bica corrida M³ 
       

30,00 
         81,71 

                 
2.451,36 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

924.720,37 

BDI = 14,02 % 
             

129.645,80 

Total do Item com BDI (R$) 
           

1.054.366,16 

2.2 Serviços de Manutenção de Linhas Férreas 

2.2.1 
Carga ou descarga de dormente de 
madeira 2,80x0,24x0,17 m 

UN. 
  

1.560,00 
         16,17 

               
25.222,69 

2.2.2 Carga ou descarga de materiais metálico T 
         
5,00 

       174,63 
                    

873,13 

2.2.3 Carga e descarga de trilhos T 
       

15,00 
       154,98 

                 
2.324,66 

2.2.4 
Substituição de dormentes de madeira 
2,80x0,24x0,17 

UN. 
  

1.560,00 
       125,37 

             
195.579,54 

2.2.5 Substituição de contratrilho TR-57 UN. 
         
2,00 

    2.336,74 
                 
4.673,49 

2.2.6 Substituição de cruzamento 1:10 UN. 
         
1,00 

    3.173,86 
                 
3.173,86 

2.2.7 Substituição de trilho TR-57 M 
     

262,00 
         90,03 

               
23.586,76 

2.2.8 Correção de bitola M 
     

500,00 
         50,33 

               
25.164,93 

2.2.9 
Nivelamento de alinhamento de linha c/ 
socaria 

M 
     

900,00 
         77,52 

               
69.766,97 

2.2.10 
Substituição de meia chave TR-57 agulha 
de 5,03 m 

UN. 
         
2,00 

    2.628,57 
                 
5.257,14 

2.2.11 
Instalação de aparelho de manobra tipo 
new centuri 

UN. 
         
2,00 

    2.779,32 
                 
5.558,64 

2.2.12 Substituição de vigota de 3,00 a 4,00 m UN. 
       

55,00 
       211,47 

               
11.630,85 

2.2.13 Substituição de vigota de 4,20 a 4,80 m UN. 
       

35,00 
       268,26 

                 
9.389,27 

2.2.14 Substituição de vigota de 5,20 a 5,40 UN.                 309,35                  
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8,00 2.474,80 

2.2.15 Limpeza de lastro M 
     

100,00 
       386,69 

               
38.668,80 

2.2.16 Consolidações de fixações de AMV AMV 
         
2,00 

    3.866,88 
                 
7.733,76 

2.2.17 
Nivelamento e alinhamento de AMV com 
socaria 

AMV 
         
3,00 

    4.289,82 
               

12.869,46 

2.2.18 Recomposição de lastro manuseio de brita M³ 
     

120,00 
         78,55 

                 
9.425,52 

2.2.19 
Apoio de conservador de via com 
equipamentos 

H 
  

2.000,00 
         54,38 

             
108.756,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

562.130,28 

BDI = 30,75 % 
             

172.855,06 

Total do Item com BDI (R$) 
             

734.985,34 

3 Reparo da Pavimentação Asfáltica e Blocos Intertravados 

3.1 
Demolição da pavimentação / fresagem / 
Imprimação / Bota fora 

m³ 50,00        236,54 
               

11.826,91 

3.2 
Tapa buraco com pintura de ligação, 
compactação por rolos e demolição 
manual 

m³ 47,00     1.700,00 
               

79.900,00 

3.3 Reparo na pavimentação asfáltica m² 
  

1.000,00 
         36,24 

               
36.239,92 

3.4 
Recuperação de Meio Fio em Concreto fck 
15 Mpa (reassentamento) 

m 150,00          41,06 
                 
6.159,21 

3.5 Pintura de Meio Fio m² 540,00            4,63 
                 
2.499,21 

3.6 Recuperação de Blocos Intertravados m² 50,00          69,28 
                 
3.463,88 

3.7 
Apoio de conservador de via com 
equipamentos 

H 700,00          54,38 
               

38.066,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

178.155,14 

BDI = 30,75 % 
               

54.782,70 

Total do Item com BDI (R$) 
             

232.937,84 

4 Manutenção das cercas Metálicas 

4.1 Pintura de estrutura metálica M² 
     

240,00 
         90,63 

               
21.751,20 

4.2 
Substituição de tubos 
galvanizados/conecções de 11/2" 

M 
     

150,00 
       175,22 

               
26.282,70 

4.3 
Substituição de tela de arame com 
revestimento plástico # 50,00 mm 

M² 
     

300,00 
         96,67 

               
29.001,60 

4.4 Substituição de cerca completa M²             241,68                
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200,00 48.336,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

125.371,50 

BDI = 30,75 % 
               

38.551,74 

Total do Item com BDI (R$) 
             

163.923,24 

5 Manutenção de Drenagem 

5.1 
Limpeza de ralo boca de lobo (rede de 
águas pluviais) 

UN. 
     

240,00 
         15,36 

                 
3.686,10 

5.2 
Conservação de caixa ralo, levantamento 
e rebaixamento (boca de lobo) 

UN. 
       

36,00 
       172,49 

                 
6.209,53 

5.3 
Execução de caixa ralo completa com 
grelha (boca de lobo) 

UN. 
       

10,00 
       966,74 

                 
9.667,44 

Total do Item sem BDI (R$) 
               

19.563,08 

BDI = 30,75 % 
                 
6.015,65 

Total do Item com BDI (R$) 
               

25.578,72 

6 Transporte de Pessoal e da Fiscalização 

6.1 
Transporte de pessoal com motorista e 
combustível 

Mês 
       

12,00 
   11.031,00 

             
132.372,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

132.372,00 

BDI = 30,75 % 
               

40.704,39 

Total do Item com BDI (R$) 
             

173.076,39 

7 Bota Fora de Resíduo 

7.1 
Retirada de entulho (carga / transporte / 
bota-fora) 

M³ 240,00        103,81 
               

24.915,27 

Total do Item sem BDI (R$) 
               

24.915,27 

BDI = 30,75 % 
                 
7.661,45 

Total do Item com BDI (R$) 
               

32.576,72 

CONSOLIDAÇÃO 

VALOR TOTAL SEM BDI (R$) 2.356.734,62 

VALOR TOTAL COM BDI (R$) 2.926.724,79 

  
2.4.3 Orçamento estimado para a solução 03 - Contratação de duas empresas especializadas 
para execução de cada uma das manutenções: 
 
2.4.3.1 Norteados pelo atual contrato e complementando-se com a pesquisa de mercado para 
alguns itens, estimam-se os valores total de ambas as contratações em R$ 3.115.436,18 (três 



 
 

 

 

 

 

 
47 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), 
conforme apresentados a seguir: 
 

RODOVIÁRIA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO unid. Quant. 
Valor 

Unitário     
(R$) 

Sub-total 

1 Instalação de Canteiro de Obra 

1.1 Mobilização un 1,00     3.949,51 
                 
3.949,51 

1.2 Container para almoxarifado com banheiro Mês 12,00        520,00 
                 
6.240,00 

1.3 Desmobilização un 1,00     1.768,42 
                 
1.768,42 

Total do Item sem BDI (R$) 
               

11.957,93 

BDI = 30,75 % 
                 
3.677,06 

Total do Item com BDI (R$) 
               

15.635,00 

2 Reparo da Pavimentação Asfáltica e Blocos Intertravados 

2.1 
Demolição da pavimentação / fresagem / 
Imprimação / Bota fora 

m³ 50,00        236,54 
               

11.826,91 

2.2 
Tapa buraco com pintura de ligação, 
compactação por rolos e demolição manual 

m³ 47,00     1.700,00 
               

79.900,00 

2.3 Reparo na pavimentação asfáltica m² 
  

1.000,00 
         36,24 

               
36.239,92 

2.4 
Recuperação de Meio Fio em Concreto fck 
15 Mpa (reassentamento) 

m 150,00          41,06 
                 
6.159,21 

2.5 Pintura de Meio Fio m² 540,00            4,63 
                 
2.499,21 

2.6 Recuperação de Blocos Intertravados m² 50,00          69,28 
                 
3.463,88 

2.7 
Apoio de conservador de via com 
equipamentos 

H 700,00          54,38 
               

38.066,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

178.155,14 

BDI = 30,75 % 
               

54.782,70 

Total do Item com BDI (R$) 
             

232.937,84 

3 Manutenção das cercas Metálicas 

3.1 Pintura de estrutura metálica M² 
     

240,00 
         90,63 

               
21.751,20 

3.2 
Substituição de tubos 
galvanizados/conecções de 11/2" 

M 
     

150,00 
       175,22 

               
26.282,70 

3.3 Substituição de tela de arame com M²               96,67                



 
 

 

 

 

 

 
48 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

revestimento plástico # 50,00 mm 300,00 29.001,60 

3.4 Substituição de cerca completa M² 
     

200,00 
       241,68 

               
48.336,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

125.371,50 

BDI = 30,75 % 
               

38.551,74 

Total do Item com BDI (R$) 
             

163.923,24 

4 Manutenção de Drenagem 

4.1 
Limpeza de ralo boca de lobo (rede de 
águas pluviais) 

UN. 
     

240,00 
         15,36 

                 
3.686,10 

4.2 
Conservação de caixa ralo, levantamento e 
rebaixamento (boca de lobo) 

UN. 
       

36,00 
       172,49 

                 
6.209,53 

4.3 
Execução de caixa ralo completa com 
grelha (boca de lobo) 

UN. 
       

10,00 
       966,74 

                 
9.667,44 

Total do Item sem BDI (R$) 
               

19.563,08 

BDI = 30,75 % 
                 
6.015,65 

Total do Item com BDI (R$) 
               

25.578,72 

5 Transporte de Pessoal e da Fiscalização 

5.1 
Transporte de pessoal com motorista e 
combustível 

Mês 
       

12,00 
   11.031,00 

             
132.372,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

132.372,00 

BDI = 30,75 % 
               

40.704,39 

Total do Item com BDI (R$) 
             

173.076,39 

6 Bota Fora de Resíduo 

6.1 
Retirada de entulho (carga / transporte / 
bota-fora) 

M³ 180,00        103,81 
               

18.686,46 

Total do Item sem BDI (R$) 
               

18.686,46 

BDI = 30,75 % 
                 
5.746,09 

Total do Item com BDI (R$) 
               

24.432,54 

CONSOLIDAÇÃO 

VALOR TOTAL SEM BDI (R$) 486.106,10 

VALOR TOTAL COM BDI (R$) 635.583,73 
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FERROVIÁRIA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO unid. Quant. 
Valor 

Unitário     
(R$) 

Sub-total 

1 Instalação de Canteiro de Obra / Administração 

1.1 Mobilização un 1,00     3.949,51 
                 
3.949,51 

1.2 
Administração / Manutenção de Canteiro / 
Ferramentas, Sinalizações e EPI 

Mês 12,00    31.982,42 
             

383.789,05 

1.3 Desmobilização un 1,00     1.768,42 
                 
1.768,42 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

389.506,98 

BDI = 30,75 % 
             

119.773,40 

Total do Item com BDI (R$) 
             

509.280,38 

2 Manutenção de Linhas Férreas 

2.1 Fornecimento de materiais 

2.1.1 Dormente de madeira 2,80 m UN. 
  

1.560,00 
       346,81 

             
541.024,85 

2.1.2 Placa de apoio TR-57 elástica UN. 
     

200,00 
         73,13 

               
14.626,47 

2.1.3 Tirefond 24 mm SS8 UN. 
  

4.160,00 
           7,01 

               
29.156,28 

2.1.4 Arruela dupla pressão UN. 
  

4.160,00 
           3,08 

               
12.818,71 

2.1.5 Tirefond 22 mm (7/8) UN. 
     

700,00 
           6,53 

                 
4.567,75 

2.1.6 Clip pandrol UN. 
  

1.000,00 
         12,81 

               
12.809,04 

2.1.7 Trilho TR-57 T 
       

15,00 
    4.724,84 

               
70.872,66 

2.1.8 Tala de junção metálica TR-57 Par 
       

20,00 
       543,78 

               
10.875,60 

2.1.9 
Parafusos c/ porca e arruela de pressão 
para TR-57 

UN. 
     

120,00 
         24,17 

                 
2.900,16 

2.1.10 Pedra Britada nº 3 M³ 
       

96,00 
         75,53 

                 
7.250,40 

2.1.11 Cruzamento TR-57 1:10 UN. 
         
1,00 

   42.294,00 
               

42.294,00 

2.1.12 Contra trilho TR-57 c/ 2,87 m UN. 
         
2,00 

    6.042,00 
               

12.084,00 

2.1.13 
Meia chave direita 5,03 m TR-57 c/ 
sanson 

UN. 
         
1,00 

   36.856,20 
               

36.856,20 

2.1.14 
Meia chave esquerda 5,03 m TR-57 c/ 
sanson 

UN. 
         
1,00 

   36.856,20 
               

36.856,20 



 
 

 

 

 

 

 
50 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

2.1.15 Aparelho de manobra tipo new centuri UN. 
         
2,00 

    5.437,80 
               

10.875,60 

2.1.16 Vigotas de 3,00 m UN. 
         
7,00 

       543,78 
                 
3.806,46 

2.1.17 Vigotas de 3,20 m UN. 
       

12,00 
       604,20 

                 
7.250,40 

2.1.18 Vigotas de 3,40 m UN. 
       

10,00 
       628,37 

                 
6.283,68 

2.1.19 Vigotas de 3,60 m UN. 
       

10,00 
       658,58 

                 
6.585,78 

2.1.20 Vigotas de 3,80 m UN. 
         
9,00 

       700,87 
                 
6.307,85 

2.1.21 Vigotas de 4,00 m UN. 
         
7,00 

       731,08 
                 
5.117,57 

2.1.22 Vigotas de 4,20 m UN. 
       

10,00 
       785,46 

                 
7.854,60 

2.1.23 Vigotas de 4,40 m UN. 
       

14,00 
       833,80 

               
11.673,14 

2.1.24 Vigotas de 4,60 m UN. 
         
6,00 

       857,96 
                 
5.147,78 

2.1.25 Vigotas de 4,80 m UN. 
         
5,00 

       906,30 
                 
4.531,50 

2.1.26 Vigotas de 5,00 m UN. 
         
4,00 

       960,68 
                 
3.842,71 

2.1.27 Vigotas de 5,20 m UN. 
         
4,00 

       990,89 
                 
3.963,55 

2.1.28 Vigotas de 5,40 m UN. 
         
4,00 

    1.009,01 
                 
4.036,06 

2.1.29 Fornecimento de bica corrida M³ 
       

30,00 
         81,71 

                 
2.451,36 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

924.720,37 

BDI = 14,02 % 
             

129.645,80 

Total do Item com BDI (R$) 
           

1.054.366,16 

2.2 Serviços de Manutenção de Linhas Férreas 

2.2.1 
Carga ou descarga de dormente de 
madeira 2,80x0,24x0,17 m 

UN. 
  

1.560,00 
         16,17 

               
25.222,69 

2.2.2 Carga ou descarga de materiais metálico T 
         
5,00 

       174,63 
                    

873,13 

2.2.3 Carga e descarga de trilhos T 
       

15,00 
       154,98 

                 
2.324,66 

2.2.4 
Substituição de dormentes de madeira 
2,80x0,24x0,17 

UN. 
  

1.560,00 
       125,37 

             
195.579,54 

2.2.5 Substituição de contratrilho TR-57 UN. 
         
2,00 

    2.336,74 
                 
4.673,49 
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2.2.6 Substituição de cruzamento 1:10 UN. 
         
1,00 

    3.173,86 
                 
3.173,86 

2.2.7 Substituição de trilho TR-57 M 
     

262,00 
         90,03 

               
23.586,76 

2.2.8 Correção de bitola M 
     

500,00 
         50,33 

               
25.164,93 

2.2.9 
Nivelamento de alinhamento de linha c/ 
socaria 

M 
     

900,00 
         77,52 

               
69.766,97 

2.2.10 
Substituição de meia chave TR-57 agulha 
de 5,03 m 

UN. 
         
2,00 

    2.628,57 
                 
5.257,14 

2.2.11 
Instalação de aparelho de manobra tipo 
new centuri 

UN. 
         
2,00 

    2.779,32 
                 
5.558,64 

2.2.12 Substituição de vigota de 3,00 a 4,00 m UN. 
       

55,00 
       211,47 

               
11.630,85 

2.2.13 Substituição de vigota de 4,20 a 4,80 m UN. 
       

35,00 
       268,26 

                 
9.389,27 

2.2.14 Substituição de vigota de 5,20 a 5,40 UN. 
         
8,00 

       309,35 
                 
2.474,80 

2.2.15 Limpeza de lastro M 
     

100,00 
       386,69 

               
38.668,80 

2.2.16 Consolidações de fixações de AMV AMV 
         
2,00 

    3.866,88 
                 
7.733,76 

2.2.17 
Nivelamento e alinhamento de AMV com 
socaria 

AMV 
         
3,00 

    4.289,82 
               

12.869,46 

2.2.18 
Recomposição de lastro manuseio de 
brita 

M³ 
     

120,00 
         78,55 

                 
9.425,52 

2.2.19 
Apoio de conservador de via com 
equipamentos 

H 
  

2.000,00 
         54,38 

             
108.756,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

562.130,28 

BDI = 30,75 % 
             

172.855,06 

Total do Item com BDI (R$) 
             

734.985,34 

3 Transporte de Pessoal 

3.1 
Transporte de pessoal com motorista e 
combustível 

Mês 
       

12,00 
   11.031,00 

             
132.372,00 

Total do Item sem BDI (R$) 
             

132.372,00 

BDI = 30,75 % 
               

40.704,39 

Total do Item com BDI (R$) 
             

173.076,39 

4 Bota Fora de Resíduo 

4.1 
Retirada de entulho (carga / transporte / 
bota-fora) 

M³ 60,00        103,81 
                 
6.228,82 

Total do Item sem BDI (R$)                  
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6.228,82 

BDI = 30,75 % 
                 
1.915,36 

Total do Item com BDI (R$) 
                 
8.144,18 

CONSOLIDAÇÃO 

VALOR TOTAL SEM BDI (R$) 2.014.958,45 

VALOR TOTAL COM BDI (R$) 2.479.852,45 

  

Descrição Valor (com BDI) 

Manutenção Rodoviária R$ 635.583,73 

Manutenção Ferroviária R$ 2.479.852,45 

TOTAL R$ 3.115.436,18 

  
2.5 Comparativo entre as soluções: 
 
2.5.1 Solução 01 - Utilização do corpo técnico da GERMAP: 
 
2.5.1.1 Aspectos positivos desta forma de contratação 
 
2.5.1.1.1 Esta contratação apresenta o menor custo de implantação. 
 
2.5.1.2 Aspectos negativos desta forma de contratação 
 
2.5.1.2.1 Nesta metodologia, foca-se na utilização do corpo técnico da PORTOSRIO para 
executar as rotinas de manutenção dos sistemas. Entretanto, a atual força de trabalho da 
companhia não apresenta profissionais capacitados para suprir as demandas de manutenção 
deste. Ademais, a empresa não apresenta o ferramental adequado para execução das 
atividades e nem estoque de peças de reposição. 
 
2.5.1.2.2 Diante disto, a manutenção torna-se inviável, podendo culminar em danos e 
acidentes por falta da realização. 
 
2.5.2 Solução 02 - Contratação de empresa especializada para execução de ambos os 
serviços: 
 
2.5.2.1 Aspectos positivos desta forma de contratação 
 
2.5.2.1.1 A modalidade em questão permitirá a contratação de uma empresa com expertise 
em ambos os serviços facilitando, por parte da administração a fiscalização e gestão dos 
contratos, pois só haverá a necessidade de administrar um instrumento. 
 
2.5.2.1.2 Quando houver a interferência entra as atividades de manutenção ferroviária e 
rodoviária, o desenvolvimento ocorrerá de forma mais harmoniosa, pois estará sendo 
realizado pela mesma empresa. 
 
2.5.2.1.3 Esta contratação foi a que apresentou um custo intermediário entre as três 
abarcadas neste estudo. 
2.5.2.2 Aspectos negativos desta forma de contratação 
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2.5.2.2.1 Esta sistemática, contudo, tenderá a comprometer a competitividade, uma vez que, 
norteado pelo histórico das licitações realizadas na PORTOSRIO, é difícil encontrar empresas 
especializadas em ambos os serviços simultaneamente. 
 
2.5.2.2.2 Como estar-se-á contratando uma empresa cujo ramo de atuação será mais aberto, 
existe a possibilidade de ocorrer uma contratação cuja expertise seja menor do que de duas 
empresas que atuem em cada um dos ramos. 
 
2.5.3 Solução 03 - Contratação de duas empresas especializadas para execução de cada 
uma das manutenções: 
 
2.5.3.1 Aspectos positivos desta forma de contratação 
 
2.5.3.1.1 Com a divisão em duas contratações, tender-se-á obter uma maior competitividade 
no certame licitatório, pois permitirá que um maior número de empresas participe, podendo 
acarretar em uma redução nos custos. 
 
2.5.3.1.2 Com uma maior gama de empresas participando, poder-se-á contratar uma pessoa 
jurídica cujo ramo de atuação seja mais alinhado com cada um dos sistemas e, desta forma, 
mais capacitada que uma que atue de forma mais abrangente. 
 
2.5.3.2 Aspectos negativos desta forma de contratação 
 
2.5.3.2.1 A gestão e fiscalização do contrato será mais complexa, pois a administração terá 
que atuar com dois instrumentos contratuais distintos, elevando o número de atividades 
administrativas. 
 
2.5.3.2.2 Devido a características construtivas, por vezes os serviços de manutenção 
ferroviária e rodoviária se inter-relacionam. Assim, sendo realizados por empresas distintas, 
necessitar-se-á de uma integração destas nas atividades diárias. 
 
2.5.3.2.3 Esta contratação foi a que apresentou o maior custo entre as três abarcadas neste 
estudo. 
 
2.5.4 Matriz de decisão: 
 
2.5.4.1 Esta ferramenta visa avaliar de forma quantitativa as soluções abarcadas neste 
estudo, auxiliando no processo de tomada de decisão e colaborando para uma definição mais 
clara e assertiva da melhor solução. 
 
2.5.4.2 Para isto, atribui-se um valor entre zero a dez para cada fator avaliado segundo seu 
impacto sobre cada solução. Posteriormente somam-se os fatores positivos (verdes) e 
subtrai-se os negativos (vermelhos). 
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3-DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
3.1 Diante do exposto no capítulo 2 do presente estudo preliminar, acredita-se que a melhor 
opção para suprir a demanda exposta no capítulo 1 seja a Solução 03: Contratação de duas 
empresas especializadas para execução de cada uma das manutenções. 
 
3.2 Justificativa para a definição da solução: 
 
3.2.1 Numa perspectiva técnica, a solução escolhida foi a que apresentou melhor adequação, 
pois consegue atender satisfatoriamente o caráter qualitativo. A solução 1 compromete a 
manutenção como um todo, pois a equipe técnica da PORTOSRIO não está devidamente 
capacitada, não possui o ferramental necessário e nem estoque de peças de reposição. Já 
com relação à segunda opção, esta tenderá a entregar uma empresa menos especializa, pois 
necessitará atender às duas demandas enquanto a terceira, fornecerá empresas focadas em 
cada um dos sistemas. 
 
3.2.2 Em observância aos aspectos legais, a solução 03 apresenta previsão legal sendo, 
inclusive, a sistemática que mais fomenta a competitividade entre os licitantes. Assim, apesar 
de possuir um orçamento inicial levemente maior (6,06%), pode, no ato licitatório, fornecer 
melhores preços à PORTOSRIO. 
 
3.2.3 Concomitantemente, do ponto de vista estratégico, esta contratação justifica-se por 
melhorar o deslocamento dentro das instalações do porto de Itaguaí, auxiliando na interação 
entre os setores da companhia, arrendatários e usuários, fomentado uma logística mais 
rápida, eficiente e segura. 
 
4-AVALIAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA PORTOSRIO 
 
4.1 Levantamento da infraestrutura existente na PORTOSRIO 
 
4.1.1 Os equipamentos encontram-se instalado do Porto de Itaguaí - Estrada Prefeito Wilson 
Pedro Francisco, S/Nº - Itaguaí, RJ - Brasil - CEP 23825-410 - composto por vias e ferrovias. 
 
4.2 Levantamento da infraestrutura para aquisição 
 
4.2.1 A contratação irá englobar materiais, mão de obra não residente e ferramental. Neste 
sentido, não se fará necessário a aquisição de outros itens. 
 
4.3 Levantamento das necessidades de adequação 
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4.3.1 Apesar de se tratar de uma contratação com mão de obra não residente, faz-se 
necessário delimitar uma região para o estabelecimento dos canteiros das empresas. 
 
5-RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
5.1 Recursos humanos 
 
5.1.1 Os recursos humanos necessários a esta solução ficarão a cargo da contratada, não 
cabendo a PORTOSRIO qualquer contratação. 
 
5.2 Recursos materiais 
 
5.2.1 Como a contratação englobará o fornecimento de materiais e do ferramental necessário 
à manutenção, não se faz necessário a aquisição, por parte da PORTOSRIO, de qualquer 
insumo necessário às atividades de manutenção. 
 
6-MECANISMOS DE CONTINUIDADE 
 
6.1 Apesar da permissividade encontrada na lei 13.303/2016, a qual faculta contratações com 
prazo final de até 5 (cinco) anos, opta-se por um contrato com vigência de 12 (doze) meses, 
objetivando uma validação da qualidade do serviço que será contratado. Após essa validação, 
as renovações poderão ocorrer por maiores períodos. 
 
7-DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1 Atesta-se a viabilidade da Solução 03: Contratação de duas empresas especializadas 
para execução de cada uma das manutenções, baseando-se, conforme exposto neste 
documento, no melhor atendimento das necessidades da PORTOSRIO. 
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ANEXO I-B 
 

MATRIZ DE RISCOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos 
relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias: 
 
1.1.1 Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação; 
 
1.1.2 Riscos que possam fazer com que a contratação não alcance os resultados que 
atendam às necessidades da PORTOSRIO. 
 
1.2 Para cada risco identificado, define-se a possíveis ações preventivas e de contingências, 
definindo-se também os seus responsáveis, de modo a mitigar suas ocorrências. 
 
1.3 Cabe destacar que, devido a lacuna de armazenamento de informações no atual banco 
de dados da PORTOSRIO, os aspectos utilizados nesta análise de risco (probabilidade e 
impacto) basearam-se em informações empíricas oriundas da vivência do setor solicitante. 
 
2. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

 
 

 
Descrição: Especificação ineficiente para a contratação do objeto 

 
Probabilidade: Baixa 

 
Id Dano Impacto 

 
1 Possível apuração de responsabilidade por parte dos Alto 

 órgãos de controle 

 
Ações 

 
Id Preventiva Participantes 

 

 

Risco 1 

 

1 
Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e 
analisar as soluções adotadas Equipe de Planejamento da 

Contratação 

  

2 Consultar a GERINC sobre a existências de 
normativos e acórdão referente ao tema 

Equipe de Planejamento da 
Contratação 

  

3 Consultar e analisar as orientações do MPOG sobre o modelo de execução 
do objeto 

Equipe de Planejamento da 
Contratação 

  
Contingência Participantes 

 
1 Realizar ajustes   contratuais,   dentro   do   que   é Gestor do contrato e GERINC 

 permitido por lei 
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Descrição: Processo de contratação deserto ou fracassado 

 
Probabilidade: Baixa 

 
Id Dano Impacto 

 
1 Atraso para início da prestação do contrato Alto 

 
Ações 

 
Id Preventiva Participantes 

Risco 2 
 

1 
Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e 
analisar as soluções adotadas. Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 

2 Executar reuniões com diversos possíveis Equipe de Planejamento da 

 
fornecedores. Contratação 

  
Contingência Participantes 

 
1 Executar ajustes no Termo de Referência e Equipe de Planejamento da 

 republicar o Edital      Contratação 

 
2 Agendar nova data para o processo de contratação GECOMP 

 
 

Descrição: Impugnação do processo licitatório por terceiros 

 
Probabilidade: Baixa 

 
Id Dano Impacto 

 
1 Atraso para início da prestação do contrato Alto 

 
Ações 

 
Id Preventiva Participantes 

  

1 
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência em relação às 
especificações técnicas ou condições de fornecimento Equipe de Planejamento da 

Contratação 

Risco 3  

2 
Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e 
analisar as soluções adotadas Equipe de Planejamento da 

Contratação 

  

3 Responder todos os questionamentos 
administrativos de forma efetiva e eficaz 

Equipe de Planejamento da 
Contratação e GERINC 

  
Contingência Participantes 

 
1 Realizar ajustes, dentro do que é permitido por lei Equipe de Planejamento da 

 Contratação 

 
2 Determinar a abertura de um novo processo SUPENG e GERMAP 

 licitatório.       
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Risco 4 

Descrição: Menor lance do Pregão com valor acima do valor estimado 

Probabilidade: Baixa 

Id Dano Impacto 

1 Não realização da contratação pretendida. Alto 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

1 
Revisar cuidadosamente o Termo de Referência em relação às 
especificações técnicas ou condições de fornecimento. Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 

2 
Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e 
analisar as soluções adotadas Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 

3 
Executar reuniões com diversos possíveis fornecedores para entender a 
melhor forma de especificar o objeto Equipe de Planejamento da 

Contratação e GERINC 

 

4 
 

Realizar pesquisa de preços com a máxima qualidade Equipe de Planejamento da 
Contratação 

 
Contingência Participantes 

1 Efetuar ajustes necessários no Termo de Referência. Equipe de Planejamento da 

Contratação 

2 Agendar e realizar novo Pregão GECOMP 

 
 

 

 

 

 

 

 

Risco 5 

Descrição: Impossibilidade da contratação devido à restrição orçamentária. 

Probabilidade: Média 

Id Dano Impacto 

1 Não realização da contratação pretendida. Alto 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

 

1 

 

Realizar as devidas tratativas sobre o tema com as alçadas 
responsáveis 

 

 

DIRGEP, SUPENG e GERMAP 

 
Contingência Participantes 

1 - - 
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3. RISCOS DA CONTRATAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco 1 

Descrição: Atraso da CONTRATADA no início da vigência do contrato 

Probabilidade: Baixa 

Id Dano Impacto 

1 Atraso ou inexecução do contrato por parte da 

contratada 

Alto 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

1 Estabelecer no Termo de Referência prazo adequado para início da 

prestação do serviço 

Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 

2 Estabelecer no Termo de Referência o atraso máximo tolerado antes da 
rescisão contratual 

Equipe de Planejamento da 
Contratação 

 

3 Prever sanções proporcionais ao dano causado pelo atraso Equipe de Planejamento da 
Contratação 

 

4 Manter regularmente comunicação com a empresa desde a assinatura do 
contrato 

Gestor do contrato e 
Fiscalização 

 

5 Demandar explicações detalhadas e documentadas à empresa sobre alertas 
de atraso pela PORTOSRIO 

Gestor do contrato e 
Fiscalização 

 

6 
 

Indicar a aplicação de sanções administrativas 

Gestor do contrato e 
Fiscalização 

 

7 
Prever no Termo de Referência, como condição de habilitação técnica, a 
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica 

Equipe de Planejamento da 
Contratação 

 

8 
Monitorar o tempo de andamento do processo de modo que a licitação 
ocorra em tempo hábil suficiente para suportar eventuais atrasos 

Equipe de Planejamento da 
Contratação 

 
Contingência Participantes 

 

1 
Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na 

fase de lances, nas mesmas 

condições da primeira colocada 

 

SUPENG, GERINC e GECOMP 
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Risco 2 

Descrição: Serviço com qualidade abaixo do registrado em contrato ou fora da 

conformidade. 

Probabilidade: Média 

Id Dano Impacto 

1 Não atendimento das demandas da PORTOSRIO e danos 

aos equipamentos 

Alto 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

1 
Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e 
analisar as soluções adotadas Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 

2 Estabelecer no Termo de Referência sanções em caso de não cumprimento 
das especificações 

Equipe de Planejamento da 
Contratação 

 

3 
Pesquisar contratações similares executados por Órgãos/Entidades da 
Administração e analisar as soluções adotadas Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 
Contingência Participantes 

1 Negociar junto à contratada uma solução que se 

adeque. 

Gestor do contrato 

2 Indicar a aplicação de sanções administrativas Gestor do contrato 

 

3 
Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na 

fase de lances, nas mesmas 

condições da primeira colocada 

 

SUPENG, GERINC e GECOMP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco 3 

Descrição: Corpo técnico contratado inapto à prestação de serviço. 

Probabilidade: Média 

Id Dano Impacto 

1 Não atendimento das demandas da PORTOSRIO e danos 

aos equipamentos 

Alto 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

1 
Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e 
analisar as soluções adotadas Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 

2 Estabelecer no Termo de Referência parâmetros básicos de capacitação Equipe de Planejamento da 
Contratação 

 
Contingência Participantes 

1 Negociar junto à contratada uma solução que se 

adeque. 

Gestor do contrato 

2 Indicar a aplicação de sanções administrativas Gestor do contrato 
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3 
Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na 

fase de lances, nas mesmas 

condições da primeira colocada 

 

SUPENG, GERINC e GECOMP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco 4 

Descrição: Ferramental da CONTRATADA inadequado para a prestação do serviço. 

Probabilidade: Média 

Id Dano Impacto 

1 Não atendimento das demandas da PORTOSRIO e danos 

aos equipamentos 

Alto 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

1 
Pesquisar contratações similares executados por outras empresas públicas e 
analisar as soluções adotadas Equipe de Planejamento da 

Contratação 

2 Estudar detalhadamente as necessidades. Equipe de Planejamento da 

Contratação 

 
Contingência Participantes 

1 Negociar junto à contratada uma solução que se 

adeque. 

Gestor do contrato 

2 Indicar a aplicação de sanções administrativas Gestor do contrato 

 

3 
Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na 

fase de lances, nas mesmas 

condições da primeira colocada 

 

SUPENG, GERINC e GECOMP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco 5 

Descrição: Demora da CONTRATADA na aquisição de material. 

Probabilidade: Média 

Id Dano Impacto 

1 Não atendimento das demandas da PORTOSRIO e atraso na 

conclusão das atividades 

médio 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

1 
 

Manutenção de estoque dos principais itens em uso. Gestão e fiscalização do Contrato 

 
Contingência Participantes 

1 Negociar junto à contratada uma solução que se 

adeque. 

Gestor do contrato 

2 Indicar a aplicação de sanções administrativas Gestor do contrato 

 

3 
Rescindir o contrato de forma unilateral e convocar a seguinte colocada na 

fase de lances, nas mesmas 

condições da primeira colocada 

 

SUPENG, GERINC e GECOMP 
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Risco 6 

Descrição: Elevação do custo operacional. 

Probabilidade: Alta 

Id Dano Impacto 

1 Aumento do custo do serviço Baixo 

Ações 

Id Preventiva Participantes 

 

1 
 

Reajuste anual dos preços. Gestão e fiscalização do Contrato 

 
Contingência Participantes 

1 Negociar junto à contratada uma solução que se 

adeque. 

Gestor do contrato 

 
 

4. MATRIZ DE RISCOS 
 
4.1 Matriz de Risco do processo de contratação 
 

MATRIZ DE RISCO 

 

Probabilidade 
Alta 

   

Média   5 

Baixa   1; 2; 3; 4 

Legenda Baixo Médio Alto 

Risco 

Baixo 

Risco 

Médio 

Risco 
Alto 

Impacto 

 
4.2 Matriz de Risco da contratação 
 

MATRIZ DE RISCO 

 
 

Probabilidade 
Alta 6   

Média  5 2; 3; 4 

Baixa   1 

Legenda Baixo Médio Alto 

Risco 

Baixo 

Risco 

Médio 

Risco 

Alto 
Impacto 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

Referência: Sinapi-MAI./2022 - SCO-RJ-05/2022 

1  INSTALAÇÃO DE CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

1.1 Composição I Mobilização / Instalação do canteiro un 1,00 5.131,23 5.131,23 

1.2 
 

Composição II 
Administração, Manutenção Canteiro, Ferramentas e 

Sinalizações e EPI 
mês 12,00 23.767,56 285.210,72 

1.3 Composição III Desmobilização / Instalação de Canteiro un 1,00 2.366,00 2.366,00 

       

TOTAL DO ITEM: R$ 292.707,95 

2  REPARO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

2.1 BP 09.05.0355 Reparador instantâneo de pavimentos (concr. asfalt. a frio) m³ 2,00 5.077,47 10.154,94 

2.2 Sinapi-102096 Exec. de Tapa Buracos c/ aplic concreto asfáltico ... m³ 70,00 1.693,10 118.517,00 

2.3 Composição VI 
Recuperação de meio-fio em concreto fck 15 mpa 

(reassentamento) 
m 144,00 39,44 5.679,36 

2.4 Composição VII 
Pintura de meio-fio com Cal - 1.800,00 x (0,15 + 0,15) = 540,00 

m² 
m² 540,00 1,62 874,80 

2.5 Composição V-A Recuperação de pavimentação de blocos intertravados m² 100,00 56,11 5.611,00 

2.6 Composição XVI Fornecimento Bica Corrida com transporte 30 km m³ 24,00 268,70 6.448,80 

       

   

TOTAL DO ITEM: R$ 147.285,90 

3 MANUTENÇÃO DAS CERCAS METÁLICAS 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

3.1 Composição VIII Pintura das estruturas metálicas m² 240,00 27,51 6.602,40 

3.2 Composição IX substituição de tubos galvanizados/conexões de 1"1/2" m 480,00 143,00 68.640,00 

3.3 
 

Composição X Substituição de Tela de arame c/revestimento plastico # 50 mm m² 960,00 111,34 106.886,40 

3.4 Composição XI Substituição da Cerca completa m² 960,00 207,26 198.969,60 

TOTAL DO ITEM: R$ 381.098,40 

4 MANUTENÇÃO DRENAGEM 

 
Item 

  
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

4.1 Composição XII Limpeza dos ralos boca-de-lobo ( Rede aguas pluviais ) un. 240,00 14,73 3.535,20 

4.2 
 

Composição XII B 
Conservação de caixas ralos levantamento e rebaixamento 

(boca de lobo) un. 36,00 181,23 6.524,28 

4.3 Composição XII A Execução de caixa ralo completa com grelha (boca de lobo) un. 24,00 2.054,22 49.301,28 

TOTAL DO ITEM: R$ 59.360,76 

5  TRANSPORTE DE PESSOAL E FISCALIZAÇÃO 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

5.1 Composição XIII Transporte de pessoal mês 12,00 6.444,63 77.335,56 

       

TOTAL DO ITEM: R$ 77.335,56 

6 BOTA FORA DE RESÍDUOS 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

6.1 Composição XV Retirada de entulho (carga/transporte/bota-fora) m³ 120,00 99,37 11.924,40 

TOTAL DO ITEM:     R$ 11.924,40 
 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI R$ 969.712,27 

BDI = 30,75% R$ 298.186,52 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI R$ 1.267.898,79 
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30,75% BDI ADOTADO 

 ( 1 + ( AC + S + R + G ) ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) _ 1 

1 - I 
BDI = 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FÓRMULA DO ACÓRDÃO 2369/2011 - PLENÁRIO - TCU E PARÂMETROS MEDIANOS DO 

ACÓRDÃO N° 2622/2013 - PLENÁRIO - TCU, COM A INCIDÊNCIA DE CPRB NA ALIQUOTA DE 4,50%. 

ANEXO II-A 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC ) 4,01% 

2 SEGUROS ( S ) , RISCOS ( R ) E GARANTIAS ( G ) 0,95% 

3 DESPESAS FINANCEIRAS  ( DF ) 1,11% 

4 LUCRO ( L ) 7,00% 

5 IMPOSTOS ( I ) 13,15% 

 
 

ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

1 ISS 5,00% 

2 PIS 0,65% 

3 COFINS 3,00% 

4 CPRB (INSS) 4,50% 
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ANEXO II-B 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - 
DESONERADO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

A GRUPO A     

A1 INSS 0,00%    

A2 SESI 1,50%    

A3 SENAI 1,00%    

A4 INCRA 0,20%    

A5 SEBRAE 0,60%    

A6 Salário Educação 2,50%    

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%    

A8 FGTS 8,00%    

A9 SECONCI 1,00%    

B GRUPO B     

B1 Repouso Semanal Remunerado  17,97%   

B2 Feriados  4,69%   

B3 Auxílio-Enfermidade  0,90%   

B4 13º Salário  10,82%   

B5 Licença Paternidade  0,07%   

B6 Faltas Justificadas  0,72%   

B7 Dias de Chuvas  1,31%   

B8 Auxílio Acidente de Trabalho  0,11%   

B9 Férias Gozadas  7,91%   

B10 Salário Maternidade  0,03%   

C GRUPO C     

C1 Aviso Prévio Indenizado   4,76%  

C2 Aviso Prévio Trabalhado   0,12%  

C3 Férias Indenizadas + 1/3   5,34%  

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa   4,74%  

C5 Indenização Adicional   0,40%  

D GRUPO D     
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D1 Reincidência de A sobre B    7,93% 

 

D2 

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 
Reincidência de FGTS sobre 

Aviso Prévio Trabalhado 
    

SUB-TOTAIS (GERAL) 17,80% 44,53% 15,35% 8,33% 

TOTA DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO 
HORA 

86,01% 
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ANEXO II-C 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – CPU 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

COMPOSIÇÃO I Referência: SINAPI MAI/2022 e SCO RJ 05/2022 

ITEM 
MOBILIZAÇÃO (I,0 UN) 

1.1 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Caminhão com guindaste munck 6,5 T CHP 8 8 Sinapi 91634 225,28 1802,24 1.802,24 

Ajudante com encargos H 16 16 Sinapi 88241 24,55 392,8 392,80 

Motorista operador de munck com encargos 
complementares 

H 8 8 Sinapi 88286 21,37 170,96 170,96 

Placa de Obra – Fornecimento e 

assentamento de placa em aço galvanizado 

 
m² 

 
2,88 

 
2,88 

Sinapi 

00004813 

 
315,00 

 
907,20 

 
907,20 

ART un. 1 1 
Tabela 

CREA-RJ 
233,94 233,94 233,94 

Ligação provisória de elétrica baixa tensão 
para canteiro de obra 

un. 1 1 
SCO   AD 

19.20.0050 
1.624,09 1624,09 1.624,09 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL (R$) ---------- 5.131,23 

 

COMPOSIÇÃO II Referência: SINAPI MAI/2022 

ITEM 
ADMINISTRAÇÃO (12 MESES) 

1.2 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 

Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 

(R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Engenheiro civil H/mês 40 480 
 

Sinapi 90778 
107,58 4.303,20 51.638,40 

Administrativo / Almoxarife c/ Encargos 

Complementares 
H/mês 176 2112 

 
Sinapi 90766 

25,65 4.514,40 54.172,80 

Técnico de Segurança do Trabalho H/mês 64 768 
Sinapi 

100309 
34,67 2.218,88 26.626,56 

Encarregado c/ Encargos Complementares H/mês 176 2112 
 

Sinapi 90776 36,3 6.388,80 76.665,60 

Container (Escritório) Un / mês 1 12 
 

Sinapi 10776 
648,43 648,43 7.781,16 

Container (almoxarifado) Un / mês 1 12 
 

Sinapi 10776 
648,43 648,43 7.781,16 

Container (sanitário) Un / mês 1 12 
 

Sinapi 10779 
1037,5 1.037,50 12.450,00 

Manutenção Canteiro Composição II A anexa  21.494,40 

Ferramentas / sinalizações Composição II B anexa  26.600,58 

VALOR TOTAL ANUAL (R$) ---------------- 285.210,66 

 

COMPOSIÇÃO II A Referência: SINAPI MAI/2022 

ITEM 
ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO CANTEIRO (12 MESES) 

1.2 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Servente H/mês 80 960 
 

Sinapi 88316 
22,39 1.791,20 21.494,40 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL (R$) ---------- 21.494,40 

 

COMPOSIÇÃO II B Referência: SINAPI MAI/2022, SCO RJ 05/2022 e pesquisa de mercado 

ITEM 
ADMINISTRAÇÃO - FERRAMENTA / SINALIZAÇÃO (12 MESES) 

1.2 

Ferramenta / Sinalização Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Carrinho de mão un./mês 1 12 Sinapi 2711 259,9 259,90 3.118,80 
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Vassoura un./mês 3 36 Sinapi 38400 26,36 79,08 948,96 

Pá com cabo un./mês 3 36 Sinapi 38402 15,83 47,49 569,88 

Enxadão c/ cabo un./mês 3 36 Mercado 70,73 212,18 2.546,16 

Foice com cabo un./mês 2 24 Mercado 55,29 110,59 1.327,04 

Saco p/ lixo 100 l pacote 10 120 Mercado 82,94 829,43 9.953,10 

Picareta c/ cabo un./mês 2 24 Mercado 114,13 228,25 2.739,04 

Placa de Obra – Fornecimento e assentamento 

de placa em aço galvanizado 
m²/mês 2,88 8,64 

Sinapi 

00004813 
315,00 907,20 2.721,60 

Cone un./mês 5 60 
SCO - MAT 

03.83.00 

 

44,60 223,00 2.676,00 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 26.600,58 

 

COMPOSIÇÃO III Referência: SINAPI MAI/2022 

ITEM 
DESMOBILIZAÇÃO   ( I,0 UN) 

1.3 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

 

Caminhão com Guindaste Munck 6,5 T CHP 8 8 
 

Sinapi 91634 225,28 1802,24 1802,24 

 

Ajudante com encargos complementares H 16 16 
 

Sinapi 88241 24,55 392,8 392,8 

Motorista Operador de munck com 

encargos complementares H 8 8 
 

Sinapi 88286 21,37 170,96 170,96 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) --------- 2.366,00 

 

COMPOSIÇÃO V- A Referência: Sinapi MAI/2022 

ITEM  

REPARO NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (500,00 m²) 
2.5 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Retirada e reassentamento (recomposição) 
de piso de concreto intertravado... 

m² 8,34 100,00 
Sinapi 

102988 
56,11 467,96 5.611,00 

      
- - 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 5.611,00 

 

COMPOSIÇÃO VI Referência: SCO RJ 05/2022 

ITEM 
RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO (252,00 m²) 

2.3 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Reassentamento de meio fio m/mês 12,00 144,00 
SCO    BP 

19.30.0100 
39,44 473,28 5.679,36 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) 5.679,36 

 

COMPOSIÇÃO VII Referência: SINAPI MAI/2022 

ITEM 
PINTURA DE MEIO FIO   (540,00m²) 

2.4 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Pintura de meio fio (540/12 = 45,00 m²) m²/mês 45,00 540,00 
Sinapi 

102498 

 

1,62 
72,90 874,80 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) 874,80 

 

COMPOSIÇÃO VIII Referência: SCO RJ 05/2022 

ITEM 
PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA   (240,00m²) 

3.1 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Pintura de estrutura metálica (240,00/12 = 

20,00 m²) 
m²/mês 20,00 240,00 

SCO PT 

05.40.0200 
27,51 550,20 6.602,40 
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VALOR TOTAL ANUAL   (R$) 6.602,40 

 

COMPOSIÇÃO IX Referência: SINAPI MAI/2022 e SCO RJ 05/2022 

ITEM 
SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS     (480,00 m) 

3.2 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Fornecimento de tubo galvanizado 11/2" 

(480/12 = 40) 
m/mês 40 480 

SCO 

MAT142000 
62,08 2.483,20 29.798,40 

Serralheiro (1h / m x 40) H/mês 40 480 Sinapi 88315 28,21 1128,40 13.540,80 

Servente (1h / m x 40) H/mês 40 480 Sinapi 88316 22,39 895,60 10.747,20 

Maq. de solda (1h / m x 40) H/mês 40 480 
SCO    EQ 

44.15.0100 
18,00 720,00 8.640,00 

Solda     (1kg / m x 40) kg/mês 10,00 120,00 Sinapi 11002 49,29 492,90 5.914,80 

   
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 68.641,20 

 

COMPOSIÇÃO X Referência: SINAPI MAI/2022 e SCO RJ 05/2022 

ITEM 
SUBSTITUIÇÃO DE TELA DE ARAME COM REVESTIMENTO     (960,00 m²) 

3.3 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Soldador     (1h / m² x 80 m²) mês H 80,00 960 
 

Sinapi 88317 

 

30,92 2.473,60 29.683,20 

Servente     (1h / m² x 80 m²) mês H 80,00 960 
 

Sinapi 88316 

 

22,39 1.791,20 21.494,40 

Maq. de Solda   (1h / m² x 80 m²) mês H 80,00 960 
SCO    EQ 

44.15.0100 
18,00 1.440,00 17.280,00 

Tela     (1 m² x 80 m²) mês m² 80,00 960 
 

Sinapi 10937 39,88 3.190,40 38.284,80 

Solda     (0,25 kg / m² x 80 m²) mês kg 0,25 3 
 

Sinapi 11002 49,29 12,32 147,87 

   
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 106.890,27 

 

COMPOSIÇÃO XI Referência: Sinapi MAI/2022 

ITEM 
SUBSTITUIÇÃO DE CERCA METÁLICA COMPLETA    (960,00 m²) 

3.4 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Substituição de cerca metálica completa 

(tubo galvanizado 11/4" e tela galv. c/ rev. 

(960,00/12 = 80 m²) 

 
m²/mês 

 
80,00 

 
960,00 

Sinapi 

102362 

 
207,26 

 
16.580,80 

 
198.969,60 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 198.969,60 

 
 

 

COMPOSIÇÃO XII A Referência: Sinaoi MAI/2022 

ITEM  

MANUTENÇÃO DE CAIXAS RALOS (BOCA DE LOBO) (24,00 UN) 
4.3 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 

Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 

(R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

Execução de caixa boca de lobo un. 2 24,00 
Sinapi 

97936 
2.054,22 4.108,44 49.301,28 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) --------- 49.301,28 

 

COMPOSIÇÃO XII B Referência: SCO RJ 05/2022 

ITEM 
EXECUÇÃO DE CAIXAS RALOS (BOCA DE LOBO)     (36 UN) 

4.2 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 

Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 

(R$) 

Valor Mensal 

(R$) 

Valor Anual 

(R$) 

 

Levantamento e rebaixamento de caixa ralo 
 

un 
 

3 
 

36 
SCO     SC 

34.05.0040 

 

181,23 543,69 6.524,28 



 
 

 

 

 

 

 
70 / 94 

 
 SUPADM/GECOMP 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) --------- 6.524,28 

 

COMPOSIÇÃO XII Referência: SCO RJ 05/2022 

ITEM 
LIMPEZA DE RALOS BOCA DE LOBO (240 UN) 

4.1 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Limpeza de ralos boca de lobo (240/12 = 

20 un./mês) 
un./mês 20,00 240,00 

SCO    PJ 

20.05.0503 14,73 294,60 3.535,20 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 3.535,20 

 

COMPOSIÇÃO XIII Referência: SINAPI MAI/2022 

ITEM 
TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL     (12 MESES) 

5.1 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Caminhoneta de serviço c/ motorista, 
manutenção e combustível 

unid./mês 1 12 
AD 

15.15.0401 6.444,63 6.444,63 77.335,56 

        

        

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 77.335,56 

 

 
COMPOSIÇÃO XV Referência: SCO RJ 05/2022 

ITEM 
BOTA FORA (120,00 m²) 

6.1 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Retirada de entulho (caçamba 2,50 m³ x 4 = 

10,00 m³/mês) 
m³/mês 10,00 120,00 

SCO    TC 

04.15.0100 
76,87 768,70 9.224,40 

Tarifa de disposição final (10 x 1,5 = 15 ton. 
/ mês) 

ton/mês 15,00 180,00 
SCO    TC 
10.05.0700 

15,00 225,00 2.700,00 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 11.924,40 

 

COMPOSIÇÃO XVI Referência: SINAPI MAI/2022 

ITEM 
FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA (48,00 m²) 

2.6 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

Bica corrida para manutenção de pista 
(48,00 m³ / 12 = 4 ) 

m³/mês 4,00 24,00 SINAPI   4748 68,9 275,60 1.653,60 

Transporte c/ caminhão basculante de 6 m³ 

... Até 30 km (4 m³x1,8 t/m³x30 km) 

 
t x km 

 
216,00 

 
2.592,00 

 
SINAPI 97918 

 

1,85 
 
399,60 

 
4.795,20 

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- 6.448,80 

 

COMPOSIÇÃO XVI Referência: SINAPI MAI/2022 

ITEM  

 

Descrição Unid. 
Quantidade 

Mensal 
Quantidade 

Anual 
Referência 

Valor Unit. 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Valor Anual 
(R$) 

        

  
 

VALOR TOTAL ANUAL   (R$) ---------- - 
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

Referência: Sinapi-MAI./2022 - SCO-RJ-05/2022 

1  INSTALAÇÃO DE CANTEIRO / ADMINISTRAÇÃO 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

1.1 Composição I Mobilização / Instalação do canteiro un 1,00   

1.2 
 

Composição II 
Administração, Manutenção Canteiro, Ferramentas e 

Sinalizações e EPI 
mês 12,00   

1.3 Composição III Desmobilização / Instalação de Canteiro un 1,00   

       

TOTAL DO ITEM:  

2  REPARO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

2.1 BP 09.05.0355 Reparador instantâneo de pavimentos (concr. asfalt. a frio) m³ 2,00   

2.2 Sinapi-102096 Exec. de Tapa Buracos c/ aplic concreto asfáltico ... m³ 70,00   

2.3 Composição VI 
Recuperação de meio-fio em concreto fck 15 mpa 

(reassentamento) 
m 144,00   

2.4 Composição VII 
Pintura de meio-fio com Cal - 1.800,00 x (0,15 + 0,15) = 540,00 

m² 
m² 540,00   

2.5 Composição V-A Recuperação de pavimentação de blocos intertravados m² 100,00   

2.6 Composição XVI Fornecimento Bica Corrida com transporte 30 km m³ 24,00   

       

TOTAL DO ITEM:  

3 MANUTENÇÃO DAS CERCAS METÁLICAS 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

3.1 Composição VIII Pintura das estruturas metálicas m² 240,00   

3.2 Composição IX substituição de tubos galvanizados/conexões de 1"1/2" m 480,00   

3.3 
 

Composição X Substituição de Tela de arame c/revestimento plastico # 50 mm m² 960,00   

3.4 Composição XI Substituição da Cerca completa m² 960,00   

TOTAL DO ITEM:  

4 MANUTENÇÃO DRENAGEM 

 
Item 

  
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

4.1 Composição XII Limpeza dos ralos boca-de-lobo ( Rede aguas pluviais ) un. 240,00   

4.2 
 

Composição XII B 
Conservação de caixas ralos levantamento e rebaixamento 

(boca de lobo) un. 36,00   

4.3 Composição XII A Execução de caixa ralo completa com grelha (boca de lobo) un. 24,00   

TOTAL DO ITEM:  

5  TRANSPORTE DE PESSOAL E FISCALIZAÇÃO 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

5.1 Composição XIII Transporte de pessoal mês 12,00   

TOTAL DO ITEM:  

6 BOTA FORA DE RESÍDUOS 

 
Item 

sinapi 

 

sco  proposta 

 
Discriminação 

 
U N 

 
Quantidade 

Unitário para 

o novo 

contrato 

 
Total(R$) 

6.1 Composição XV Retirada de entulho (carga/transporte/bota-fora) m³ 120,00   

TOTAL DO ITEM:      
 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI  

BDI =           %  

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI  
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 BDI ADOTADO 

 ( 1 + ( AC + S + R + G ) ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) _ 1 

1 - I 
BDI = 

 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: FÓRMULA DO ACÓRDÃO 2369/2011 - PLENÁRIO - TCU E PARÂMETROS MEDIANOS DO 

ACÓRDÃO N° 2622/2013 - PLENÁRIO - TCU, COM A INCIDÊNCIA DE CPRB NA ALIQUOTA DE 4,50%. 

ANEXO III-A 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL ( AC )  

2 SEGUROS ( S ) , RISCOS ( R ) E GARANTIAS ( G )  

3 DESPESAS FINANCEIRAS  ( DF )  

4 LUCRO ( L )  

5 IMPOSTOS ( I )  

 
 

ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

1 ISS  

2 PIS  

3 COFINS  

4 CPRB (INSS)  
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ANEXO III-B 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA - 
DESONERADO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
GRUPO 

A 
GRUPO 

B 
GRUPO 

C 
GRUPO 

D 

A GRUPO A     

A1 INSS     

A2 SESI     

A3 SENAI     

A4 INCRA     

A5 SEBRAE     

A6 Salário Educação     

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho     

A8 FGTS     

A9 SECONCI     

B GRUPO B     

B1 Repouso Semanal Remunerado     

B2 Feriados     

B3 Auxílio-Enfermidade     

B4 13º Salário     

B5 Licença Paternidade     

B6 Faltas Justificadas     

B7 Dias de Chuvas     

B8 Auxílio Acidente de Trabalho     

B9 Férias Gozadas     

B10 Salário Maternidade     

C GRUPO C     

C1 Aviso Prévio Indenizado     

C2 Aviso Prévio Trabalhado     

C3 Férias Indenizadas + 1/3     

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa     

C5 Indenização Adicional     

D GRUPO D     
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D1 Reincidência de A sobre B     

 

D2 

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + 
Reincidência de FGTS sobre 

Aviso Prévio Trabalhado 
    

SUB-TOTAIS (GERAL)     

TOTA DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O SALÁRIO HORA  
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que: 
 
1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus 
Anexos, principalmente com as especificações dos itens e demais condições constantes no 
Termo de Referência (Anexo I), não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de 
qualquer fato; 
 
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente 
proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da 
proposta; 
 
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, 
bem como das condições gerais estabelecidas no Edital, sobretudo quanto aos documentos 
de habilitação, estando em conformidade com estes; 
 
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as 
informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das 
propostas; 
 
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 
13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018; 
 
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) 
representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão): 
 
NOME: 
CARGO: 
IDENTIDADE: 
CPF: 
 
NOME: 
CARGO: 
IDENTIDADE: 
CPF: 
 
Local e Data: 
 

_______________________________________ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 
 

Obs: Preencher em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 

 
 
 
 A Companhia Docas do Rio de Janeiro (PORTOSRIO), para fins do disposto no Edital 
em epígrafe, vem por meio deste Atestado de Visita Técnica, declarar que a sociedade 
empresarial abaixo identificada enviou o representante Sr(a) _______________________, 
CPF nº ___________________, a fim de inspecionar os locais onde serão prestados os 
serviços objeto deste certame e coletar informações de todos os dados e elementos que 
possam vir a influenciar o valor da proposta a ser apresentada no Pregão Eletrônico nº 
25/2022. 
 

Rio de Janeiro,            de                               de 2022. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Gerência de Manutenção Portuária e Predial – GERMAP 

 
 
LICITANTE:  _________________________________    CNPJ: _________________ 
 
DE ACORDO: 
 
 
_______________________________ 
Representante da Empresa 
CPF e Identidade 
 
 
 
Obs.:  Os interessados deverão manifestar-se junto à Gerência de Manutenção Portuária e 
Predial – GERMAP, pelo telefone: (21) 2233-2351 ou por e-mail: germap@portosrio.gov.br. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
 
 
Contrato PORTOSRIO Nº            /2023 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE 
JANEIRO E A __________________, 
NA FORMA ABAIXO.  

 
 
 
 
 

A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, Empresa Pública Federal vinculada ao 
Ministério de Portos e Aeroportos, com sede na Rua Dom Gerardo, nº. 35, 10º andar, Centro, 
nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.090-905, inscrita no CNPJ sob o nº. 
42.266.890/0001-28, por diante denominada PORTOSRIO, neste ato representada por seu 
Diretor-Presidente, ALVARO LUIZ SAVIO, portador do CPF nº. XXX.604.XXX-72 e a 
______________________, com sede na __________________________, na cidade de 
__________, CEP: __________, inscrita no CNPJ sob o nº. ________________, por diante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu(sua) ___________________, 
___________________________, portador(a) do CPF nº. ____________________, segundo 
a documentação constante do Processo Administrativo nº. 50905.001081/2022-63 e do Edital 
de Pregão Eletrônico nº. 25/2022, que, independentemente de transcrição, ficam fazendo 
parte integrante e complementar deste instrumento, e de acordo com a autorização da 
Diretoria-Executiva da PORTOSRIO – DIREXE em sua ______ª Reunião, realizada em 
__/__/2022, e do Conselho de Administração da PORTOSRIO – CONSAD em sua ______ª 
Reunião, realizada em __/__/2022, têm entre si justo e avençado, celebrar o presente 
Contrato, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, nos Decretos nºs 10.024/2019, 8.945/2016, 
3.555/2000, 7.983/2013 e 9.507/2018, na Lei Complementar nº 123/2006, na Lei nº 
13.303/2016, na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, no Instrumento Normativo de 
Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos), aprovado pelo Conselho de Administração da PORTOSRIO em sua 694ª 
Reunião, realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 772ª Reunião, realizada em 
14/06/2021, disponível na página da PORTOSRIO na internet (www.portosrio.gov.br), menu 
“Licitações e Contratos”, no Instrumento Normativo de Apuração e Aplicação de Sanções 
Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e nas demais disposições legais pertinentes, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste instrumento a “prestação dos serviços de manutenção do sistema  
viário do Porto de Itaguaí”, conforme as especificações constantes do Anexo I – Termo de 
Referência constante do Edital de Pregão Eletrônico nº. 25/2022 e da proposta da 
CONTRATADA, anexa ao Processo nº 50905.001081/2022-63, que passam a fazer parte 
integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que a PORTOSRIO realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei nº 
13.303/2016, bem como o Anexo X da IN SEGES/MP nº 5/2017, no que não conflitar com o 
regime das estatais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a ata de BDI de 
referência, especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência 
a diferença percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do Contrato obtido na 
licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do instrumento e a 
manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 
37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº. 7.983/2013. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor global deste Contrato é de R$ ____________ (_______________), conforme consta 
na Proposta da CONTRATADA anexa ao Processo nº 50905.001081/2022-63. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária 
“20401008 – Manutenção do Sistema Viário – Itaguaí”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Nos exercícios orçamentários subsequentes ao da assinatura deste Contrato será editado 
apostilamento sobre a reserva orçamentária necessária para fazer frente às parcelas que 
serão adimplidas naqueles exercícios. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Diante da eventual inexistência ou insuficiência de recursos financeiros para fazer frente às 
despesas pertinentes aos exercícios subsequentes ao da assinatura deste Contrato, a 
CONTRATADA renuncia a eventuais direitos financeiros/indenizatórios decorrentes da 
rescisão antecipada do ajuste ou da supressão quantitativa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir de __/__/__, 
podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, desde que haja concordância formal das 
partes e disponibilidade orçamentária por parte da PORTOSRIO, observada a limitação de 
duração prevista no art. 71 da Lei nº 13.303/16 e o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP nº 
5/2017, atentando, em especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos: 
 

a) Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada; 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com 
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;   

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a PORTOSRIO mantém 
interesse na realização do serviço;   

d) Seja comprovado que o valor do Contrato permanece economicamente vantajoso 
para a PORTOSRIO;   

e) Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na 
prorrogação;  

f)  Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de 
habilitação. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Em caso de prorrogação, a CONTRATADA deverá se manifestar, por solicitação da 
PORTOSRIO, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias antes da data do 
término do Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
O escopo dos serviços constam no item “10” do Anexo I – Termo de Referência, constante do 
Processo Administrativo nº. 50905.001081/2022-63 do Edital de Pregão Eletrônico nº. 
25/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 
As condições de execução constam no item “3” do Anexo I – Termo de Referência, constante 
do Processo Administrativo nº. 50905.001081/2022-63 do Edital de Pregão Eletrônico nº. 
25/2022. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços pela PORTOSRIO será efetuado conforme o disposto nesta 
Cláusula, observando ainda o que dispõe o Anexo I – Termo de Referência, constante do 
Processo Administrativo nº. 50905.001081/2022-63 do Edital de Pregão Eletrônico nº. 
25/2022 e, no que couber, o Anexo XI da IN SEGES/MP nº 5/2017. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data 
da sua apresentação, devidamente conferida e certificada pela FISCALIZAÇÃO, mediante 
ordem bancária a ser creditada em conta corrente da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas, 
observada a legislação fiscal vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará 
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal. Também poderá ser motivo de devolução de nota fiscal/fatura, se esta for 
entregue após o 5º (quinto) dia útil do mês. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins de 
pagamento, as informações relativas ao Contrato, ao nome e número do banco, da agência e 
de sua conta corrente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverão ser entregues ao respectivo Gestor ou Fiscal do Contrato, 
especificando o tipo de serviço com as respectivas quantidades. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
PORTOSRIO, o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, "pro rata die", calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou, se extinto, por qualquer outro índice a ser 
acordado entre as partes, incidentes a partir do primeiro dia subsequente ao vencimento da 
obrigação até o efetivo adimplemento desta. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
Junto à nota fiscal, a CONTRATADA apresentará a cópia das certidões negativas de débitos 
com a Receita Federal/INSS e FGTS ou apresentação do Registro Cadastral no SICAF, 
atualizado, contendo as informações sobre validade das citadas certidões. 
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PARÁGRAFO OITAVO 
 
Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se o 
serviço tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e eventual rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 
O imposto sobre serviços que for devido será de responsabilidade da CONTRATADA e pago 
ao Município, em guia própria, devendo posteriormente ser comprovado o seu pagamento 
junto à FISCALIZAÇÃO da PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
Havendo previsão na legislação, a PORTOSRIO reterá do valor bruto da nota fiscal de 
prestação de serviços a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os quais 
deverão ser recolhidos à rede bancária, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do 
mês seguinte ao ato da emissão do respectivo documento.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
A PORTOSRIO, quando do pagamento da(s) nota(s) fiscal(is), procederá conforme previsão 
na legislação tributária à retenção dos tributos e contribuições devidos pela CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
A contratação do objeto deste Contrato será realizada pelo regime de execução por 
empreitada por preço unitário.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste 
Contrato, apresentar à FISCALIZAÇÃO a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor global deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A garantia poderá ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no §1º do art. 70 da 
Lei nº 13.303/2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A garantia somente será devolvida à CONTRATADA quando terminada a execução do 
Contrato e depois do integral cumprimento das obrigações assumidas e constatada a 
inexistência de qualquer débito com a PORTOSRIO, e, ainda, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Em caso de aditamento ao presente Contrato, importando tal fato na elevação de seu valor 
total, a CONTRATADA se obriga a reforçar proporcionalmente as garantias prestadas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A garantia será considerada extinta em at   0 (noventa) dias ap s o t rmino da vig ncia 
contratual, que pode ser estendido em caso de ocorr ncia de sinistro. 
 
CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO 
 
O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de referência do orçamento estimativo de preços, 
pela variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas – FGV, ou outro que vier a substituí-lo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O reajuste será calculado segundo a seguinte fórmula geral: 
 
 R = V x (l - lo) 
                            lo  
Onde: 

R: valor do reajustamento; 
V: valor do serviço a ser reajustado; 
lo: índice específico, referente ao mês do recebimento das propostas; 
l: índice específico, referente ao mês da execução dos serviços. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a 
partir da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
Este Contrato será executado fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas 
e as disposições da Lei nº 13.303/2016, do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos 
da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos) e demais 
disposições legais pertinentes, respondendo cada uma das partes pelas consequências de 
sua inobservância total ou parcial. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA assume a total responsabilidade pela execução plena e satisfatória dos 
serviços, com estrita observância da proposta e especificações técnicas, respondendo 
perante a PORTOSRIO e terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados, além das 
perdas e danos porventura resultantes da ação dos mesmos. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
a) A contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal da PORTOSRIO durante a 

vigência deste Contrato; 
 
b) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

PORTOSRIO; 
 
c) A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A CONTRATADA assumirá total responsabilidade sobre os serviços eventualmente 
executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, 
imprudência e/ou emprego de equipamentos ou procedimentos inadequados para a execução 
dos mesmos. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A CONTRATADA, em obediência ao disposto no Capítulo V, Título II, da Consolidação das 
Leis do Trabalho e das Normas Regulamentares aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 
08/06/78, do Ministério da Economia, afastará dos serviços os empregados que se recusarem 
a obedecer à legislação relativa à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, reservando-se 
à PORTOSRIO, embora isenta de qualquer responsabilidade em caso de eventos danosos, 
exercer supletivamente a vigilância para que tais eventos possam ser evitados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
As licenças para execução dos serviços dependentes de qualquer autoridade federal, 
estadual ou municipal correrão por conta e risco da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Os equipamentos e as ferramentas indispensáveis à execução dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, que responderá pelo seu transporte para o local de 
trabalho e por sua conservação e guarda, não podendo justificar atraso na execução dos 
serviços, em virtude de deficiência de tais equipamentos ou ferramentas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
A CONTRATADA se responsabilizará pelo transporte e alimentação da equipe que executará 
os serviços. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
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a)  Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a PORTOSRIO; 

 
b)  Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 

de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
durante a execução deste Contrato, ainda que acontecido em dependência da 
PORTOSRIO; 

 
c)  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à 

execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 
continência; 

 
d)  Encargos fiscais e comerciais que lhe caibam, resultantes desta contratação. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PORTOSRIO, nem pode 
onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus Anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execução do objeto e, ainda, observando o que dispõe o item “12” do Anexo I – 
Termo de Referência, constante do Processo Administrativo nº. 50905.001081/2022-63 do 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 25/2022. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O não cumprimento por parte da CONTRATADA dos itens constantes nesta Cláusula, 
implicará nas sanções previstas neste Contrato e na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA PORTOSRIO 
 
As obrigações da PORTOSRIO no item “13” do Anexo I – Termo de Referência, constante do 
Processo Administrativo nº. 50905.001081/2022-63 do Edital de Pregão Eletrônico nº. 
25/2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GESTOR 
 
Fica designado(a) como Gestor(a) deste Contrato pela PORTOSRIO, o(a) Gerente de 
Manutenção Portuária e Predial – GERMAP, cuja substituição somente ocorrerá por ato 
formal de competência do Diretor-Presidente da PORTOSRIO ou a quem ele delegar. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Sob supervisão do(a) respectivo(a) Gestor(a) constante da Cláusula anterior, os serviços 
serão fiscalizados por empregado ou Comissão de empregados designado(s) pela 
PORTOSRIO, denominado simplesmente FISCALIZAÇÃO, independentemente de qualquer 
outro assessoramento ou acompanhamento dos serviços que venha a ser determinada pela 
PORTOSRIO, a seu exclusivo juízo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Todas as ordens, comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, devendo ser 
anotados em registro próprio, onde deverá constar o ciente das partes, nas ocasiões devidas, 
assim como as providências tomadas e seus efeitos, não sendo tomadas em consideração 
quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A FISCALIZAÇÃO não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa à execução dos serviços, por 
seus empregados, prepostos ou contratados, e, na sua ocorrência, não implicará em 
corresponsabilidade da PORTOSRIO ou de seus empregados ou prepostos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Caso haja registro de ocorrência(s) relacionada(s) com a execução deste instrumento 
contratual que possa(m) ensejar a aplicação de penalidade, o Gestor ou a FISCALIZAÇÃO 
deste Contrato determinará(ão) a instauração de processo administrativo sancionador, 
conforme previsto no Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A tolerância ou o não exercício pela PORTOSRIO de quaisquer direitos a ela assegurados 
neste Contrato ou na legislação não importará em novação ou renúncia a qualquer desses 
direitos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
A FISCALIZAÇÃO da PORTOSRIO reservar-se-á o direito de impugnar os serviços que não 
forem realizados a contento, ficando a CONTRATADA na obrigação de refazê-los sem 
qualquer ônus para a PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder, sub-rogar, negociar, ou, por qualquer forma ou modo, 
transferir o presente Contrato ou quaisquer direitos ou obrigações dele oriundos, sem prévia 
autorização da PORTOSRIO, sob as penas estabelecidas nas Cláusulas Décima Sexta e 
Décima Sétima. 
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CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 
 
A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório 
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções 
previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 
 

I. Advertência; 
II. Multa; 

III. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as constantes 
do subitem 16.3 do Edital de Pregão Eletrônico nº. 25/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos casos discriminados no subitem 16.5.1 do 
Edital de Pregão Eletrônico nº. 25/2022. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
A sanção de multa pode ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as dos incisos I e III 
do caput desta Cláusula, conforme a gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no caput desta Cláusula, a PORTOSRIO 
seguirá o rito previsto no Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas 
(IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte: 

 

 Notificação formal à CONTRATADA; 

 Garantia do contraditório e da ampla defesa; 

 Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 

 
No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo 
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida líquida e 
certa, ficando a PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA o valor da multa devida. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 

 
Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a 
diferença será descontada da garantia contratual. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO 

 
Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 

PARÁGRAFO OITAVO 

 

Caso não haja o recolhimento da multa no prazo previsto no Parágrafo anterior, em último 
caso, o valor da multa será cobrado judicialmente. 
 

PARÁGRAFO NONO 

 

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, 
aquela deverá ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação 
da PORTOSRIO.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e 
poderá ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
O pagamento das penalidades não é compensatório, admitindo, por conseguinte, o 
ressarcimento por perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
 
Observando o que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e o Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), o 
presente Contrato poderá ser rescindido, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, quando da ocorrência dos seguintes 
casos: 
 
a) O descumprimento de obrigações contratuais; 
 
b) A alteração da pessoa do contratado, mediante: 
 

 A subcontratação do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem 
não atenda às condições de habilitação e sem a prévia autorização da PORTOSRIO, 
observado o presente Contrato; 
 

 A fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem, não 
admitidas no instrumento contratual e sem prévia autorização da PORTOSRIO. 

 
c) O desatendimento das determinações regulares do Gestor ou do Fiscal; 
 
d) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 
e) A dissolução da sociedade ou o falecimento da pessoa do contratado; 
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f) A decretação de falência ou a insolvência civil da CONTRATADA; 
 
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
desde que prejudique a execução deste Contrato; 
 
h) Razões de interesse da PORTOSRIO, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e exaradas no Processo; 
 
i) O atraso nos pagamentos devidos pela PORTOSRIO decorrentes de obras, serviços 
ou fornecimentos, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação; 
 
j) A não liberação, quando for o caso, por parte da PORTOSRIO, de área, local ou 
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como 
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
 
k) A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente 
comprovada, impeditiva da execução contratual; 
 
l) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  
 
m) O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da 
execução da avença; 
 
n) Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 
o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado 
a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado 
afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter 
fraudado licitação pública ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou 
irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar Contrato 
administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 
modificações ou prorrogações de Contratos celebrados com a PORTOSRIO, sem autorização 
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 
ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos Contratos celebrados com a 
PORTOSRIO; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 
reguladoras e dos órgãos de fiscalização; 
 
o) No caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto 
n.º 9.507, de 2018; 
 
p) O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão deste 
Contrato por ato unilateral e escrito da PORTOSRIO e à aplicação das penalidades cabíveis 
(art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).  
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II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo e desde que haja 
conveniência para a PORTOSRIO; e 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Salvo nos casos de iminente prejuízo às atividades da PORTOSRIO, a rescisão por ato 
unilateral a que se refere o inciso I desta Cláusula, deverá ser precedida de comunicação 
escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços 
públicos essenciais, o prazo será de 90 (noventa) dias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta 
ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do 
contratado terá este ainda direito a: 
 
a) Devolução da garantia; 

 
b) Pagamentos devidos pela execução contratual até a data da rescisão; 

 
c) Pagamento do custo da desmobilização. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A rescisão por ato unilateral da PORTOSRIO acarreta as seguintes consequências, sem 
prejuízo das sanções previstas na legislação: 
 
a) Assunção imediata do objeto contratado, pela PORTOSRIO, no estado e local em que 

se encontrar; 
 

b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos 
pela PORTOSRIO; 

 
c) Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes 

do instrumento contratual até o limite dos prejuízos causados à PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
O instrumento contratual poderá ser rescindido pela PORTOSRIO nos casos em que a 
CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupção ou sobre os quais haja forte 
suspeita de envolvimento, condicionada à prévia manifestação fundamentada da Diretoria da 
área requisitante da PORTOSRIO. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O recebimento do objeto deste Contrato poderá ser:  

a) Provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja 
necessário, para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à 
PORTOSRIO, sem representar qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o 
adimplemento das obrigações pela CONTRATADA;  
 

b) Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no Contrato, representando 
aceitação da execução da etapa ou parcela; 
 

c) Definitivo: relativo à aceitação da integralidade do Contrato e liberação da 
CONTRATADA tocante a vícios aparentes. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicação por parte da CONTRATADA 
direcionada ao Fiscal, nos seguintes prazos:  
 

a) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório;  
 

b) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial;  
 

c) Até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Deverão ser observados ainda pelas partes as demais disposições constantes sobre o tema 
no Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – 
Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA REVISÃO 
 
A revisão de preços poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATADA, quando 
ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou 
impeditivo da execução deste Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou 
desonere as obrigações pactuadas no presente instrumento, sendo, porém, vedada nas 
hipóteses em que o risco seja alocado à CONTRATADA, conforme previsão no Anexo I-B – 
Matriz de Risco do Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2022, respeitando-se o seguinte: 
 

a) A CONTRATADA deverá formular à PORTOSRIO requerimento para a revisão deste 
Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador; 
 

b) A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos 
que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição 
de matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da 
proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; 
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c) Com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos 
unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste 
e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e 
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Independentemente de solicitação, a PORTOSRIO poderá convocar a CONTRATADA para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratual, na quantidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de 
itens que compõem o custo, cabendo à CONTRATADA apresentar as informações solicitadas 
pela PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA MATRIZ DE RISCO 
 
As partes contratantes, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, 
mediante a alocação do risco à parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, 
identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões 
contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do 
Anexo I-B – Matriz de Risco do Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2022. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Todos os tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais ou parafiscais e quaisquer 
emolumentos) decorrentes direta ou indiretamente do presente Contrato ou de sua execução 
serão de exclusiva responsabilidade da parte obrigada ao pagamento dos mesmos, na forma 
definida pela legislação tributária, sem que lhe assista o direito a qualquer reembolso pela 
outra parte, seja a que título for. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Este Contrato deverá ser publicado pela PORTOSRIO na imprensa oficial, consoante o 
disposto no subitem 5.13.8. do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO SIGILO 
 
À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a 
natureza ou o andamento dos trabalhos objeto deste Contrato, bem como divulgar através de 
qualquer meio de comunicação, dados e informes relativos à execução dos mesmos, à 
tecnologia adotada e à documentação técnica envolvida, salvo por expressa autorização 
escrita da PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO 
 
Este Contrato está vinculado ao Edital de Pregão Eletrônico nº 25/2022 e seus Anexos, à 
proposta da CONTRATADA, ao Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), ao 
Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da PORTOSRIO 
(IN.GECOMP.06.002) e aos termos da Lei nº 13.303/2016. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos reger-se-ão pela Lei nº 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001), bem como pelas regras e pelos princípios 
de direito privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA ANTICORRUPÇÃO 
 
Na execução do presente Contrato, é vedado à PORTOSRIO e à CONTRATADA, e/ou a 
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a Gestor seu, oferecer, dar, ou se comprometer a 
dar, uma a outra ou a quem quer que seja, ou a aceitar, ou se comprometer a aceitar de 
quem quer que seja, tanto por si, quanto através de outrem, pagamento, em espécie ou em 
bem, doação, compensação, vantagens financeiras e/ou não financeiras, e/ou benefícios de 
qualquer espécie que constituam, na forma da legislação de regência, prática ilegal ou de 
corrupção quanto ao objeto do presente Contrato, direta ou indiretamente, ou, ainda, de outra 
forma que não relacionada a este Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO ACESSO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, 
para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e 
administrativo, e observar que:  
 

I. eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado 
conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei 
Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e 
informados ao titular;  
II. o tratamento será  limitado  s atividades necessárias ao atingimento das finalidades 
contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou 
regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de 
necessidade de coleta de dados pessoais, esta será  realizada mediante pr via aprovação da 
PORTOSRIO, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o consentimento dos 
titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;  
III. a CONTRATADA deverá seguir as instruções recebidas da PORTOSRIO em relação ao 
tratamento de dados pessoais;  
IV. a CONTRATADA se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento 
de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer 
aos parâmetros previstos na legislação;  
V. os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, 
empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo 
que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a 
prévia autorização da PORTOSRIO, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as 
medidas legalmente previstas para tanto;  
VI. a CONTRATADA deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão 
do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e 
necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do art. 46 da LGPD, de 
modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais 
riscos;  
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VII. os dados deverão ser armazenados de maneira segura pela CONTRATADA, que utilizará 
recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a 
mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da 
informação.  
VIII. a CONTRATADA dará  conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de 
serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula, responsabilizando-se por eventual 
uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela 
empregados para o tratamento dos dados.  
IX. a PORTOSRIO possui direito de regresso em face da CONTRATADA em razão de 
eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das 
responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais;  
X. a CONTRATADA deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja 
garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a 
integralidade de seus dados pessoais.  
XI. a CONTRATADA deverá informar imediatamente   PORTOSRIO todas as solicitações 
recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este 
Contrato, seguindo as orientações fixadas pela PORTOSRIO e pela legislação em vigor para 
o adequado endereçamento das demandas.  
XII. a CONTRATADA deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados 
pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pela 
PORTOSRIO, as informações necessárias   produção do Relat rio de Impacto de Dados 
Pessoais, disposto no art. 5°, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  
XIII. qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados 
pessoais deverá ser prontamente comunicado   PORTOSRIO, informando-se também todas 
as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo à 
CONTRATADA disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com 
qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.  
XIV. ao final da vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá eliminar de sua base de 
informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do 
objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de 
obrigação legal, caso em que o prazo de retenção de dados pessoais objeto deste Termo 
poderá se estender pelo prazo de prescrição legal afeto às atividades do Contrato.  
XV. A CONTRATADA deverá designar Encarregado para interlocução com o Encarregado da 
PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 
As partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, 
tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela 
legislação vigente aplicável, a PORTOSRIO será  considerada “Controlador de Dados”, e a 
CONTRATADA “Operador” ou “Processador de Dados”, salvo nas situações expressas em 
contrário nesse Contrato. Contudo, caso a CONTRATADA descumpra as obrigações prevista 
na legislação de proteção de dados ou as instruções da PORTOSRIO, será  equiparado a 
“Controlador de Dados”, inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos 
causados.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO 
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Caso a CONTRATADA disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no caput desta 
Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que a PORTOSRIO venha a sofrer em 
decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte da CONTRATADA, sempre que 
ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de 
regras previstas na legislação de proteção   privacidade e dados pessoais, e das orientações 
da PORTOSRIO, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita 
observ ncia da legislação, especialmente, dos art.    a    da Lei n  1 . 0 /2018 e nos 
normativos do  anco Central do  rasil relativos ao processamento e armazenamento de 
dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização pr via da PORTOSRIO à 
CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Cada Parte arcará com suas próprias despesas e investimentos para fins de cumprir as 
disposições previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO FORO 
 
O foro competente para ajuizar quaisquer questões suscitadas na execução deste Contrato 
será o da sede da PORTOSRIO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam eletronicamente o presente 
instrumento juntamente com as testemunhas.  
 

(assinado eletronicamente) 
ALVARO LUIZ SAVIO 

Diretor-Presidente 
PORTOSRIO 

 
(assinado eletronicamente) 

REPRESENTANTE 
Cargo ou Função 

CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
1)  (assinado eletronicamente)     2) (assinado eletronicamente) 

Nome:      Nome: 
CPF:       CPF: 


