Obras de ampliagdo e modernizagdo do Cais da Gamboa entre os cabegos 80.e 100 no Porto do Rio de Janeiro
Planilha Orgamentaria
CODIGO | ITEM DESCRICAQ TIPO. | UNIDADE 1QUANTIDADE] CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
RIR-1 |OBRAS DE REFORCODOCAISIEDOCAIS2 RS 147.296.980,74
1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 48.664.426,31
1.1 CANTEIRD, MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAO RS 3.447.638,21
CPUODO0L 1.1.1 JlInstalagdo de Canteiro CoM conj. 100§ RS52184.048.30) RS 2.184.948,30
CPUODOO3 1.1.2 |Mobilizacho de equipe de obra CoM conj. 1,00 RS £31.802,43 RS 631.802,43
CPU00004 1.1.3 |Desmohilizagdo de equipe de obra COM conj. 2,00 RS 630.887,48 RS 630.887,48
1.2 _ |PROJIETOS ) RS 5.039.798,76
CPUOOO0S 1.2.1 |Elaboragiio de projeto executivo CONS conj. 1,00 { R$4.084.413,38 RS 4.084.413,38
CPUOODCE 1.2.2 |Gerenciamentofacompanhamento téchico de projeto executiva CONS més 17,00 RS 56.199,14 R5.955.385,38
1.3 ACOMPANHAMENTO TECNOLGGICO RS 28:224.471,24
CPUN0DO7 13.1 |Topografia CONS | equipexmés 34,00 R$32.810,80| R$1.115.567,20
13.2 |CONTROLE TECNOLOGICO R$ 483.730,47
CPUOCTO8 1.3.2,1 |Contrale tecnolégica de obras em concreto armadn, considerando-se CONS m3 10.099,80 R% 35,66 R$ 359.838,09
apenas o controle do concreto e'constando de coleta, moldagen: &
capeamento de corpos de prova, transporte.até 50Km, ensaios de
resisténcia 3 compressdo aos 28 dias & "slump test”, medide por m3 de
concreto colacado nas formas,
CPUDCT1D 1.3.2.2 |Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o transporte CONS un 320,00 RS 16,96 RS 6.614,40
{CPUDCTI1 | 1.3.2.3 |Ensaio de resisténcia & compressio de corpo de prova ciltndrico CONS un 350,00 RS 67,83 RS 26:453,70
* (15x30)cm, exciusive o transporte.
CPUDLCT12 1.3.2.4 |Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1} CONS un 15,00 R$-3.352,40 RS 50,286,00
CPUOCT13 1.3.2.5 |Ensaio quimico completo de cimento CONS un 15,00 RS 1.941,50 R% 29.122,50
CPUOCTLI4 1.3.2.6 |Ensalo de amostra de arefa CONS un 2,00 RS 1,931,85 RS 3.863,70
CPUDLTIS 1.3.2.7 [Ensaio de amostra de material pétreo CONS un 2,60 RS$'145,91 RS 291,82
CPUQCTI6 | 1.3.2.8 |Ensaio de resisiencia a compressao simples - concretd. CONS un 2,00 R$ 35,66 RS 71,32
CPLUOCT17 1.3.2.9 [Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concrete. CONS un 2,00 RS 527,78 RS 1.055,56
CPURCTL8 | 1.3.2.10 |Ensaio de resistencia a tracao na flexae de concreto. CONS un 2,00 RS 843,02 R$ 1.686,04
CPUGCT21 | 1.3.2.11 |Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo CONS un 2,00 RS 145,91 RS 291,82
CPUOCT22. | 1.3.2.12 |Ensaiv de amostra de argla. CONS un 2,00 RS 1,931,85 RS 3.863,70
CPUOCT23 1.3.2.13 |Ensaio dé amostra de materlal pétréo. CONS un 2,00 RS 145,91 RS 291,82
CPLIO0NOS 1.3.3  [Acompachamento de equipe de merguthadores CONS més 17,00 RS 162.193,10] RS 2.757.282,70
1.3.4 [CONTROLE TECNOLGGICO DAS ESTACAS RS 22.525.334,23
CPUOODIO | 1.3.4.1 |Ensaios de PDR nas estacas de carga CONS unid 252,00 RS 11.000,51| RS 277212852
CPUO00LL | 1.3.4.2 [Provas de carga dindmicas nas estacas de carga CONS unid 50,00 RS 53,710,87] R$2.585.543,50
CPUQOD:2 1.3.4.3 |Prova de targa estética para 4.300,00KN CONS wnid 10,00 RS 497,245,671 RS 4.572.456,70
CPLIO0016 | 1.3.4.4 |Prova decarga estdtica horizontal para 20,00KN CONS unid 10,00 RS 355.032,94] 05 3.550,329,40
CPUODD1LB 1.2.4.5 |Prova de targa estatica nos cabegos de amarragiio para a carga CONS unid 21,00 RS 284.042,31 RS 5.964.888,51
horizontai de 3.000,00kN
CPLIO0D1Y 1.3.4.6 |Monitoragdo da estrutura existente {Perfuragde no muro existente e CONS unid 552,00 R$ 4.855,05 RS 2,679.987,60
enrocamento ou rocha para inst. do inclindmetro, instalagio do
inclinbmetro, acompanhamento/ielituras e elaboragdo de relatérios)
CPUOL00L 1.3.5 |Apoic Nautico LONS més 17,00 RS 56.335,92 R$ 957.710,64
CPU01002 13.6 |Mcnitoramento e controle ambiental CONS maés 17,00 R$ 22.638,00 RS 384.846,00
1.4 |GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAC RS 11.952.518,10/
TPUNNG23 141 |Administracio Local e Manutencdo de Cantelra COM més 17,00 RS 703.089,30] RS$11.952.518,10
2. SERVICOS DE REFORCO DO CAIS R$ 98,549.964,58
21 |UMPEZA E REMOCAO DE DETRITDS R$4.043,123,02
CPUODO29 2:1.1 |limpeza e remoc¢do de detritos submersos COM m3 1.593,30 RS 265,67 RS 423.292,01
CPUBDE30 2,12 |Demciicio de piso COM m3 1.274,64 RS 565,54 R$ 720.859,90
CPLIODO31 21.3 |[Transporte para bota-fora CoM m3 2.867,94 RS 1.010,82} RS 2.898.571,11
2.2 |FUNDACAD RS 78.361.294,20
2.2.1  |ESTACAS METALICAS VERTICAIS R$ 34.065.191,40
CPUODO33 2,2.1.1 [Fornecimento de camisa metalica DN 800 FUN m 3,990,00 RS 3.775,93] RS 15.065.960,70
CPUGDD35 2.2.1.2" |Cravagdo de camisa metalica DN800, com Jamina d'dgua ou em solo FUN m 3.990,00 RS 461,89 RS 1.842.941,10
. SPT < 40 .
CPUDDO37 2.2.1.3 IEscavacdo e limpeza das camisas metdlicas em dgua ou solo FUN m 3.570,00 RS 988,79 RS 3.529.980,30
CPU00G39 | 2.2.14 lArrasamento de camisa metdlica, sobre lmina d'4gua ou em solo FUN unid 210,00 RS 2.676,55 RS 562.159,50
CPU0D0A5 2.2.1.5 |Perfuragdo em rocha muito alterada a sd, para estaca em camisa FUN m 1.050,00 R54.664,15 RS 4.887.357,50
metdlica D=80,00cm
CPUDOO4S | 2.2.1.6 |Fornecimento e colocacdo do concreto submerso, FCK 40MPa FUN m3 2,083,11 RS B06,53| RS 1.680.091,91
CPUOGD4S 2,2.1.7 [Fornecimento e colocacEo da armagiio FUN tf 521,67 RS 12.434,49 5 6,486,700,39
2.2.2  |ESTACAS METALICAS INCLINADAS RS 6.857.468,23
CPUDGN33 2221 [Fornecimento de camisa metalica para estaca inclinada DN 800 FUN m 798,00 R$ 3.775,93| R%3.013.192,14
CPUO0D35 2222 |Cravagdo de camisa metdlica inclinada DNBOO, com Kmina d'dgua ou FUN m 788,00 RS 461,89 R$'368.588,22
em solo SPT < 40
CPUDODRT 2.2.2.3 |Escavacdo e limpeza das camisas metalicas inclinada em dgua ou solo FUN m 714,00 RS 988,79 RS 705.996,06
CPUODO39 2.2.2.4 |Arrasamento de camisa metélicainclinada, sobre |&mina d'agua oy em. FUN unid 42,00 RS 2.675,95 RS 112.431,90
solo
CPUDGO4S 22,25 [Perfuragdo em rocha muite alterada a s3, para.estaca em camisa FUN m 210,00 RS 4.664,15 RS 974.471,50
metdlica inclinada D=80,00cm
CPUDDD4S 2.2:2.6 |Fornecimento € colocacdo do concreto submerse, FCK 40MPa FUN m3 471,71 RS BO6,53 RS 380.448,34




