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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS 

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 

EDITAL DE REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 10/2023 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1  A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, doravante denominada PORTOSRIO, 

por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, realizará licitação, sob a 
modalidade de REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 10/2023, tendo como 
critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução por 
contratação semi-integrada, regido pelas normas da Lei nº 13.303/2016, dos Decretos nº 
9.507/2018, 8.945/2016 e 7.983/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, do Instrumento 
Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – 
Regulamento de Licitações e Contratos), aprovado pelo Conselho de Administração da 
PORTOSRIO em sua 694ª Reunião, realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 772ª 
Reunião, realizada em 14/06/2021, disponível na página da PORTOSRIO na internet 
(www.PORTOSRIO.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, do Instrumento Normativo de 
Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas (IN.GECOMP.06.002) e demais 
disposições legais pertinentes... 
 
1.1.1  A PORTOSRIO utilizará, para realização da disputa, o rito eletrônico 

estabelecido no Portal de Compras Governamentais 
(www.gov.br/compras), especificamente por meio do módulo Concorrência 
Pública, como ferramenta tecnológica e não como procedimento de 
licitação, conforme autorização concedida através do Comunicado nº 
01/2023 da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da 
Inovação em Serviços Públicos. 
 

1.1.2  Tendo em vista que o módulo acima encontra-se parametrizado para as 
licitações regidas pela Lei nº 14.133/2021 (não aplicável a esta estatal), os 
licitantes deverão observar especialmente os itens 12.1.2 e 12.1.3 deste 
Edital, sem prejuízo da leitura na íntegra do presente instrumento. 

 

1.1.3  O procedimento de licitação é o REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL – 
RCE, previsto no subitem 3.61 do Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos), em conformidade com o art. 54, I, da Lei nº 13.303/2016, sem 
antecipação da fase de habilitação, utilizando o modo de disputa aberto. 

 

1.2  O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no sítio www.gov.br/compras a partir do dia 
20/02/2024, às 08:00 horas. 

 
1.2.1  O Edital também poderá ser obtido na página da PORTOSRIO na internet 

(www.PORTOSRIO.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, “Regime de 
Contratação da Estatal”. 

 
1.3  As propostas de preços serão recebidas até as 11:00 horas, do dia 15/03/2024, 

exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.gov.br/compras. 
 
1.4  A sessão pública na internet para recebimento dos lances será realizada às 11:00 

horas, do dia 15/03/2024, no mesmo endereço eletrônico indicado no subitem 
anterior. 
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1.5  A licitação será realizada em sessão pública, por meio da internet, mediante condições 
de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

 
1.6  Os trabalhos serão conduzidos pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 

designada pela Portaria DIRPRE Nº. 313, de 20/07/2023, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o provedor www.gov.br/compras. 

 
1.7  Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema 
eletrônico. 

 
1.8  A licitação terá item único. 
 
2. DO OBJETO 
 
2.1.  O objeto desta licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a  ”, 

conforme o que consta no Processo Administrativo nº. 50905.005260/2023-51 e de 
acordo com as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1  Poderão participar da presente licitação empresas do ramo do objeto da licitação, 

cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e 
credenciadas junto ao provedor do sistema (Secretaria de Gestão do Ministério da 
Economia), nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, no sítio 
www.gov.br/compras, e que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e seus 
Anexos. 

 
3.2  Estarão impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se 

enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 
 

3.2.1  Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou 
liquidação; 
 

3.2.2  Estrangeiras, que não funcionem no país; 
 

3.2.3  Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos arts. 38 e 44 da Lei nº 
13.303/2016; e 

 
3.2.4  Suspensas pela PORTOSRIO na forma do art. 83, inciso III, da Lei nº 

13.303/2016, impedidas de licitar na forma do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 ou 
declarada inidônea na forma do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993. 

 
3.3  Será permitida a participação de consórcios de instituições ou empresas nacionais e 

estrangeiras, nos termos dos subitens 3.1 e 3.2 deste Edital. 
 
3.3.1  Fica vedada a participação de instituição ou empresa consorciada, na mesma 

licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente. 
 

3.3.2  A instituição, empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação 
e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados. 

 
 

3.3.3  Os licitantes que participarem através de consórcio deverão apresentar, além 
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dos demais documentos exigidos neste Edital, “Compromisso de Constituição 
do Consórcio”, subscrito pelos consorciados, discriminando a instituição ou 
empresa líder que, obrigatoriamente, caberá a instituição ou empresa brasileira, 
estabelecendo que a responsabilidade das consorciadas será solidária pelos 
atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na da execução 
do instrumento contratual, estendendo-se tal responsabilidade pelo prazo 
definido no Código Civil, quanto à solidez e à segurança do objeto contratual. 
 

3.3.4  O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva. 
 

3.3.5  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas 
que asseguram a sua habilitação. 
 

3.3.6  Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem 
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o 
consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes. 
 

3.3.7  Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 
instrumento contratual decorrente desta licitação, o “Instrumento de 
Constituição do Consórcio”, aprovado por quem tenha competência em cada 
uma das instituições ou empresas para autorizar a alienação de bens do ativo 
fixo, e registrado no órgão competente. O Contrato de consórcio deverá 
observar, além dos dispositivos legais pertinentes, as cláusulas deste Edital, 
especialmente as constantes deste subitem 3.3. 

 
3.4  Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507/2018, é vedada a contratação de pessoa 

jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 
 
a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável 

pela demanda ou contratação; ou 
 

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 
 

3.4.1  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º e art. 2º, 
inciso III, do Decreto nº 7.203/2010). 

 
3.5  Nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203/2010, é vedada, ainda, a utilização, na 

execução dos serviços contratados, de empregado da futura CONTRATADA que seja 
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste 
órgão contratante. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO 

 
4.1  O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados nesta licitação. 
 

4.2  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 
  

4.3  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 



      

 

 
4/89 

 

 SUPADM/GECOMP 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a esta licitação. 

 
4.4  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou da PORTOSRIO por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
4.5  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
4.5.1  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1  A participação nesta licitação dar-se-á por meio de digitação da senha, pessoal e 

intransferível, do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta 
de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observada data e horário 
limite estabelecidos. 

 
5.1.1  A informação dos dados para acesso à licitação deve ser feita na página inicial 

do sítio www.gov.br/compras; 
 

5.1.2  Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao sistema. 
 

5.2  Como requisito para participação, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio 
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 
5.2.1  Declaração de que é microempresa ou empresa de pequeno porte e que, sob as 

penas da Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006 e está apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da 
referida Lei Complementar; 
 
a)  A assinalação do campo “não”, no caso do subitem 5.2.1, apenas 

produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja microempresa 
ou empresa de pequeno porte.  

 
5.2.2  Declaração de ciência e concordância com as condições estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos, bem assim de cumprimento pleno dos requisitos 
habilitatórios previstos; 

 
5.2.3  Declaração expressa de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
5.2.4  Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal; 

5.2.5  Declaração de elaboração independente de proposta, como exigido na Instrução 
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Normativa SLTI nº 02/2009; 
 

5.2.6  Declaração de não utilização de trabalho degradante ou forçado, nos termos do 
inciso III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; 

 
5.2.7  Declaração informando se os serviços são produzidos ou prestados por 

empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto 
no art. 93 da Lei nº 8.213/1991. 

 
5.3  A declaração falsa relativa aos subitens acima sujeitará o licitante às sanções previstas 

no item 16 deste Edital e na legislação vigente. 
 
6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
6.1  Os licitantes encaminharão proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública constantes do subitem 
1.4., quando, então, encerrar-se-á automaticamente esta etapa. 

 
6.2  O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
6.3  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública desta licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

 
6.4  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente inserida no sistema. 
 
6.5  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 
de negociação e julgamento da proposta. 

 
7. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
  
7.1  Até às 17:00h (no horário de Brasília-DF) do quinto dia útil anterior à data fixada para 

abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital, podendo 
apresentar a impugnação por meio do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br. 

 
7.1.1  Caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL decidir no prazo 

de 3 (três) dias úteis, contados da interposição, sobre a impugnação interposta. 
 
7.1.2  Acolhida a impugnação contra o Edital, a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – CPL designará nova data para a realização do certame. 
 

7.1.3  Na hipótese da PORTOSRIO não responder a impugnação no prazo 
estabelecido no subitem 7.1.1., a licitação será suspensa e a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL convocará nova data para a realização 
do certame, em conformidade com o subitem 5.4.2.5 do Instrumento Normativo 
de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento 
de Licitações e Contratos). 
 
 

7.1.4  Para fins de cômputo do prazo constante no subitem 7.1.1., serão considerados 
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apenas os dias em que houver expediente na PORTOSRIO e a partir do 
momento da ciência da impugnação por parte da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO – CPL. 

 
7.1.5  Se a impugnação for julgada improcedente, a PORTOSRIO comunicará a 

decisão diretamente ao impugnante, dando seguimento à licitação, em 
consonância com o subitem 5.4.2.7 do Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos). 

 
7.2  Os pedidos de esclarecimento referentes a esta licitação deverão ser recebidos pela 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL até às 17:00h (no horário de 
Brasília-DF) do quinto dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública 
através do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br. 

 
7.2.1  Os esclarecimentos prestados a qualquer dos licitantes estarão disponíveis no 

sítio www.gov.br/compras, na parte de “esclarecimentos”. 
 

7.2.2  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL deverá responder os 
pedidos de esclarecimento em até 3 (três) dias úteis contados da interposição. 

 
7.3  O disposto no subitem 7.2 não interfere na apresentação de impugnação nos termos do 

subitem 7.1. 
 

7.4  Caso a impugnação ou o pedido de esclarecimento envolva questões de ordem técnica 
do objeto ou de exequibilidade de preços, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO. 

 
8. DA SESSÃO PÚBLICA 
 
8.1  A partir do horário e dia previstos no Edital, terá início a sessão pública da licitação, 

ocasião em que a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL fará a abertura 
das propostas de preços recebidas, passando, na sequência, a avaliar a aceitabilidade 
das mesmas. 

 
8.2  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL verificará as propostas registradas 

no sistema, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital. 

 
8.2.1  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
8.2.2  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 

8.2.3  A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento. 

 
8.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, sendo que somente estas participarão da etapa 
de envio de lances. 
 

8.4  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL e os licitantes. 

 
8.5  Classificadas as propostas, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL dará 
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início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 
8.6  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes ou seus representantes deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, os 
participantes serão informados, em tempo real, de seu recebimento, respectivo horário de 
registro e valor, não sendo identificado o autor do lance aos demais participantes. 

 
8.7  O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

 
8.8  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
8.9  O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e 

registrado no sistema. 
 

8.10  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

 
8.11   O intervalo mínimo percentual entre os lances será de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco 

por cento). 
 

8.12  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

 
8.13  Para a etapa de lances deste certame será adotado o modo de disputa “aberto”, 

conforme art. 52, da Lei nº. 13.303/2016, ocasião em que os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento 
mencionado no subitem 9.1 deste Edital. 

 
8.13.1 No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 

10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 
 

8.13.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 
anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de 
lances intermediários. 

 
8.13.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos subitens 

8.13.1 e 8.13.2, a sessão pública será encerrada automaticamente. 
 

8.13.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 
termos do disposto no subitem 8.13.2, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances, em 
prol da consecução da proposta mais vantajosa para a PORTOSRIO. 

 
8.14  Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia. 
 
 
8.14.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio 
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do sistema. 
 
8.15  No caso de desconexão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no 

decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances. Quando possível seu retorno, a a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL continuará atuando no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

 
8.16  Quando a desconexão do sistema eletrônico para a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO – CPL persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será 
suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação 
do fato pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

 
8.17  Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
8.18  Encerrada a etapa de lances, caso haja microempresas ou empresas de pequeno porte 

com valor final ofertado de até 10% (dez por cento) superior ao menor preço, será 
considerado empate. Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor 
classificada poderá, se houver interesse, efetuar lance de valor inferior ao menor preço já 
registrado. 

 
8.18.1 O procedimento de empate será detectado automaticamente. Encerrado o tempo 

randômico, o sistema identificará a existência da situação de empate prevista no 
subitem anterior, informando o nome do licitante. Em seguida, o sistema 
habilitará um comando para a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
CPL convocar tal licitante que se encontre em situação de empate. Após 
confirmado, o sistema emitirá nova mensagem informando para o licitante em 
situação de empate que deverá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, ofertar 
novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas o 
licitante convocado poderá registrar o novo lance. 

 
8.18.2 Não havendo manifestação do licitante, o sistema verificará, observada a ordem 

classificatória, se há outra situação de empate, realizando o chamado de forma 
automática. Não havendo mais nenhum licitante em situação de empate, o 
sistema emitirá mensagem, cabendo à COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL dar encerramento à disputa. 

 
8.18.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 8.18, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
8.19  O disposto no subitem 8.18 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

8.20  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances). 
 

8.21  Em último caso, persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
COMPRASGOVERNAMENTAIS dentre as propostas empatadas. 

8.22  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e realização de eventual 
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procedimento de desempate, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério 
de julgamento, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
8.22.1 A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
 
8.22.2 Após a tentativa de negociação, quaisquer propostas que permanecerem com o 

valor acima do valor estimado serão desclassificadas. 
 

8.22.3 O prazo para convocação da licitante, para fins de negociação do valor ofertado, 
será definido a critério da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, 
ficando a licitante responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão. 

 
8.23  O licitante que ofereceu a melhor proposta deverá anexar a proposta de preços 

devidamente ajustada ao seu valor final ofertado, nos moldes dos Anexo III - Planilha de 
Proposta de Quantidades e Preços, em prazo a ser definido, contado da solicitação da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no “chat” do 
COMPRASGOVERNAMENTAIS, prorrogável 1 (uma) única vez por igual período desde 
que a solicitação seja tempestiva e justificada, observando, ainda, que a proposta: 
 
8.23.1 Deverá vir acompanhada dos Anexos III-A, III-B, III-C e III-D, sem prejuízo de 

outros Anexos que possam vir a ser solicitados pela COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO – CPL. 

 
8.23.2 Deverá ser redigida em papel timbrado do licitante, em língua portuguesa, 

datada, digitada ou datilografada, em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
 

8.23.3 Deverá ser apresentada com 2 (duas) casas decimais e expressa em moeda 
corrente nacional (R$); 

 
8.23.4 Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante, 

para fins de pagamento; 
 

8.23.5 Deverá conter a indicação do prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data da sua apresentação; 

 
8.23.6 Deverá conter expressamente que nos preços apresentados já estão incluídos 

todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
securitários, parcelas ou taxas de administração, lucro, despesas indiretas e 
eventuais, despesas para a obtenção de licenças e/ou autorizações, enfim, 
todos e quaisquer ônus incidentes sobre o objeto desta licitação; 

 
8.23.7 Vincula o licitante, em especial no que se refere às condições, informações e 

especificações técnicas nela apresentada. 
 
8.24    A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução contratual e aplicação de eventual sanção à CONTRATADA, se for 
o caso. 

8.25  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 



      

 

 
10/89 

 

 SUPADM/GECOMP 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

 
8.26   A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
8.27   A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
9.1  No julgamento das propostas de preços, considerar-se-á vencedora aquela que, 

obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, 
apresentar o “MENOR PREÇO GLOBAL”. 

 
9.2  O preço máximo fixado neste Edital é de R$ 552.709,27 (quinhentos e cinquenta e dois 

mil, setecentos e nove reais e vinte e sete centavos), sendo os preços máximos de 
cada item aqueles constantes no Anexo II - Planilha de Estimativa de Quantidades e 
Preços. 

 
9.3  Serão desclassificados(as): 
 

9.3.1  Os licitantes que não responderem à convocação para negociação, conforme 
descrito no subitem 8.22.3, ou que não anexarem a proposta comercial ajustada, 
conforme descrito no subitem 8.23 deste Edital, ambos no prazo solicitado pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no “chat”; 
 

9.3.2  As propostas de preços que não apresentem as especificações técnicas exigidas 
pelo Anexo I – Termo de Referência; 

 
9.3.3  As propostas de preços que não atenderem às exigências do ato convocatório 

da licitação ou que contenham outras condições que não as constantes deste 
Edital e de seus Anexos; 
 

9.3.4  As propostas que contenham vício insanável ou ilegalidade; 
 
9.3.5  As propostas com preços acima do valor estimado pela PORTOSRIO ou 

manifestamente inexequíveis. 
 

9.3.5.1 Para fins do subitem 9.3.5, considera-se manifestamente inexequível 
a proposta que: 

 
a)  Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da 

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários do 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento 
convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração; 
 

b)  Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais 
como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho 
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vigentes. 
 

9.3.5.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser 
efetuadas diligências, conforme disposto no subitem 17.5 deste Edital e no 
§ 2º do art. 56 da Lei nº 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar 
a exequibilidade de sua proposta. 
 
9.3.5.2.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública 

para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 
das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata. 

 
9.3.5.3 Para fins de aferição da inexequibilidade de proposta, a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL poderá valer-se do cálculo previsto 
no § 3º do art. 56 da Lei nº 13.303/2016. 
 

9.4  Se a proposta não for aceitável, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda o Edital. Também nesta etapa a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL deverá negociar com o licitante para que seja 
obtido preço melhor. 
 

9.5  Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 
123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
9.6  Por ocasião da aceitabilidade da proposta de preços, em especial quando houver 

assuntos técnicos, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL poderá solicitar 
análise e parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO. 

 
9.7  Constatando o atendimento da proposta às exigências fixadas no Edital, o licitante terá 

sua proposta aceita, passando-se então para a fase de habilitação. 
 
10. DA HABILITAÇÃO 
 
10.1  Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, conforme 

subitem 10.10, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no presente certame ou a futura 
contratação, mediante consulta ao: 

 
10.1.1 SICAF, a fim de se verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda os art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016; 
 

10.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
 

10.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br; 

10.1.4 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, no endereço eletrônico 
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www.portaldatransparencia.gov.br; 
 

10.1.5 Cadastro de Empresas Suspensas mantido no site da PORTOSRIO na internet, 
no endereço eletrônico www.PORTOSRIO.gov.br, menu “Licitações e 
Contratos”; e 
 

10.1.6 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

10.2  As consultas previstas no subitem 10.1 realizar-se-ão em nome da empresa licitante e de 
seu sócio majoritário. 
 

10.3  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL diligenciará, 
juntamente com os demais membros, para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
10.4  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 
 

10.5  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
10.6  Constatada a existência de sanção, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 

CPL reputará o licitante inabilitado por falta de condição de participação. 
 

10.7  O licitante será convocado a encaminhar os documentos de habilitação em formato 
digital, de preferência em arquivos compactados (.zip ou .rar), via sistema, no prazo a ser 
definido, a partir da solicitação da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL no 
“chat”, conforme determina o inciso VI do art. 21 da IN SEGES/MP nº 3/2018, sob pena 
de inabilitação. 

 
10.7.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 
10.8  A habilitação dos licitantes poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por 

ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 
econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03/2018. 
 
10.8.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03/2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o 3º (terceiro) dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

 
10.8.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, quando solicitado pela COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL, a respectiva documentação atualizada. 

 
10.8.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL lograr êxito em encontrar 
a(s) certidão(ões) válida(s). 

 
10.9  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
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salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
10.9.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

10.9.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
10.10  Quando solicitado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, os licitantes 

deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitação: 

 
10.10.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
a)  Cédula de identidade, no caso de pessoa física; 
b)  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
c)  Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais sendo que, no caso 
de sociedades por ações, deverá se fazer acompanhar da ata de eleição 
de seus administradores; 

d)  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de ato formal de designação de diretoria em exercício; 

e)  Decreto de autorização ou equivalente, no caso de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade 
assim o exigir. 

 
10.10.2 REGULARIDADE FISCAL 

 
a)  Prova de inscrição no CNPJ ou CPF, conforme o caso; 
b)  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional e com o INSS, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 

c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF). 
 

10.10.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, exigíveis na forma da lei, comprovando índices de 
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um); 

i. As empresas que se utilizam do Sistema Público de 
Escrituração Digital – SPED, deverão comprovar a Escrituração 
Contábil Digital – ECD por meio de recibo de entrega junto à 
Receita Federal, igualmente, deverão apresentar o Balanço 
Patrimonial do último exercício social exigível. 

ii. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, 
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e 
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demonstrações contábeis referentes ao período de existência 
da sociedade. 

iii. As empresas que estiveram inativas no ano anterior deverão 
apresentar cópia da declaração de inatividade entregue à 
Receita Federal, apresentando o último balanço patrimonial 
que antecede à condição de inatividade. 

iv. A comprovação do índice acima será feita através da 
apresentação, pela licitante, de demonstrativo de cálculo a 
partir do balanço apresentado: a) Índice de Liquidez Corrente 
(ILC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante); b) Índice de 
Liquidez Geral (ILG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo); c) 
Solvência Geral (SG) = (Ativo Total / Passivo circulante + 
Exigível a Longo Prazo). 

v. Todos os documentos referentes à alínea “a” deverão conter as 
assinaturas dos representantes legais da licitante e do contador 
responsável, registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. 

b)  Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 
10% (dez por cento) do valor proposto pela licitante para a prestação dos 
serviços objeto desta licitação, exigida somente no caso de a licitante 
apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) nos índices Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Solvência Geral. 

i. Para  fins  do  que  dispõe  o  subitem  10.10.3,  “b”,  deste  
Edital, admite-se  o  somatório  dos  valores  de  cada  
consorciado,  na proporção de sua respectiva participação. 

ii. Nos  casos  de  consórcios,  admite-se  o  somatório  dos  
valores na proporção de sua respectiva participação, podendo 
a PORTOSRIO estabelecer, para o consórcio, um acréscimo 
de até 30% (trinta por  cento)  dos  valores  exigidos  para  o  
licitante  individual, inexigível  este  acréscimo  para  os  
consórcios  compostos,  em sua  totalidade,  por  
microempresas  e  empresas  de  pequeno porte assim 
definidas em lei. 

c)  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em até no máximo 90 
(noventa) dias da data da sessão pública deste certame. 

 
10.10.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a)  Registro da licitante individual ou das consorciadas e de seus responsáveis 

técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 

b)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, em nome do licitante, 
individualmente ou em consórcio, que comprove(m) que a licitante tenha 
executado para órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou 
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou, ainda, 
para empresas privadas, atividades compatíveis em características 
técnicas similares às do objeto da presente licitação. 

c)  Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovação 
da licitante de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentação 
da proposta, profissional(is) de nível superior reconhecido(s) pelo CREA ou 
CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que  comprove(m) ter o(s) 
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profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para 
empresa privada, atividades de características técnicas similares às do 
objeto da presente licitação, a saber: 
 

• Reforma predial; 

• Execução de rede de distribuição elétrica em BT; 

• Execução de pontos de rede CAT6. 
 

i. Entende-se, para os fins deste Edital, como pertencente ao 
quadro: 

 

• Sócio; 

• Diretor; 

• Empregado; 

• Responsável Técnico; 

• Profissional contratado. 
 

ii. A comprovação da vinculação dos profissionais das licitantes 
deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 

• Sócio: Contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

• Diretor: Cópia do contrato social, em se tratando de firma 
individual ou limitada, e cópia da ata de eleição da diretoria, 
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de 
sociedade anônima; 

• Empregado: Cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS ou do Contrato de Trabalho em 
vigor; 

• Responsável técnico: Cópia da certidão expedida pelo CREA 
da Sede ou da Filial da licitante onde consta o registro do 
profissional como Responsável Técnico; 

• Profissional contratado: Carta de intenção do licitante, 
afirmando que contratará o profissional detentor do atestado 
apresentado com a documentação, caso a licitante venha a ser 
contratada para execução do objeto, acompanhada de 
declaração de anuência do profissional.  

 
iii. Os profissionais indicados pelo licitante, para o fim de 

comprovação da capacitação técnico-profissional de que trata a 
alínea “c”, deverão participar da obra objeto da licitação, 
admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
PORTOSRIO. 
 

d)  Atestado de Visita Técnica emitido pela GERGOB – Gerência de Gestão 
de Obras, nos moldes do Anexo V – Modelo de Atestado de Visita Técnica, 
atestando que a licitante tomou conhecimento de todas as informações e 
das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta 
licitação; 
 

i. O agendamento de data e hora para a realização da visita ao 
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local onde o objeto será prestado, a fim de tomar conhecimento 
das condições locais de trabalho, deverá ser realizado junto à 
GERGOB – Gerência de Gestão de Obras, pelos telefones: 
(21) 2219-8590 / (21) 2219-8542 ou por e-mail: 
gergob@PORTOSRIO.gov.br. 

ii. O atestado citado para sua habilitação neste certame não é 
obrigatório e poderá ser substituído por declaração formal do 
licitante, informando ter conhecimento das condições locais de 
trabalho. 

e)  Declaração, em papel timbrado da licitante, datada e assinada pelo 
representante legal, atestando que a licitante concorda com a disposição 
do instrumento convocatório sob referência e seus anexos, garantindo o 
prazo de validade dos preços e condições da proposta por 90 (noventa) 
dias corridos, contados a partir da data da apresentação da proposta, bem 
como as demais condições da Declaração constantes do Anexo IV – 
“Modelo de Declaração”. A licitante não poderá alegar, a posterior, 
desconhecimento de qualquer fato. 
 

10.11  Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação da 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de contratação e não como condição 
para participação na licitação. 

 
10.11.1 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da 

comprovação de que trata o subitem 10.11, será assegurado prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, 
a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
10.11.2 Para aplicação do disposto no subitem 10.11.1, o prazo para regularização fiscal 

será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 

10.11.3 A prorrogação do prazo prevista no subitem 10.11.1 poderá ser concedida, a 
critério da PORTOSRIO, quando requerida pela licitante, mediante apresentação 
da devida justificativa. 
 

10.11.4 A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.11.1 e 
10.11.3. 

 
10.11.5 A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 10.11.1. e 

10.11.3 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no subitem 16 deste Edital e na Lei nº. 13.303/2016, sendo facultado à 
PORTOSRIO convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

 
10.11.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências deste 
Edital. 

 
10.12  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital.  
 

10.13  Ocorrida a inabilitação a que se refere o subitem 10.12, haverá nova verificação, pelo 
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sistema, da eventual ocorrência de empate ficto, previsto nos art. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

 
10.14  Após o disposto no subitem 10.12 ou 10.13, será retomada a sessão pública e chamados 

os demais licitantes, na ordem de classificação, e após a tentativa de negociação, para 
fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observando que a COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e 
valor, até que encontre uma proposta que atenda integralmente o Edital. 

 
10.14.1 Por ocasião da documentação de habilitação, em especial a que trata da 

habilitação técnica, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante da PORTOSRIO. 
 

10.15  Nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação forem de fácil 
elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou em 
compromissos pelo licitante, será concedido prazo razoável para o devido saneamento, 
em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 
2º, caput, da Lei 9.784/1999. 

 
10.16  Constatando o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado 

habilitado e, consequentemente, vencedor. 
 

10.17  Tendo em vista que a PORTOSRIO dispõe de sistema interno eletrônico de documentos 
e, ainda, objetivando a celeridade e a economicidade processual, uma vez habilitado, não 
será necessário que o licitante encaminhe posteriormente a documentação original 
apresentada durante a sessão pública. 
 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

11.1  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 
sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 
dependam. 

 
11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o instrumento contratual no prazo 
previsto no subitem 14.1, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
11.2  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
 
11.2.1 A convocação se dará por meio do “chat” e e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 
 

11.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante mantê-los atualizados. 

 
 
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
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12.1  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo mínimo de 30 (trinta) 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, 
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s), 
em campo próprio sistema, o qual registrará em ata a síntese das razões, momento a 
partir do qual será concedido ao interessado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do 
dia útil subsequente ao término da sessão pública, para a apresentação das razões do 
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar as 
contrarrazões em igual prazo, que começará a correr no dia útil subsequente ao término 
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
12.1.1 No momento da apresentação da intenção de recorrer, cabe à COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL avaliar tão somente a existência dos 
pressupostos recursais, o que se restringe à aferição de sucumbência, 
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação. 
 
a)  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL examinará a 

intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, caso a 
licitante deixe de demonstrar algum dos pressupostos recursais constantes 
do subitem acima; 

 
b)  É vedado rejeitar o recurso de pleno em razão da discordância de mérito 

com os motivos apresentados pelo licitante. 
 

12.1.2 Tendo em vista a parametrização do sistema à Lei nº 14.133/2021 (não aplicável 
a esta estatal), o sistema apresentará 2 (dois) momentos de intenção de recurso, 
ou seja, após o julgamento da proposta e após a habilitação. Contudo, os 
licitantes poderão deixar de apresentar intenções recursais no primeiro 
momento, deixando para apresentá-las no segundo momento, ou seja, após a 
habilitação. 

 
12.1.3 Ainda por conta do fato do sistema ter sido parametrizado à luz da Lei nº 

14.133/2021 (não aplicável a esta estatal), o sistema registrará automaticamente 
o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais e contrarrazões. 
Contudo, tendo em vista a impossibilidade de alteração dos prazos no próprio 
sistema, os licitantes deverão considerar o prazo que será informado no chat, ou 
seja, 5 (cinco) dias úteis para recursos e 5 (cinco) dias úteis para contrarrazões. 

 
12.2  É de inteira responsabilidade dos licitantes a correta apresentação da intenção e das 

razões recursais, podendo estes, caso seja detectado pela PORTOSRIO que se trata de 
mero recurso protelatório, sofrer a sanção prevista no inciso I do subitem 16.5.1 deste 
Edital. 

 
12.3  Na hipótese de interposição de recurso, os autos do processo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados mediante solicitação por endereço eletrônico (e-mail): 
cpl@portosrio.gov.br. 
 

12.4  Os recursos deverão ser dirigidos à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 
através do endereço eletrônico (e-mail): cpl@portosrio.gov.br e observar: 

 
12.4.1 Quanto à sua interposição, o prazo constante do subitem 12.1; 
12.4.2 A forma escrita, com a identificação do licitante ou seu representante legal; 
12.4.3 A legitimidade e o interesse recursal; e 
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12.4.4 A fundamentação. 
 

12.5  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL disporá de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados do dia útil subsequente ao término do prazo previsto no subitem 12.1, para 
julgar o(s) recurso(s) interposto(s). 

 
12.5.1 Caso as razões recursais envolvam questões de ordem técnica ou de 

exequibilidade dos preços propostos, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL poderá solicitar análise e parecer prévio da área requisitante 
da PORTOSRIO; 
 

12.5.2 Caso seja necessário devido à complexidade do assunto e com a devida 
justificativa nos autos, o prazo constante no subitem 12.6 poderá ser ampliado. 

 
12.6  Após julgamento do(s) recurso(s), a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

elaborará Relatório circunstanciado com vistas ao Diretor-Presidente para decisão 
definitiva. 
 

12.7  O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo previsto no subitem 

12.1, quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL autorizada a encaminhar o processo 
ao Diretor-Presidente com vistas à adjudicação e homologação do certame. 
 

13.2  Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o Diretor-
Presidente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

 
14. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
14.1  Homologada a licitação pelo Diretor-Presidente, o adjudicatário será convocado para 

assinar o instrumento contratual em até 5 (cinco) dias úteis, prorrogável uma vez por 
igual período, desde que devidamente justificado, observando ainda as demais 
disposições deste item 14.1. 

 
14.1.1 O prazo a que se refere o subitem 14.1 contempla inclusive o período necessário 

para os procedimentos de cadastramento do(s) usuário(s) no Sistema SEi!, nos 
moldes do subitem 14.5, sendo de inteira responsabilidade da própria licitante 
realizar o passo a passo de acordo com as instruções, sob pena de exclusão do 
certame e convocação do próximo colocado. 

 
14.2  Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar, 

não aceitar ou não retirar o instrumento contratual, injustificadamente, ou ainda, não 
apresentar situação regular, estará sujeito às penalidades previstas no item 16 deste 
Edital e na Lei nº 13.303/2016. Neste caso, a COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL examinará as ofertas subsequentes e a habilitação das licitantes, 
observada a ordem final de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, 
sendo o mesmo convocado para negociar a redução do preço ofertado em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto aos preços 
atualizados em conformidade com o Edital. 

 
14.3  A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual (Anexo VI) com 
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base nos dispositivos da Lei nº. 13.303/2016 e do Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos). 
 

14.4  Para assinatura do instrumento contratual, o(s) responsável(is) legal(is) da licitante 
deverá(ão) realizar o cadastro prévio no Sistema SEi!, mediante o link externo: 
<https://www.gov.br/pt-br/servicos/cadastrar-no-super-do-ministerio-dos-transportes>. 

 
14.4.1 O(s) cadastro(s) deverá(ão) ser feito(s) por aquele(s) que efetivamente irá(ao) 

assinar o(s) instrumento(s) contratual(is). 
 

14.5  Após realização do(s) cadastro(s), o ato de assinatura do instrumento contratual realizar-
se-á via plataforma do Sistema SEi!, mediante acesso através de link a ser 
disponibilizado oportunamente pela PORTOSRIO. 

 
14.6  A assinatura do instrumento contratual ficará condicionada à aferição da regularidade da 

futura CONTRATADA, em conformidade com o item 7 – Da Habilitação, e à consulta ao 
CADIN, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso III, da Lei nº. 10.522/02. 
 

14.7  Na assinatura do instrumento contratual será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência contratual. 
 

14.8  O licitante, em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor da licitação, ou já convidado a 
assinar o instrumento contratual com a PORTOSRIO, poderá perder sua condição para 
assinar o aludido instrumento, caso se encontre em estado de falência, insolvência 
notória ou situação econômico-financeira comprometida. 

 
14.9  O prazo de execução do instrumento contratual corresponde ao prazo que a 

CONTRATADA dispõe para executar a sua obrigação. Já o prazo de vigência 
corresponde ao prazo em que ele é considerado apto a produzir efeitos até que todos os 
seus efeitos sejam consumidos, inclusive recebimento e pagamento por parte da 
PORTOSRIO, excetuando-se o prazo de garantia técnica. 
 

15. DO PAGAMENTO  
 
15.1  O pagamento será efetuado conforme o instrumento contratual a ser emitido, através de 

depósito bancário em favor da CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias da 
apresentação da nota fiscal correspondente devidamente atestada pela FISCALIZAÇÃO 
da PORTOSRIO. 
 

15.2  A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas, 
observada a legislação fiscal vigente. 

 
15.3  Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins de 

pagamento, as informações relativas ao instrumento contratual, ao nome e número do 
banco, da agência e de sua conta corrente. 

 
15.4  Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto 

contratado, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto 
que, mediante autorização da PORTOSRIO, for recebido parcialmente. 

 
 
 
16. DAS SANÇÕES 
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16.1  A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o 

contraditório e a ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às 
seguintes sanções previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 
 

I. Advertência; 
II. Multa; 

III. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 

 
16.2  A sanção constante do inciso II do subitem anterior poderá ser aplicada de forma 

cumulativa com as constantes dos incisos I e III do mesmo subitem, conforme a 
gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 

16.3  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras: 
 

I.  Interpor recurso meramente protelatório; 
II.  Não manter a proposta ou abandonar o certame; 

III.  Deixar de apresentar, apresentar em manifesta desconformidade ou apresentar 
parcialmente documentação exigida no certame; 

IV.  Declarar falsamente que cumpre algum dos requisitos previstos no subitem 5.2 
deste Edital; 

V.  Não atender, sem justificativa, à convocação para assinatura do instrumento 
contratual ou retirada do instrumento equivalente; 

VI.  Apresentar documento falso em qualquer processo administrativo instaurado pela 
PORTOSRIO; 

VII.  Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a PORTOSRIO em virtude 
de atos ilícitos praticados; 

VIII.  Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

IX.  Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 
X.  Incorrer em inexecução contratual; 

XI.  Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório; 

XII.  Ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato do 
procedimento licitatório; 

XIII.  Ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 

XIV.  Agir em conluio com empresa do mesmo grupo econômico com o objetivo de 
manipular o caráter competitivo da licitação; 

XV.  Ter fraudado licitação pública ou instrumento contratual dela decorrente; 
XVI.  Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar instrumento contratual; 
XVII.  Ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de instrumentos contratuais celebrados com a PORTOSRIO, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos 
contratuais; 

XVIII.  Ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos 
contratuais celebrados com a PORTOSRIO; 

XIX.  Ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 
agentes públicos; 

XX.  Ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 
órgãos de fiscalização; 

XXI.  Ter sofrido condenação definitiva por prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
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XXII.  Ter deixado de proceder ao pagamento de salários, vale-transporte e de auxílio-
alimentação dos empregados na data fixada; 

XXIII.  Ter deixado de cumprir com as obrigações relativas a encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas; 

XXIV.  Deixar de manter o nível de qualidade exigido pela PORTOSRIO na execução do 
instrumento contratual, bem como deixar de evitar a sua degeneração quando for o 
caso. 
 

16.4  DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA 
 

16.4.1 A aplicação da sanção de advertência se efetiva com o registro da mesma junto 
ao SICAF ou em outro sistema próprio para este fim. 
 
16.4.1.1 A reincidência da sanção de advertência ensejará a aplicação de 

penalidade de multa pela PORTOSRIO. 
 

16.5  DA SANÇÃO DE MULTA 
 

16.5.1 A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos: 
 

I.  Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, 
poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do 
valor estimado para a licitação em questão; 

II.  Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos 
termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, no prazo de até 
5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis pelo mesmo período, a pedido justificado 
pela licitante, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco 
por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

III.  Em decorrência da declaração falsa relativa aos requisitos previstos no 
subitem 5.2 deste Edital, poderá ser aplicada multa correspondente a até 
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

IV.  Em decorrência da não apresentação de documentação exigida no 
certame, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por 
cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

V.  Nos casos em que a licitante não mantiver a sua proposta, poderá ser 
aplicada multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor 
estimado para a licitação em questão; 

VI.  Nos casos em que a licitante apresentar documento falso, cometer fraude 
ou comportar-se de modo inidôneo, poderá ser aplicada multa 
correspondente a até 20% (vinte por cento) do valor estimado para a 
licitação em questão;  

VII.  Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no 
prazo previsto no Edital, poderá ser aplicada multa correspondente a até 
5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitação em questão; 

VIII.  No caso de atraso na entrega da garantia contratual, após 10 (dez) dias 
úteis contados da data de assinatura do instrumento contratual, incidirá 
multa correspondente a 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
instrumento contratual por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois 
por cento);  

IX.  Nos demais casos de atraso (ou no caso de atraso na execução 
contratual), incidirá multa na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao 
dia sobre o valor do instrumento contratual, limitada a incidência a 10 (dez) 
dias. A partir do 11º (décimo primeiro) dia, o percentual de multa será de 
10% (dez por cento) sobre o valor do instrumento contratual. 

X.  No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de até 20% sobre o 
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valor do instrumento contratual; 
XI.  No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de até 30% sobre o 

valor do instrumento contratual. 

 
16.5.2 Os casos previstos no subitem anterior são meramente exemplificativos, 

podendo a PORTOSRIO sugerir a aplicação de um percentual de multa para 
outros casos devendo, entretanto, levar em consideração a conduta praticada e 
a intensidade do dano provocado e segundo os critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. 
 

16.5.3 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais 
cabíveis e poderá ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de 
licitação e impedimento de contratar com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
 

16.5.4 A aplicação da sanção de multa será registrada no SICAF ou em outro sistema 
próprio para este fim. 

 
16.6  DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO 
 

16.6.1 Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, 
ou que tenha causado dano à PORTOSRIO, suas instalações, pessoas, 
imagem, meio ambiente ou a terceiros. 
 

16.6.2 A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se 
existente, ou no impedimento de inscrição cadastral. 
 

16.6.3 A aplicação da sanção de suspensão será registrada no SICAF ou em outro 
sistema próprio para este fim. 

 
16.7  Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no subitem 16.1, a PORTOSRIO 

seguirá o rito previsto no Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções 
Administrativas (IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte: 
 

I. Notificação formal à CONTRATADA; 
II. Garantia do contraditório e da ampla defesa; 
III. Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 

 
16.8  No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo 

administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida líquida e 
certa, ficando a PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado à 
CONTRATADA o valor da multa devida. 

 
16.8.1 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 
 

16.8.2 Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a 
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
 

16.8.3 Caso não haja o recolhimento da multa no prazo acima, em último caso, o valor 
da multa será cobrado judicialmente. 

 
 

16.8.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
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multa, aquela deverá ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
contado da solicitação da PORTOSRIO.  

 
16.9  As decisões oriundas dos processos administrativos sancionatórios serão publicadas no 

Diário Oficial da União (DOU). 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
17.1  A apresentação de uma proposta na licitação fará prova de que a empresa licitante: 
 

17.1.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e seus Anexos, que os 
comparou entre si e obteve expressamente da PORTOSRIO as informações 
necessárias, antes de apresentá-la; 
 

17.1.2 Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital; 
 

17.1.3 Considerou que o Edital e seus Anexos permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória; 
 

17.1.4 Atende às condições de participação, não se enquadrando nas hipóteses de 
impedimento previstas no Edital. 

 
17.2  Fica também estabelecido que as especificações, os Anexos e a documentação da 

licitação são complementares entre si. 
 

17.3  A PORTOSRIO reserva-se o direito de revogar a presente licitação por interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, anteriormente ao início da fase de lances ou propostas, ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
fundamentado. 

 
17.3.1 Caso a revogação ou a anulação ocorra após o início da fase acima, a mesma 

será precedida de Processo Administrativo no qual sejam asseguradas as 
garantias do contraditório e da ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
para que os licitantes interessados ofereçam manifestação, salvo no caso de 
manifestação expressa e prévia de todos os licitantes renunciando o direito de 
contestar o ato respectivo. 
 

17.3.2 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar. 

 
17.4  No caso de meros erros formais em que a possível alteração não afete a formulação das 

propostas, a PORTOSRIO poderá inserir aviso no COMPRASGOVERNAMENTAIS ou 
realizar modificações e revisões no presente Edital a qualquer tempo, antes da data limite 
para a abertura da sessão pública. Contudo, qualquer outra modificação no Edital exige 
divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
 

17.5  É facultado à PORTOSRIO, se assim julgar conveniente, em qualquer fase da licitação, 
promover diligência(s) destinada(s) a esclarecer ou complementar a instrução do 
procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 
 

17.6  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, durante a análise de documentos 
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e propostas, poderá solicitar de qualquer licitante informações sobre a documentação 
exigida, fixando o prazo que julgar necessário para o atendimento. 
 

17.7  As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do 
futuro instrumento contratual. 
 

17.8  Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às propostas de 
outros licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista neste 
Edital, tal como proposta alternativa. 
 

17.9  A PORTOSRIO não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão na 
proposta  necessária à execução do instrumento contratual ou de inexatidão relativa às 
quantidades contratuais, com o objetivo de alterar o preço proposto. 
 

17.10  Uma vez apurado, no curso da contratação, que a CONTRATADA acresceu, 
indevidamente, a seus preços, valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais 
e/ou parafiscais e emolumentos de qualquer natureza, não incidentes sobre a execução 
do objeto contratado, tais valores serão imediatamente excluídos, com a consequente 
redução dos preços praticados e o reembolso dos valores porventura pagos à 
CONTRATADA. 

 
17.11  Se, por ocasião do julgamento desta licitação, da celebração ou da execução do 

instrumento contratual, ficar comprovada a existência de irregularidades que denunciem 
dolo, má fé ou grave omissão por parte do licitante, este, a critério da PORTOSRIO, 
ficará impossibilitado de contratar com a PORTOSRIO e sujeito às sanções previstas no 
subitem 16 deste Edital e na Lei nº 13.303/2016. 
 

17.12  Fica avençada a expressa concordância da licitante com a adequação do projeto que 
integra o Edital, conforme o disposto no art. 13, II, do Decreto nº. 7.983/13. 
 

17.13  Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o 
preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a ata de BDI 
de referência, especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de 
referência a diferença percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do 
Contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 
instrumento e a manutenção do percentual de desconto ofertado pela CONTRATADA, 
em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do 
Decreto nº. 7.983/2013. 
 

17.14  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
– CPL enviará mensagem aos licitantes informando o ocorrido e remarcando, de 
imediato, nova data e hora para a sessão pública. 
 

18. DOS DOCUMENTOS ANEXOS 
 
18.1  Os documentos relacionados abaixo fazem parte integrante deste Edital como Anexos: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I-A – LAYOUT GERAL 
ANEXO I-B – PLANTAS ESQUEMÁTICAS 
ANEXO I-C – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
ANEXO I-D – MATRIZ DE RISCOS 
ANEXO II – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
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ANEXO II-A – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO II-B – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
ANEXO II-C – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI – SERVIÇOS 
ANEXO II-D – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI – MATERIAIS 
ANEXO II-E – PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU 
ANEXO III – PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS 
ANEXO III-A – PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ANEXO III-B – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
ANEXO III-C – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI – SERVIÇOS 
ANEXO III-D – PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI – MATERIAIS 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
ANEXO V – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO 
 

 
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2024. 

 
 
 

FRANCISCO LEITE MARTINS NETO 
Diretor-Presidente 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
1. OBJETO 
 
Este Termo de Referência tem por finalidade fixar os quesitos técnicos necessários à 
contratação das “OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE DA 
PORTOSRIO”, localizado na Rua Conselheiro Saraiva nº 28, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, 
RJ, que consiste nas obras e serviços constantes deste Anexo, do Anexo I-A – Lay Out Geral, 
Anexo I-B – Plantas Esquemáticas e Anexo II – Planilha de Estimativa de Quantidades e Preços. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
Justifica-se os serviços de engenharia para as adaptações e instalações que visam a ocupação 
de empregados da PortosRio. 
 
Estabelecer os procedimentos e definir atribuições para que a PortosRio amplie a 
disponibilidade de espaço físico em sua sede administrativa. 
Área total do imóvel é de 360,12m². 
 
3. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO 
 
Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações e as 
Normas Técnicas vigentes e outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes dos 
respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização. 
 
Como responsável pela execução dos serviços, a Contratada deverá, por sua conta, verificar, 
analisar e estudar o local de implantação. 
 
Alterações e revisões de necessidade devidamente comprovadas, constatadas pela Contratada, 
deverão ser submetidas à aprovação da PortosRio. 
 
A mão-de-obra a ser empregada, sempre que necessária, deverá ser especializada e de primeira 
qualidade. 
 
É critério exclusivo da PortosRio a aceitação ou rejeição dos serviços cabendo à Contratada 
refazer, sem ônus para a PortosRio, qualquer trabalho não aceito pela Fiscalização. 
 
4. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 
Trata-se basicamente de reformas em imóvel de propriedade da PortosRio que encontra-se 
fechado aproximadamente a 30 anos, desde a extinção da Portobrás, no início dos anos 1990. 
 
O espaço é dividido por painéis de madeira e vidro, separando diversas salas e corredores. 
Verificamos não ser possível seu aproveitamento, e optamos pela retirada total dessas divisórias.  
O salão, desta forma, ficará totalmente livre, possibilitando um melhor aproveitamento da área 
para a instalação de estações de trabalho. 
 
O piso deste imóvel é composto por tacos de madeira e se encontra em bom estado, não sendo 
verificado visualmente a presença de cupim ou desgaste acentuado. A solução será a 
manutenção do piso com nova camada de Sinteko. 
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O sistema de refrigeração era composto de máquinas estacionárias de ar condicionado 
instaladas dentro do espaço e a distribuição de ar refrigerado e exaustão era realizado por dutos 
metálicos sob o teto. Os dutos encontram-se em péssimo estado, apresentando bastante 
ferrugem. A solução adotada é a sua retirada total para ser implantado um sistema de 
refrigeração equipamentos de ar refrigerado tipo Split, instalados nas fachadas em suas 
unidades externas e fixados no teto as unidades internas, de mais fácil manutenção futura. 
 
Os banheiros e copa encontram-se sem utilização nesses últimos 30 anos e que houveram 
intervenções de vários vazamentos de água e esgoto, deixando paredes, pisos e tetos com 
vários buracos para solucionar infiltrações de águas pelas tubulações e pelos ralos. A solução 
adotada é a retirada total dos revestimentos cerâmicos, retirada das tubulações antigas de ferro 
galvanizado e retirada das louças e metais. Serão realizadas as obras de novos revestimentos 
de pisos e paredes em cerâmica, novos vasos e pias, torneiras, ralos, ramais em PVC para 
distribuição de água e esgotamento sanitário, além da recomposição do forro em gesso e 
exaustão dessas áreas, por não haver ventilação direta. Reforma de áreas molhadas da forma 
tradicional. 
 
As instalações elétricas estão inexistentes, bem como o sistema de iluminação dos ambientes. A 
solução adotada será a implantação de novos quadros de distribuição, distribuição dos cabos 
elétricos aéreos sob a laje, canaletas sobre piso para alimentação das estações de trabalho e 
iluminação flutuante com luminárias anti reflexo para o salão. A solução adotada, favorece as 
manutenções e possíveis demandas de novos postos de serviço, pois não haverá fechamento do 
teto em gesso ou outro tipo de revestimento, deixando as instalações aparentes e de fácil 
acesso. Nos banheiros e copa, o sistema elétrico (tomadas e interruptores) e luminárias serão 
embutidas nas paredes e tetos com forro de gesso cartonado. Solução tradicional. 
 
Para as novas instalações de dados, telefonia, relógio de ponto, wifi e provedor de internet, 
inexistentes neste ambiente fechado há 30 anos, a solução adotada será a implantação de toda 
a distribuição dos cabos de dados via canaletas aéreas sob o teto, com descidas para a 
alimentação das mesas de trabalho e demais pontos. A solução adotada, favorece as 
manutenções e possíveis demandas de novos postos de serviço, pois não haverá fechamento do 
teto em gesso ou outro tipo de revestimento, deixando as instalações aparentes e de fácil 
acesso. 
 
As pinturas nas paredes em alvenaria serão realizadas no modo tradicional, com aplicação de 
massa corrida, lixamento e pintura, por ser mais fácil e de menor custo suas manutenções 
futuras. 
 
Atenção especial às instalações de prevenção a incêndio recentemente implantados sob os tetos 
neste andar. Essas instalações deverão ser preservadas durante as remoções e após a 
execução de tetos em gesso cartonado. 
 
Esclarecimentos 
 
As especificações constantes neste Termo de Referência, deverão ser examinados com o 
máximo de cuidado pela CONTRATADA. Em todos os casos omissos ou suscetíveis de dúvida, 
deverá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE para melhores esclarecimentos ou 
orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. Todos os projetos 
executivos serão desenvolvidos pela Contratada e submetidos à Fiscalização da CDRJ antes da 
execução de cada evento. 
 
Similaridade 
 
Todos os fabricantes e referências citados nestas especificações, poderão ser substituídos por 
outros equivalentes, desde que a qualidade do material seja comprovadamente igual ou superior 
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às especificadas, e que a CONTRATANTE tenha ciência de tal substituição. 
 
4.1. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 
 
Retirada das divisórias de madeira e dos revestimentos de madeira em paredes de alvenaria, de 
forma manual e cuidadosa, a fim de não danificar o piso de madeira (tacos) que serão 
preservados. 
 
4.2. DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PAREDES 
DOS BANHEIROS E COPA 
 
Demolição manual dos pisos cerâmicos dos banheiros e copa. Retirada do contrapiso dos 
banheiros e copa. 
Demolição dos revestimentos cerâmicos dos banheiros e copa de forma manual. 
 
4.3. RETIRADA DOS FORROS DE GESSO E MADEIRA 
 
Retirada de todos os forros de gesso e de madeira, incluindo a retirada dos elementos e fixação, 
deixando o fundo da laje livre de obstáculos. 
 
4.4. RETIRADA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO 
 
Retirada dos dutos metálicos do antigo sistema de refrigeração, incluindo os elementos e fixação 
na laje. 
Especial atenção durante as retiradas dos dutos e forros, a fim de preservar as 
instalações de COMBATE A INCÊNDIO, que se encontra em atividade. 
 
4.5. REMOÇÃO DE PINTURAS DAS PAREDES E TETOS 
 
Raspagem manual das paredes e tetos, com a finalidade de retirada do excesso de camadas de 
tintas antigas iniciando a preparação para novas pinturas. 
 
4.6. ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS 
 
Arrancamento de vasos, mictórios e pias em cerâmica sem reutilização. Retirada de bancada de 
pia sem reaproveitamento. 
 
4.7. BOTA-FORA DO ENTULHO 
 
Todo o transporte lateral e vertical será de forma manual, utilizando as escadas ou elevadores. 
Todo o entulho particulado deverá ser ensacado a fim de evitar sujeiras pelo caminho. A 
Contratada deverá programar esses serviços fora do horário comercial. A programação deverá 
levar em conta os horários durante a semana após às 19:00h até as 06:00h do dia seguinte. 
Sábados, domingos e feriados poderão ser realizados com a concordância do Síndico do 
Condomínio do Edifício São Bento, endereço objeto desta contratação. 
A Contratada deverá manter junto a portaria do prédio do Condomínio do Edifício São Bento, 
caminhão ou caçambas para a retirada dos entulhos resultantes das retiradas e demolições. 
Esses entulhos não deverão ficar expostos na calçada, ou seja: transporte da obra direto nas 
caçambas. 
A destinação dos resíduos da construção civil deverá atender aos ditames da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010); da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei 
Estadual nº 4.191/2003); e da Resolução nº 307/2002, do CONAMA, em especial seu artigo 10. 
Ao final de cada trecho trabalhado, todo o entulho deverá ser depositado nas caçambas dos 
caminhões basculantes ou caminhões prancha e serão removidos e para vazadouro autorizado 
pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes de 
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disposição. 
O Manifesto de Transporte de Resíduos deve ser gerado de acordo com o 
sistema online estabelecido pela Norma Operacional NOP 35 do Instituto Estadual do Ambiente - 
INEA. 
Os manifestos servirão de base para a emissão do certificado de medição. 
No caso de descarte de materiais recicláveis do tipo divisórias de madeira e vidro, haverá a 
necessidade de registro do caminhão com sua respectiva cubagem dos volumes a serem 
transportados. Este relatório deverá ter seu registro fotografias que comprovem a cubagem de 
cada carga transportada, que servirão de base para a emissão do certificado de medição. 
O mesmo critério será aplicado para descarte de materiais ferrosos. 
Para demais entulhos não recicláveis, o ideal será a utilização de caçambas próprias para 
descarte e destinação final. 
A Contratada seguirá independente de quaisquer circunstancias todas as diretrizes contidas 
Normas Regulamentadoras instituídas através das Portarias do MTE - Ministério do Trabalho e 
Emprego vigentes. 
Indicar formalmente e por escrito para a Contratante o representante legal responsável pela 
segurança e saúde do trabalho de sua equipe de trabalho para esta obra. 
Fornecer a listagem nominal dos funcionários da equipe que executará a referida obra, bem como 
cópia dos ASOs - Atestados de Saúde Ocupacional e da ficha de entrega de EPIs - equipamentos 
de proteção individual de cada membro. 
Atender prontamente a quaisquer orientação e/ou exigência do Contratante, no que tange a 
Segurança e Saúde do Trabalho. 
Informar imediatamente ao Contratante quaisquer acidentes, emergências, notificações e/ou 
autuações que porventura aconteçam. 
  
4.8. PISO DE MADEIRA – TACOS 
 
A Contratada deverá executar os serviços de raspagem, calafetação e aplicação de 3 (três) 
camadas de Synteko ou similar acetinado. 
Caso necessária a substituição e/ou complementação de tacos, a Contratada deverá 
providenciar a aquisição e fixação de novos tacos de madeira com dimensões e cores 
semelhantes aos existentes. 
A área do piso de madeira é de, aproximadamente, 320,00m². Estimamos uma área equivalente 
a 10% de reposição de tacos danificados após a retirada das divisórias de madeira, que são 
assentadas diretamente sobre o piso. 
 
4.9. PISO CERÂMICO – BANHEIROS E COPA – 39,40m² 
 
Após as demolições, a Contratada deverá executar contrapiso, verificando os caimentos corretos 
para o ralo. Execução de impermeabilização das superfícies. 
Completados os tempos de cura do contrapiso, a Contratada executará o assentamento de 
placas cerâmicas do tipo porcelanato retificado na cor cinza claro, com rejuntamento na cor cinza 
claro. 
Colocação de soleiras em granito polido na tonalidade cinza andorinha. 
A Contratada veverá apresentar uma amostra do azulejo para aprovação da Fiscalização 
da PortosRio. 
 
4.10. REVESTIMENTOS CERÂMICOS DAS PAREDES DOS BANHEIROS E COPA 
 
Após as demolições, a Contratada deverá executar chapisco e emboço desempenado, 
observando o tempo de cura de cada etapa. 
Assentamento de placas cerâmicas esmaltada extra na cor branca com rejunte cimentício na cor 
branca. 
A Contratada veverá apresentar uma amostra do azulejo para aprovação da Fiscalização 
da PortosRio. 



      

 

 
31/89 

 

 SUPADM/GECOMP 

4.11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 
 
Os fornecimentos e instalações encontram-se descritos no item 6 do Anexo II. 
Todos os metais e aparelhos deverão ser de primeira qualidade, das marcas tradicionais do 
mercado (fabrimar, deca, imcepa, tigre, dentre outras). 
 
4.12. TETOS, PORTAS E DIVISÓRIAS 
 
Os fornecimentos e instalações encontram-se descritos no item 7 do Anexo II. 
 
4.13. PINTURAS 
 
As pinturas encontram-se secritas no item 8 do Anexo II. 
Tetos aparentes deverão ser pintados na cor preto fosco. 
Tetos de gesso serão pintados na cor branco fosco. 
Paredes de alvenaria na cor branco gelo. 
 
4.14. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA, DADOS E ILUMINAÇÃO 
 
Os fornecimentos e instalações encontram-se descritos no item 9 do Anexo II. 
 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 
DIRETRIZES GERAIS 
 
Todos os materiais e equipamentos a serem fornecidos deverão estar de acordo com as 
especificações previstas no presente documento. 
As instalações deverão ser realizadas utilizando os materiais de instalação apropriados, como 
curvas, abraçadeiras, suportes, espaçadores, terminações e outros, que sejam adequados. Não 
serão aceitos componentes improvisados. 
A infraestrutura utilizada para a passagem de cabos de telecomunicações não deve ser 
compartilhada com cabos de energia, exceto nos casos em que for utilizado peça ou componente 
específico (com separação efetiva) para essa finalidade. 
Toda a infraestrutura deverá possuir continuidade mecânica. 
Todos os materiais para instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas de suporte, 
formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento. 
Todos os materiais de proteção física dos cabos deverão ser dimensionados com fator de 
utilização máxima entre 40% e 50%. 
Quando forem utilizados eletrodutos para proteção dos cabos, sua instalação deverá possuir 
caixas de passagens (conduletes) com distâncias máximas entre si de 20 (vinte) metros. 
Devem ser utilizadas apenas curvas de 90° do tipo suave ou com ângulo superior a 90° (curva 
longa). Não serão permitidas curvas fechadas de 90°. 
Todos os cabos devem ser identificados nas duas extremidades com etiquetas plásticas, 
utilizando-se do sistema de marcadores, conforme a norma TIA/EIA-606A. 
Não será permitida utilização de produtos químicos, graxa, óleo, sabão, silicone, entre outros, para 
o lançamento dos cabos de telecomunicações. 
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de segurança necessários para seus 
funcionários, bem como fiscalizar o seu uso correto durante a execução dos serviços. 
Todos os materiais consumíveis, mão de obra, ferramentas e equipamentos necessários à 
execução dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 
A CONTRATADA deverá manter a limpeza permanente dos locais de serviço, bem como recolher 
os resíduos resultantes, para depósito em local próprio. 
Os equipamentos a serem fornecidos deverão estar em conformidade com o padrão RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), em consonância com práticas de TI Verde, que deverá ser 
comprovado através de um documento ou declaração da empresa, junto com a documentação 
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técnica, na homologação dos bens/equipamentos. 
Para a execução dos serviços de instalação de rede lógica, são previstas as seguintes atividades: 
Levantamento dos requisitos de projeto e de materiais, considerando a necessidade de instalação 
de 58 pontos de rede 
Elaboração e apresentação de projeto lógico. 
Aquisição e fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação da rede de dados. 
Instalação de infraestrutura de encaminhamento e proteção do cabeamento. 
Lançamento de cabos UTP CAT-6. 
Instalação de ponto de rede interno CAT-6 simples em caixa de sobrepor padrão 4x2”. 
Instalação do rack de distribuição em local indicado pela PortosRio. 
Instalação e conectorização dos patchpanels e guia de cabos, 
Teste de todos os pontos de rede e conexões para garantir o correto funcionamento das 
instalações. 
Identificação dos pontos e organização final dos cabos no rack de distribuição 
Elaboração e apresentação de documentação da instalação da rede de dados. 
 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 
DIRETRIZES GERAIS 
A Contratada deverá desenvolver projeto executivo para o perfeito dimensionamento dos quadros 
elétricos e a distribuição dos circuitos de iluminação, refrigeração e tomadas. 
Serão utilizadas eletrocalhas sob a laje, canaletas para a descida até os pontos de alimentação 
das mesas de trabalho, câmeras de vigilância, xerox, relógio de ponto, aparelhos de ar 
condicionado e demais equipamentos existentes no Lay Out Geral – ANEXO I-A. 
 
4.15. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 
 
O sistema de refrigeração será do tipo SPLIT, cuja unidade externa será fixada externamente nas 
áreas onde existem as janelas. O prédio possui tubos para drenagem dos equipamentos, onde 
serão acoplados os tubos de drenagem de cada unidade. 
A unidade interna será fixada no teto, junto das paredes a fim de otimização da circulação de ar 
em todo o ambiente. 
Para a unidade interna a ser instalada na Sala de TI, seu dreno severá ser executado para a saída 
do esgotamento da pia do banheiro feminino. 
As especificações técnicas dos serviços a serem executados, suas quantidades e os materiais a 
serem empregados, estão descritos no ANEXO II – Planilha de Estimativa de Quantidades e 
Preços. 
 
5. ADMINISTRAÇÃO/ MOBILIZAÇÃO 
 
A contratada deverá apresentar um preposto devidamente credenciado como seu representante, 
habilitado e responsável direto pela execução das obras, cujo “Currículo" será submetido à 
aceitação da PortosRio, antes do inicio dos serviços. 
 
6. PRAZO 
 
O prazo para execução dos serviços é de 4 (quatro) meses a contar da emissão da Ordem de 
Serviço pela PortosRio. 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Manter durante toda a vigência da ata e do instrumento contratual, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
Paralisar, por determinação da PortosRio, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 
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Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
Submeter previamente, por escrito, à PortosRio, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento 
congênere; 
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
Manter os empregados nos horários predeterminados pela PortosRio; 
Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional; 
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da PortosRio; 
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar 
à PortosRio toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da PortosRio; 
Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 
de comunicação; 
Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto; 
Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 
de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo; 
Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da PortosRio, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em 
via pública junto ao serviço de engenharia; 
Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 
esgoto, energia elétrica, telefone etc.). 
Fornecer os projetos executivos desenvolvidos, que formarão um conjunto de documentos 
técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, 
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis 
interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à 
execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 
caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução 
e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como 
sua aplicação correta nos trabalhos: 
Apresentar, a PortosRio, um Programa de Trabalho, detalhando os serviços a serem 
executados durante o período de vigência do Contrato. 
Observar o uso obrigatório de uniformes com o logotipo da firma, assim como de todos os 
equipamentos de segurança exigidos pelo Ministério do Trabalho. 
Providenciar as licenças para execução dos serviços dependentes de qualquer autoridade 
federal, estadual ou municipal, conhecendo que correrão por conta e risco da Contratada. 
A Contratada utilizará mão de obra, material de consumo, viatura, equipamentos e ferramentas, 
de sua propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade, necessários ao atendimento dos 
serviços objeto desta especificação. 
A contratada obriga-se a manter no local dos serviços um preposto devidamente credenciado 
como seu representante, habilitado e responsável direto pela execução dos mesmos, cujo 
currículo será submetido à aceitação da PortosRio, antes do início dos serviços, sem embargo 
da responsabilidade única e exclusiva da Contratada por quaisquer falhas ou defeitos que se 
verificarem na sua execução. 
A Contratada se responsabilizará pelo transporte e alimentação da equipe que executará os 
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serviços. 
Todas as ordens, comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a Fiscalização e a Contratada, serão realizados por escrito, devendo ser anotados em 
registro próprio, não sendo levadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas em 
ordens ou declarações verbais. 
A Contratada ficará obrigada a retirar dos locais de trabalho os empregados, contratados ou 
prepostos que venham a criar embaraços à Fiscalização, bem como a remover qualquer 
material, ferramenta ou equipamento que não esteja de acordo com as especificações aprovadas 
para execução dos serviços. 
Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer, no prazo de Dez dias úteis, sem 
efeito suspensivo, ao Diretor-Presidente da PortosRio, através da Fiscalização. 
Deverá a Contratada apresentar à Fiscalização, antes do início dos serviços, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) pela execução dos serviços, obtida junto ao CREA ou Registro 
de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU. 
A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, antes do início de suas atividades, a relação dos 
nomes e função de seus empregados designados para execução dos serviços, bem como a 
relação de todos os equipamentos e demais implementos que irá utilizar. 
A Contratada ficará impedida de: 
- Vincular de qualquer forma seus empregados ao pessoal da PortosRio; 
- Contratar, assalariar, gratificar ou valer-se de qualquer servidor da PortosRio para execução 
de serviços de ordem administrativa ou técnica. 
A destinação dos resíduos gerados na obra deverá atender aos ditames da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), da Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual nº 
4.191/2003) e da Resolução nº 307/2002, artigo 10, do CONAMA, que estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão de resíduos da construção civil. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA PORTOSRIO 
 
Efetuar o pagamento das faturas na forma e nos prazos estabelecidos no contrato, após a 
certificação pela fiscalização, de que os serviços foram realizados; 
Prestar os esclarecimentos necessários, em caso de dúvida, quanto à execução dos serviços 
contratados. 
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio da Fiscalização ou de Fiscal 
especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a prestação dos serviços. 
Notificar, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curdo de execução do contrato, 
fixando prazo para sua correção. 
Não permitir que o profissional da Contratada entregue tarefas em desacordo com as condições 
preestabelecidas. 
Rejeitar no topo ou em parte os serviços e/ou soluções executados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela Contratada. 
Fornecer à Contratada relação com nome dos empregados credenciados a efetuar chamados e 
acompanhar serviços. 
 
9. SUBEMPREITADA, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
A contratada não poderá subempreitar, no todo ou em parte, sem autorização por escrito 
da PortosRio, os serviços a serem contratados, mantendo-se, contudo, a sua integral 
responsabilidade pela prestação dos referidos serviços; 
 
A contratada não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, os direitos e/ou obrigações 
contratuais, nem poderá ceder ou dar garantia no todo ou em parte, os créditos de qualquer 
natureza decorrentes ou oriundos do contrato, salvo com autorização prévia e por escrito, 
da PortosRio, desde que, ainda assim, cumpridas as obrigações contratuais pela cedente. 
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Os serviços de desmonte de divisórias, retirada de dutos metálicos de refrigeração e a 
implantação do sistema de refrigeração poderão ser subempreitados. 
 
10. INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais) que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do futuro contrato ou de sua execução, será de 
exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido, na norma tributária, sem direito a 
reembolso. A PortosRio, quando fonte retentora, descontará das faturas os tributos a que esteja 
obrigada pela legislação vigente; 
 
A contratada declarará haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos 
incidentes sobre a execução dos serviços, não cabendo qualquer reivindicação devido a erro 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos 
determinados pela autoridade competente; 
 
Se, durante o prazo de vigência contratual, ocorrer alteração da legislação fiscal, poderão ser 
revistos os preços, a fim de que se possa adequá-los às modificações havidas. 
 
11. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 
Havendo previsão na legislação a PortosRio, reterá do valor bruto da nota fiscal, fatura ou 
recibo de prestação de serviços a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os 
quais deverão ser recolhidos à rede bancária, em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) 
do mês seguinte ao ato da emissão do respectivo documento. 
 
12. ATESTADO DE OBRA/SERVIÇO 
 
O atestado de obra/serviço será fornecido ao final do Contrato, mediante requerimento do 
interessado. 
 
13. REGIME DE EMPREITADA 
 
O regime de contratação será semi-integrada. 
 
“O projeto básico poderá ser alterado, desde que demonstrada para a CDRJ a superioridade das 
inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de 
execução e de facilidade de manutenção ou operação, nos termos do artigo 42, parágrafo 
primeiro, inciso IV, da Lei nº 13.303/16”. 
  
Entendemos que a parcela passível de ser alterada no presente Termo de Referência, é a 
execução do Sistema de Refrigeração.O regime de execução contratual será de empreitada por 
preço unitário. 
 
14. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
A medição será mensal, sempre no primeiro dia do mês subsequente, equivalente aos valores 
propostos pela Contratada. 
 
O Certificado de Medição terá como base os valores ofertados no Anexo III – PLANILHA DE 
PROPOSTA DE PREÇOS pela Contratada. 
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15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA deverá consistir de: 
 
15.1. Certificado de Registro da licitante individual ou das consorciadas e de seus responsáveis 
técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU. 
 
15.2. Comprovação da licitante, possuir em seu quadro permanente, profissional(is) de nível 
superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal, 
ou ainda, para empresa privada, serviços de características técnicas similares às do objeto da 
presente licitação, nas parcelas de maiores relevâncias técnicas e financeiras, a saber: 
 
- REFORMA PREDIAL; 
- EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EM BT; 
- EXECUÇÃO DE PONTOS DE REDE CAT6. 
 
15.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional que comprove(m) que a licitante tenha 
executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal, ou ainda, para empresas privadas, serviços compatíveis em características técnicas 
similares às do objeto da presente licitação. 

  
16. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 
 
Considerando o exposto com o guia de contratações sustentáveis da CGU e outros normativos 
que tratam do tema, como o Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017, a Contratada deverá, 
quando possível, atender as seguintes cláusulas de sustentabilidade, neste caso específico de 
Contratação de Obras de Reformas Prediais, tais como: 
 

I - Que as obras e todas as atividades relacionadas à elas sejam realizadas visando o baixo 
impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

II – Dar preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (quando 
for possível e aplicável); 

III – Buscar maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia (nos 
canteiros de obras e nos equipamentos e técnicas aplicadas); 

IV – Buscar maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local (quando 
for possível e aplicável); 

V – Perseguir a maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
VI - Fazer uso de inovações tecnológicas que reduzam a pressão sobre os recursos naturais 

a serem utilizados (quando for possível e aplicável); 
VII - Assegurar a origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços 

e nas obras; e 
VIII - Utilizar somente produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de 

manejo florestal sustentável ou de reflorestamento (quando for o caso). 
Portanto, a Contratada deverá emitir relatório inicial contendo Critérios e Práticas de 
Sustentabilidade referente aos itens I ao VIII, a serem submetidos à Fiscalização 
da PORTOSRIO antes do início efetivo das obras, objeto deste Termo de Referência. 
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ANEXOS I-A e I-B 
 

LAYOUT GERAL / PLANTAS ESQUEMÁTICAS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: OS ARQUIVOS SERÃO DISPONIBILIZADOS CONJUNTAMENTE COM ESTE EDITAL. 
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ANEXO I-C 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP  
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
1. OBJETIVO 
 
Analisar as informações e coleta de dados sobre as condições e alternativas para a contratação 
das “OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA SEDE DA PORTOSRIO”, 
localizado na Rua Conselheiro Saraiva nº 28, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Verificando os 
elementos técnicos das soluções e apresentar informações sobre as condições Técnicas 
adotadas no Projeto Básico. 
  
2. INTRODUÇÃO 
  
Conforme informações presentes nos autos, trata-se de demanda da Administração 
da PortosRio, que visa a utilização do espaço para acomodação de, no mínimo, 44 (quarenta e 
quatro) estações de trabalho para seus empregados. 
 
Diante do cenário, iniciamos estudos sobre as condições técnicas alternativas para sua 
implantação e delimitamos as condições encontradas para a caracterização da solução 
estruturada. 
  
3. LEIS, NORMAS, RESOLUÇÕES E DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
Na execução dos serviços deverão ser observadas, de modo geral, as especificações e as 
Normas Técnicas vigentes do DNIT , da ABNT e outras pertinentes à(s) obra(s) constantes dos 
respectivos projetos. 
 
· Lei 13.303 de 30 de junho de 2016; 
· IN.GECOMP.06.001 - Gerir Compras e Instrumentos Contratuais; 
  
4. AVALIAÇÃO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES 
 
A solução adotada não se trata de inovações tecnológicas, onde não encontramos outras 
soluções aplicáveis. 
 
Trata-se basicamente de reformas em imóvel de propriedade da PortosRio que encontra-se 
fechado aproximadamente a 30 anos, desde a extinção da Portobrás, no início dos anos 1990. 
 
O espaço é dividido por painéis de madeira e vidro, separando diversas salas e corredores. 
Verificamos não ser possível seu aproveitamento, e optamos pela retirada total dessas divisórias.  
 
O salão, desta forma, ficará totalmente livre, possibilitando um melhor aproveitamento da área 
para a instalação de estações de trabalho. 
 
O piso deste imóvel é composto por tacos de madeira e se encontra em bom estado, não sendo 
verificado visualmente a presença de cupim ou desgaste acentuado. A solução será a 
manutenção do piso com nova camada de Sinteko. 
 
O sistema de refrigeração era composto de máquinas estacionárias de ar condicionado instaladas 
dentro do espaço e a distribuição de ar refrigerado e exaustão era realizado por dutos metálicos 
sob o teto. Os dutos encontram-se em péssimo estado, apresentando bastante ferrugem. A 
solução adotada é a sua retirada total para ser implantado um sistema de refrigeração 
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equipamentos de ar refrigerado tipo Split, instalados nas fachadas em suas unidades externas e 
fixados no teto as unidades internas, de mais fácil manutenção futura. 
 
Os banheiros e copa encontram-se sem utilização nesses últimos 30 anos e que houveram 
intervenções de vários vazamentos de água e esgoto, deixando paredes, pisos e tetos com vários 
buracos para solucionar infiltrações de águas pelas tubulações e pelos ralos. A solução adotada é 
a retirada total dos revestimentos cerâmicos, retirada das tubulações antigas de ferro galvanizado 
e retirada das louças e metais. Serão realizadas as obras de novos revestimentos de pisos e 
paredes em cerâmica, novos vasos e pias, torneiras, ralos, ramais em PVC para distribuição de 
água e esgotamento sanitário, além da recomposição do forro em gesso e exaustão dessas áreas, 
por não haver ventilação direta. Reforma de áreas molhadas da forma tradicional. 
 
As instalações elétricas estão inexistentes, bem como o sistema de iluminação dos ambientes. A 
solução adotada será a implantação de novos quadros de distribuição, distribuição dos cabos 
elétricos aéreos sob a laje, canaletas sobre piso para alimentação das estações de trabalho e 
iluminação flutuante com luminárias anti reflexo para o salão. A solução adotada, favorece as 
manutenções e possíveis demandas de novos postos de serviço, pois não haverá fechamento do 
teto em gesso ou outro tipo de revestimento, deixando as instalações aparentes e de fácil acesso. 
Nos banheiros e copa, o sistema elétrico (tomadas e interruptores) e luminárias serão embutidas 
nas paredes e tetos com forro de gesso cartonado. Solução tradicional. 
 
Para as novas instalações de dados, telefonia, relógio de ponto, wifi e provedor de internet, 
inexistentes neste ambiente fechado há 30 anos, a solução adotada será a implantação de toda a 
distribuição dos cabos de dados via canaletas aéreas sob o teto, com descidas para a 
alimentação das mesas de trabalho e demais pontos. A solução adotada, favorece as 
manutenções e possíveis demandas de novos postos de serviço, pois não haverá fechamento do 
teto em gesso ou outro tipo de revestimento, deixando as instalações aparentes e de fácil acesso. 
 
As pinturas nas paredes em alvenaria serão realizadas no modo tradicional, com aplicação de 
massa corrida, lixamento e pintura, por ser mais fácil e de menor custo suas manutenções futuras. 
 
5. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES 
 
Por se tratar de reforma de ambiente administrativo, visando acomodação de diferentes 
trabalhadores da PortosRio, a solução aqui proposta, orientada pela Administração, de se obter 
um ambiente aberto, sem segregação de espaços, onde as estações de trabalho estarão 
confortavelmente posicionadas e, com a possibilidade de futuras ampliações ou novo lay out, as 
soluções aqui propostas oferecem facilidades de mudanças e de manutenções futuras. 
 
6. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
A solução adotada é calcada na possibilidade de futuras manutenções mais simples, de fácil 
execução e de domínio por várias empresas de manutenções prediais. 
 
7. CONCLUSÃO 
 
Concluímos que as soluções a serem adotadas no projeto básico, são as de melhor durabilidade, 
facilidades de manutenções futuras, segurança para pessoas e melhor conforto para os usuários. 
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ANEXO I-D 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

MATRIZ DE RISCO 

Categoria do risco Descrição Consequencia Medidas Mitigadoras Alocação do risco Probabilidade Impacto 

 

 

 

 

 

 
Risco atinente ao 

Tempo de Execução 

Atraso na execução do objeto contratual por 

culpa do contratado 

Aumento do custo do 

produto e/ou do 

serviço 

Diligência do Contratado na 

execução contratual 

 
Contratada 

 
Média 

 
Maior 

Fatos retardadores ou impeditivos da 

execução do Contrato próprio do risco 

ordinário da atividade empresarial ou da 

execução 

 
Aumento do custo do 

produto e/ou do 

serviço 

 
 

Planejamento empresarial 

 
 

Contratada 

 
 

Baixa 

 
 

Maior 

Fatos retardadores ou impeditivos da 

execução do Contrato que não estejam na sua 

álea ordinária, tais como fatos do príncipe, 

caso fortuito ou de força maior, bem como o 

retardamento determinado pela 

PORTOSRIO, que comprovadamente 

repercuta no preço da Contratada 

 

 
Aumento do custo do 

produto e/ou do 

serviço 

 

 

 
Revisão de preço 

 

 

 
Contratada 

 

 

 
Baixa 

 

 

 
Maior 

 

 

 

 
Risco da Atividade 

Empresarial 

Elevação dos custos operacionais para o 

desenvolvimento da atividade empresarial em 

geral e para a execução do objeto em 

partículas, tais como aumento de preço de 

insumos, prestadores de serviço e 

mão de obra 

 
Aumento do custo do 

produto e/ou do 

serviço 

 

 
Reajuste anual de preço 

 

 
CDRJ 

 

 
Alta 

 

 
Menor 

Elevação dos custos operacionais definidos 

na linha anterior, quando superior ao índice 

de reajuste prevista na cláusula de 

Reajustamento do Contrato 

 
Aumento do custo do 

produto e/ou do 

serviço 

 

 
Reajuste anual de preço 

 

 
Contratada 

 

 
Alta 

 

 
Menor 

 

 

 

 
Risco Tributário e 

Fiscal (Não 

Tributário) 

Responsabilização da PORTOSRIO por 

recolhimento indevido em valor menor ou 

recolhimento, quando devido, sem que o 

necessário, ou ainda de ausência de 

recolhimento, quando devido, sem que 

haja culpa da PORTOSRIO 

 

Débito ou crédito 

tributário ou fiscal 

(não tributário) 

Ressarcimento pelo Contratado, 

ou retenção de pagamento e 

compensação com valores a este 

devido, da quantia despendida 

pela 

PORTOSRIO 

 

 
Contratada 

 

 
Média 

 

 
Menor 

Alteração de enquadramento tributário, em 

razão do resultado ou de mudança da atividade 

empresarial, bem como por erro da Contratada 

na avaliação da hipótese 

de incidência tributária 

 
Aumento ou 

diminuição do lucro 

do Contratado 

 

 
Planejamento tributário 

 

 
Contratada 

 

 
Média 

 

 
Menor 

 
 

Probabilidade 

Impacto Financeiro 

Insignificante Menor Moderado Maior 

1 2 3 4 

 

 

 

 
Alta 

 
Elevação dos custos operacionais para o 

desenvolvimento da atividade empresarial em 

geral e para a execução do objeto em 

partículas, tais como aumento de insumos, 

prestadores de serviço e mão de obra 

  

 Elevação dos custos operacionais definidos 

na linha anterior, quando superior ao índice 

de reajuste previsto na cláusula de 

reajustamento do Contrato 

  

 

 

 

 

 
Média 

 Responsabilização da PORTOSRIO por 

recolhimento indevido em valor menor ou 

recolhimento, quando devido, sem que o 

necessário, ou ainda de ausência de 

recolhimento, quando devido, sem que haja 

culpa da PORTOSRIO 

  

 
Atraso na execução do objeto por 

culpa do contratado 

 Alteração de enquadramento tributário, em 

razão do resultado ou de mudança da atividade 

empresarial, bem como por erro da Contratada 

na avaliação da hipótese de incidência 

tributária 
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Baixa 

   Fatos retardadores ou impeditivos 

da execução do Contrato que não 

estejam na sua álea ordinária, tais 

como fatos do príncipe, caso 

fortuito ou de força maior, bem 

como o retardamento determinado 

pela PORTOSRIO, que 

comprovadamente repercuta no 

preço da Contratada. Fatos 

retardadores ou impeditivos da 

execução do Contrato próprio do 

risco ordinário da atividade 

empresarial ou da execução 

 
Nível Descrição Descrição 

1 Insignificante Baixas perdas financeiras 

2 Menor Perdas financeiras médias 

3 Moderado Altas perdas financeiras 

4 Maior Elevadas perdas financeiras 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇOS  
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

Item Serviços Unid  Qtd   Unitário (R$)   Total (R$)  

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL             110.910,75  

1.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h         176,00  

          114,46         20.144,96  

1.2 
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h         176,00  

          106,08         18.670,08  

1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         352,00              28,57         10.056,64  

1.4 
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h          80,00  

            39,20           3.136,00  

1.5 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         704,00              40,43         28.462,72  

1.6 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h         176,00              26,51           4.665,76  

1.7 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         176,00              35,64           6.272,64  

1.8 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h         704,00              27,34         19.247,36  

1.9 ART OU RRT DO RESPONSÁVEL TÉCNICO un            1,00            254,59              254,59  

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES              26.702,90  

2.1 RETIRADA DAS DIVISÓRIAS DE MADEIRA, INCLUINDO 
REVESTIMENTOS DE MADEIRA EM PAREDES DE ALVENARIA 

m²         421,40                9,86           4.155,00  

2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  m²          39,40              26,98           1.063,01  

2.3 DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO m²          39,40                7,47              294,32  

2.4 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO E SUBSTRATO m²          80,00              26,98           2.158,40  

2.5 RETIRADA DOS FORROS DE GESSO E/OU MADEIRA m²         325,51                3,40           1.106,73  

2.6 RETIRADA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ml          58,00                5,34              309,72  

2.7 REMOÇÃO DE PINTURAS DAS PAREDES E TETOS m²         421,80                7,60           3.205,68  

2.8 ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS unid            9,00              19,68              177,12  

2.9 Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m de altura 
por ate 0,80m de largura 

ml            4,00              41,08              164,32  

2.10 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA 
FRIA, DE FORMA MANUAL  

ml          70,00                0,59                41,30  

2.11 
Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde 
um pavimento elevado ate o terreo, utilizando elevador. Acréscimo de 
25% no valor da mão de obra para trabalho noturno(desonerado) 

m³          89,57              41,28           3.697,00  

2.12 
Bota-Fora: transporte de entulho com caminhão basculante 
(DMT=30km) tonxkm      3.761,94                2,22           8.351,51  

2.13 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 
pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado) t         125,40              15,78           1.978,78  

3 PISO DE MADEIRA - TACOS              25.361,20  

3.1 
Reposição de tacos de madeira, 7x42cm, fixado com cola PVA, nos 
trechos faltantes e/ou substituição de tacos danificados. Fornecimento 
e colocação m²          32,00            241,30           7.721,60  

3.2 Raspagem, calafetacao e aplicacao de 3 demaos de Synteko ou 
similar em tacos ou assoalho de madeira.(desonerado)  m²         320,72              55,00         17.639,60  

4 PISO CERÂMICO - COPA E BANHEIROS                9.437,05  

4.1 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM m²          39,40              51,79           2.040,53  
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4.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO RETIFICADO EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, 
REJUNTE CIMENTICIO, ARGAMASSA COLANTE m²          39,40            129,05           5.084,57  

4.3 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, LARGURA 
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ARGAMASSA COLANTE ml            3,90            118,09              460,55  

4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 
DE RESINA ACRÍLICA , 3 DEMÃOS m²          39,40              46,99           1.851,41  

5 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - COPA E BANHEIROS              21.271,24  

5.1 

 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL m²         166,00                5,13              851,58  

5.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m²         166,00              50,05           8.308,30  

5.3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES m²         166,00              72,96         12.111,36  

6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS              27.334,86  

6.1 Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. 
Instalacao e assentamento unid            5,00            235,76           1.178,80  

6.2 
Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), 
compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC 
rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento unid            5,00            314,28           1.571,40  

6.3 
Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), 
compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m tubo de PVC 
rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento unid            1,00            324,66              324,66  

6.4 
Mictorio, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de 
tubo de PVC rigido de 3/4", 2m de tubo de PVC rigido de 40mm e 
conexoes. Instalacao e assentamento unid            3,00            214,32              642,96  

6.5 

Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento elevado, com saida de 
75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo 
de PVC rigido de 75mm e sua ligacao ao ramal de queda e 
ventilacao. Fornecimento e instalacao. unid            5,00            255,43           1.277,15  

6.6 Valvula de descarga, em PVC rigido. Exclusive fornecimento da 
valvula. Instalacao e assentamento 

unid            5,00            414,26  
         2.071,30  

6.7 

Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive 
fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 
3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, ligacao com 1m 
de tubo de PVC rigido 100mm ao T sanitario (exclusive este) com 
conexoes; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e 
ventilacao. Instalacao e assentamento 

unid            5,00            554,77  

         2.773,85  

6.8 Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento unid            5,00            109,33              546,65  

6.9 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES 
*54 X 44* CM (L X C)  

unid            4,00            205,26  
            821,04  

6.10 
BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*  

unid            1,00            932,91  

            932,91  

6.11 

BANCADA/ BANCA EM GRANITO POLIDO TIPO 
ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIÃO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* 
CM (SEM FUROS) - 3,36 X 0,60M - CONTINUIDADE DA BANCADA 
DA PIA 

m²            2,02            625,47  

         1.263,45  

6.12 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE 
LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO 

unid            3,00            987,95  
         2.963,85  

6.13 
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA 
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO 
AUTOMATICO 

unid            3,00            212,57  
            637,71  
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6.14 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E 
ACABAMENTO METALICO CROMADO  

unid            5,00            246,95  
         1.234,75  

6.15 Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", 
assento plastico. Fornecimento 

unid            4,00            527,03  
         2.108,12  

6.16 Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus 
Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento. 

unid            1,00            951,40  
            951,40  

6.17 
Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, 
linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. 
Fornecimento. 

unid            1,00          1.280,03  
         1.280,03  

6.18 

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha 
Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca 
ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou 
similar. Fornecimento. 

unid            1,00            670,89  

            670,89  

6.19 
Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco 
inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos 
inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento 

unid            1,00            329,86  

            329,86  

6.20 
Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco 
inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos 
inoxidaveis e buchas plasticas. Fornecimento 

unid            1,00            448,45  

            448,45  

6.21 
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA 
BAIXA 

unid            5,00            136,70  
            683,50  

6.22 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA 
COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " 

unid            1,00            115,63  
            115,63  

6.23 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

unid            5,00              62,61  
            313,05  

6.24 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

unid            5,00              54,10  
            270,50  

6.25 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO 

unid            5,00              43,36  
            216,80  

6.26 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - 5 unidades de 0,60 x 0,40m, com 
moldura de alumínio, inclusive fixação 

m²            1,20            272,33  
            326,80  

6.27 Exaustor axial de parede, com diametro de 300mm, da True ou 
similar. Fornecimento e instalacao 

unid            1,00          1.379,35  
         1.379,35  

7 TETO DE GESSO, PORTAS E DIVISÓRIAS              55.212,29  

7.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. BANHEIROS, 
COPA E HALL ELEVADORES 

m²          55,54              82,82  

         4.599,82  

7.2 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. BANHEIROS FEMININOS 
PLACA LISA 0,70X1,80m. BANHEIRO MASCULINO 2 DIVISÓRIAS 
PARA COLOCAÇÃO DE PORTAS 1,40X1,80m 

m²            7,56            909,64  

         6.876,88  

7.3 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT O 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. BANHEIROS 

unid            3,00            830,70  

         2.492,10  

7.4 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENNTO TOTAL DE ES 
PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COPA, 
SALA DE TI E BANHEIRO PCD 

unid            3,00          1.065,40  

         3.196,20  

7.5 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COPA 
E SALA DE TI 

unid            2,00            204,27  

            408,54  

7.6 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
BANHEIROS 

unid            4,00            178,64  

            714,56  
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7.7 
Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. 
Fornecimento e instalacao. BANHEIRO MASCULINO. 2 PORTAS DE 
0,60X1,60 

m²            1,92          1.386,00  
         2.661,12  

7.8 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES. 
FECHAMENTO DA SALA DE TI (9m²), SALA DE REUNIÃO (36m²), 
DIVISÓRIA CORREDOR (11X1,80=19,80M²) 

m²          64,80            113,16  

         7.332,77  

7.9 

Armario de madeira com revestimento em laminado melaminico 
texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao. 
ARMÁRIO DA COPA SOB A BANCADA. 4,56 X 0,80 X 0,55m, COM 
PORTAS E PRATELEIRAS. 

m²            3,65          2.813,39  

       10.268,87  

7.10 
Persiana vertical em PVC, na cor branca, sem bando, com trilhos e 
demais materias necessarios para fixacao. Fornecimento e 
colocacao. TODA A ÁREA VIDRAÇADA. 33,54 X 2,20m. 

m²         103,51            160,00  

       16.561,60  

7.11 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
Porta do hall 

m²            1,68              59,42  

              99,83  

8 PINTURAS              25.964,97  

8.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

m²         320,72              23,83           7.642,76  

8.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 

m²         101,08              20,82           2.104,49  

8.3 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. 

m²         320,72                5,66           1.815,28  

8.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. 

m²         101,08                4,61              465,98  

8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. COR PRETO FOSCO 

m²         320,72              15,81           5.070,58  

8.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR BRANCA ACETINADO. 

m²         101,08              13,24           1.338,30  

8.7 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. TETOS DE GESSO 

m²          55,54              23,83           1.323,52  

8.8 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. TETOS DE GESSO 

m²          55,54                5,66              314,36  

8.9 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. COR BRANCO FOSCO. TETOS DE GESSO 

m²          55,54              15,81              878,09  

8.10 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. DRY WALL 

m²         129,60              20,82           2.698,27  

8.11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. DRY WALL 

m²         129,60                4,61              597,46  

8.12 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR BRANCA ACETINADO. DRY 
WALL 

m²         129,60              13,24           1.715,90  

9 
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS PARA ATENDIMENTO 
AS MESAS DE TRABALHO E ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR PARA 
OS AMBIENTES 

             83.622,93  

9.1 
Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. 
Fornecimento 

m          74,00              41,68           3.084,32  

9.2 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM 
FIXADO EM LAJE, POR MET RO DE ELETROCALHA FIXADA 

m          74,00              64,85           4.798,90  

9.3 
Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, 
com tampa flexivel e cotovelo 90o, fabricacao Pial Legrand ou similar. 
Fornecimento e instalacao. 

m          76,00            128,96           9.800,96  

9.4 

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com 
placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC 
tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou similar. 
Fornecimento e instalacao 

unid         108,00              48,87           5.277,96  
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9.5 
Tomada RJ11, em modulo Pialplus, com placa e suporte para 
mecanismo de 01 posto, para canaleta evolutiva 80x35mm, sistema 
DLP, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao 

unid          59,00              66,15           3.902,85  

9.6 
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 
(CAT 6), ISOLAMENTO PVC  

m         679,00                7,12           4.834,48  

9.7 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS unid          59,00                3,16              186,44  

9.8 
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) 
PARA CABOS 

unid          59,00              29,69           1.751,71  

9.9 
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" 
DE LARGURA E 2 U DE ALTURA 

unid            1,00          2.241,74           2.241,74  

9.10 
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 
AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50m 

unid          59,00              22,51           1.328,09  

9.11 SWITCH DE 48 PORTAS unid            1,00          4.498,00           4.498,00  

9.12 SWITCH DE 24 PORTAS unid            1,00            790,00              790,00  

9.13 

Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos 
unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, 
para instalacao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para chave 
geral. Fornecimento e instalacao 

unid            1,00          2.486,76           2.486,76  

9.14 

Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de 
PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, 
curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de 
rasgo em alvenaria. 

unid            7,00            229,51           1.606,57  

9.15 
Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 
instalacao 

m          33,00                9,95              328,35  

9.16 Instalacao de tomada de embutir, referencia 54322, 3P-20A, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento 

unid          11,00              19,80              217,80  

9.17 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR 
DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA 

unid            1,00            932,94              932,94  

9.18 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A unid          12,00              41,07              492,84  

9.19 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A unid          25,00                7,16              179,00  

9.20 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A unid            3,00              10,62                31,86  

9.21 
Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, 
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 
600/1000V, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao 

m         366,00                5,23           1.914,18  

9.22 
Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70oC, 4mm2. Fornecimento e 
instalacao 

m         100,00                7,93              793,00  

9.23 

Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao 
condensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentacao 
eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU. 
Fornecimento e instalacao 

m          37,00            211,49           7.825,13  

9.24 

Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial de interiores, para 2 
lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada 
com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e 
instalacao 

unid          81,00            298,39         24.169,59  

9.25 
Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino ou 
feminino, PCD, sala de reunião e copa, de (39x19)cm. Fornecimento 
e colocacao. 

unid            6,00              24,91              149,46  

10 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO              52.851,70  

10.1 
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO 
PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO 

unid            9,00          5.348,64         48.137,76  

10.2 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), 
GAS HFC, CONTROLE S/FIO 

unid            2,00          2.356,97           4.713,94  

11 TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 AO 9) - SERVIÇOS             385.818,19  

11.1 BDI  (27,64%) - SERVIÇOS ITENS 1 AO 9             106.640,15  

11.2 TOTAL SERVIÇOS COM BDI             492.458,33  

12 TOTAL (SOMATÓRIO DO ITEM 10) - FORNECIMENTO              52.851,70  

12.1 BDI (14,00%) - FORNECIMENTO - ITEM 10                7.399,24  
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12.2 TOTAL FORNECIMENTO COM BDI              60.250,94  

13 
PREÇO TOTAL GERAL - (SERVIÇOS + FORNECIMENTO) COM 
BDI     

        552.709,27  
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ANEXO II-A 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

Item Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                   

1.1 CUSTOS 
   27.727,69  

    
27.727,69      27.727,69  

    
27.727,69  

    
110.910,75  

1.2 PERCENTUAL 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                                   

2.1 CUSTOS    26.702,90                       26.702,90  

2.2 PERCENTUAL 100,00%                         100,00% 

3 PISO DE MADEIRA - TACOS                                   

3.1 CUSTOS 
   12.680,60  

      
6.340,30       

      
6.340,30       25.361,20  

3.2 PERCENTUAL 50,00% 25,00%   25,00% 100,00% 

4 PISO CERÂMICO - COPA E BANHEIROS                                   

4.1 CUSTOS 
     7.077,79  

      
2.359,26             9.437,05  

4.2 PERCENTUAL 75,00% 25,00%     100,00% 

5 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - COPA E BANHEIROS                                   

5.1 CUSTOS 
   10.635,62  

    
10.635,62           21.271,24  

5.2 PERCENTUAL 50,00% 50,00%     100,00% 

6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                   

6.1 CUSTOS 
     6.833,71  

    
20.501,14           27.334,86  

6.2 PERCENTUAL 25,00% 25,00%     50,00% 

7 TETO DE GESSO, PORTAS E DIVISÓRIAS                                   

7.1 CUSTOS 
  

    
27.606,14      27.606,14         55.212,29  

7.2 PERCENTUAL   50,00% 50,00%   100,00% 
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8 PINTURAS                                   

8.1 CUSTOS      
         10.385,99  

    
15.578,98       25.964,97  

8.2 PERCENTUAL                 40,00% 60,00% 100,00% 

9 
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS PARA ATENDIMENTO AS MESAS 
DE TRABALHO E ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR PARA OS AMBIENTES 

        
                          

9.1 CUSTOS 
     6.689,83  

    
26.759,34      26.759,34  

    
23.414,42       83.622,93  

9.2 PERCENTUAL 8,00% 32,00% 32,00% 28,00% 100,00% 

10 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO                                   

10.1 CUSTOS      
          

    
52.851,70       52.851,70  

10.2 PERCENTUAL                         100,00% 100,00% 

11 
TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 AO 9) - SERVIÇOS 

   98.348,14  
  

121.929,49      92.479,16  
    

73.061,39  
    
385.818,19  

11.1 
BDI  (27,64%) - SERVIÇOS ITENS 1 AO 9 

   27.183,43  
    

33.701,31      25.561,24  
    

20.194,17  
    
106.640,15  

11.2 
TOTAL SERVIÇOS COM BDI 

 125.531,57  
  

155.630,81  
   

118.040,40  
    

93.255,56  
    
492.458,33  

12 
TOTAL (SOMATÓRIO DO ITEM 10) - FORNECIMENTO 

    
    

                
    

52.851,70       52.851,70  

12.1 
BDI (14,00%) - FORNECIMENTO - ITEM 10 

   
  

          

      
7.399,24         7.399,24  

12.2 
TOTAL FORNECIMENTO COM BDI 

    
    

                
    

60.250,94       60.250,94  

13 
PREÇO TOTAL GERAL - (SERVIÇOS + FORNECIMENTO) COM BDI 

 125.531,57  
  

155.630,81  
   

118.040,40  
  

153.506,50  
    

552.709,27  
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ANEXO II-B 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

  

GRUPO A 

A1 INSS 0 0 

A2 SESI 1,5 1,5 

A3 SENAI 1 1 

A4 INCRA 0,2 0,2 

A5 SEBRAI 0,6 0,6 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,5 2,5 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3 3 

A8 FGTS 8 8 

A9 SECONCI 1 1 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 17,8 17,8 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 0 

B2 Feriados 4,88 0 

B3 Auxílio-enfermidade 0,91 0,69 

B4 13º Salário 10,9 8,33 

B5 Licença paternidade 0,08 0,06 

B6 Faltas justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,28 0 

B8 Auxílio acidente de trabalho 0,12 0,09 

B9 Férias gozadas 8,91 6,81 

B10 Salário maternidade 0,03 0,02 

B 
Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos 
encargos sociais básicos 45,85 16,56 

GRUPO C 

C1 Aviso prévio indenizado 5,63 4,31 

C2 Aviso prévio trabalhado 0,32 0,24 

C3 Férias (indenizadas) 5,06 3,87 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01 3,83 

C5 Indenização adicional 0,47 0,36 

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos 
encargos sociais básicos 16,49 12,61 

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B 8,16 2,95 

D2 
Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do 
FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,51 0,39 

D Total das Taxas incidências e reincidências 8,67 3,34 

        

TOTAL (A+B+C+D+E) 88,81 50,31 
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ANEXO II-C 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1 AC - Taxa de rateio da Administração Central 4,00% 

2 S, R, G - Taxa de seguros, riscos e garantias  2,07% 

3 DF - Taxa das Despesas Financeiras 1,23% 

4 L - Taxa de Lucro/Remuneração 7,40% 

5 I - Taxa de Impostos 9,65% 

     

     

ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,50% 

4.2 PIS - Programa de Integração Social 0,65% 

4.3 COFINS 3,00% 

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta 4,50% 

4 TOTAL DE IMPOSTOS 9,65% 

     

BDI ADOTADO 27,64% 

 
 

 
 
 
 

Obs.: Conforme Acórdão Nº 2369/2011-TCU-Plenário 
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ANEXO II-D 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (MATERIAIS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 
 
 

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - Plenário 

     

     

BDI PARA ITENS DE MERO 

FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

11,10% 14,02% 16,80% 

     

BDI ADOTADO 14,00% 
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ANEXO II-E 
 

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

Item Serviços Unid  Qtd   Unitário (R$)   Total (R$)  
 código 

consulta  
 fonte consulta  

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL             110.910,75      

1.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 

        
176,00  

          114,46         20.144,96  
90778 SINAPI 

1.2 
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 

        
176,00  

          106,08         18.670,08  
91677 SINAPI 

1.3 
ALMOXARIFE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 

        
352,00  

            28,57         10.056,64  
90766 SINAPI 

1.4 
DESENHISTA DETALHISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 

         
80,00  

            39,20           3.136,00  
88597 SINAPI 

1.5 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
        

704,00  
            40,43         28.462,72  

90776 SINAPI 

1.6 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

h 
        

176,00  
            26,51           4.665,76  

88247 SINAPI 

1.7 
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h 
        

176,00  
            35,64           6.272,64  

88266 SINAPI 

1.8 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

h 
        

704,00  
            27,34         19.247,36  

88252 SINAPI 

1.9 
ART OU RRT DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

un 
           

1,00  
          254,59              254,59  

  CREA/RJ 

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES              26.702,90      

2.1 
RETIRADA DAS DIVISÓRIAS DE MADEIRA, 
INCLUINDO REVESTIMENTOS DE 
MADEIRA EM PAREDES DE ALVENARIA 

m² 
        

421,40  
              9,86           4.155,00  

97638 SINAPI 

2.2 
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  

m² 
         

39,40  
            26,98           1.063,01  

97633 SINAPI 

2.3 
DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO 

m² 
         

39,40  
              7,47              294,32  

104791 SINAPI 

2.4 
RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
E SUBSTRATO 

m² 
         

80,00  
            26,98           2.158,40  

97633 SINAPI 

2.5 
RETIRADA DOS FORROS DE GESSO E/OU 
MADEIRA 

m² 
        

325,51  
              3,40           1.106,73  

97641 SINAPI 

2.6 
RETIRADA DOS DUTOS DE AR 
CONDICIONADO 

ml 
         

58,00  
              5,34              309,72  

104803 SINAPI 

2.7 
REMOÇÃO DE PINTURAS DAS PAREDES E 
TETOS 

m² 
        

421,80  
              7,60           3.205,68  

PT 04.05.0100 SCO 

2.8 
ARRANCAMENTO DE APARELHOS 
SANITÁRIOS 

unid 
           

9,00  
            19,68              177,12  

SC 04.05.0100 SCO 

2.9 
Arrancamento de bancada de pia ou banca 
seca de ate 1m de altura por ate 0,80m de 
largura 

ml 
           

4,00  
            41,08              164,32  

SC 04.05.0150 SCO 

2.10 
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL  

ml 
         

70,00  
              0,59                41,30  

97662 SINAPI 

2.11 

Ensacamento e transporte de escombros em 
sacos plasticos, desde um pavimento elevado 
ate o terreo, utilizando elevador. Acréscimo de 
25% no valor da mão de obra para trabalho 
noturno(desonerado) 

m³ 
         

89,57  
            41,28           3.697,00  

SC 04.15.0150 SCO 

2.12 
Bota-Fora: transporte de entulho com 
caminhão basculante (DMT=30km) tonxkm 

     
3.761,94                2,22           8.351,51  97918 SINAPI 

2.13 

Disposicao final de materiais e residuos de 
obras em locais de operacao e disposicao 
final apropriados, autorizados e/ou licenciados 
pelos orgaos de licenciamento e de controle 
ambiental, medida por tonelada transportada, 
sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado) t 

        
125,40              15,78           1.978,78  

TC09.05.0700 

SCO 

3 PISO DE MADEIRA - TACOS              25.361,20      

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC04050150%2F202310
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3.1 

Reposição de tacos de madeira, 7x42cm, 
fixado com cola PVA, nos trechos faltantes 
e/ou substituição de tacos danificados. 
Fornecimento e colocação m² 

         
32,00            241,30           7.721,60  

101729 

SINAPI 

3.2 
Raspagem, calafetacao e aplicacao de 3 
demaos de Synteko ou similar em tacos ou 
assoalho de madeira.(desonerado)  m² 

        
320,72              55,00         17.639,60  

SC 29.05.0100 
SCO 

4 PISO CERÂMICO - COPA E BANHEIROS                9.437,05      

4.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM m² 

         
39,40              51,79           2.040,53  87642 SINAPI 

4.2 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
RETIFICADO EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM, REJUNTE CIMENTICIO, 
ARGAMASSA COLANTE m² 

         
39,40            129,05           5.084,57  

87260 

SINAPI 

4.3 

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM, ARGAMASSA 
COLANTE ml 

           
3,90            118,09              460,55  

98689 

SINAPI 

4.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 
COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA , 3 DEMÃOS m² 

         
39,40              46,99           1.851,41  

98554 
SINAPI 

5 
REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - 
COPA E BANHEIROS              21.271,24  

  
  

5.1 

 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL m² 

        
166,00                5,13              851,58  

87878 

SINAPI 

5.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS m² 

        
166,00              50,05           8.308,30  

87528 

SINAPI 

5.3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES m² 

        
166,00              72,96         12.111,36  

87269 

SINAPI 

6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS              27.334,86      

6.1 
Duchinha manual para banheiro, exclusive 
fornecimento do aparelho. Instalacao e 
assentamento unid 

           
5,00            235,76           1.178,80  IT 19.05.0250 SCO 

6.2 

Lavatorio de 1 torneira (exclusive o 
fornecimento do aparelho), compreendendo: 
4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo 
PVC rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao 
e assentamento unid 

           
5,00            314,28           1.571,40  IT 19.05.0400 SCO 

6.3 

Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do 
aparelho), compreendendo: 6m de tubo de 
PVC rigido de 3/4", 3m tubo de PVC rigido de 
50mm e conexoes. Instalacao e assentamento unid 

           
1,00            324,66              324,66  IT 19.05.0553 SCO 

6.4 

Mictorio, exclusive fornecimento do aparelho, 
compreendendo: 3m de tubo de PVC rigido de 
3/4", 2m de tubo de PVC rigido de 40mm e 
conexoes. Instalacao e assentamento unid 

           
3,00            214,32              642,96  IT 19.05.0750 SCO 

6.5 

Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento 
elevado, com saida de 75mm, grelha redonda 
e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo 
de PVC rigido de 75mm e sua ligacao ao 
ramal de queda e ventilacao. Fornecimento e 
instalacao. unid 

           
5,00            255,43           1.277,15  IT 19.05.0853 SCO 

6.6 
Valvula de descarga, em PVC rigido. 
Exclusive fornecimento da valvula. Instalacao 
e assentamento 

unid 
           

5,00  
          414,26  

         2.071,30  IT 19.05.1050 SCO 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT19050250%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT19050400%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT19050553A202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT19050750%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT19050853A202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT19051050%2F202310
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6.7 

Vaso sanitario individual, em pavimento 
elevado (exclusive fornecimento do aparelho e 
valvula de descarga), compreendendo: 3m de 
tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, 
ligacao com 1m de tubo de PVC rigido 100mm 
ao T sanitario (exclusive este) com conexoes; 
exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de 
queda e ventilacao. Instalacao e 
assentamento 

unid 
           

5,00  
          554,77  

         2.773,85  IT 19.05.1106 SCO 

6.8 
Duchinha manual, com registro de pressao. 
Fornecimento 

unid 
           

5,00  
          109,33  

            546,65  1370 SINAPI 

6.9 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM 
COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)  

unid 
           

4,00  
          205,26  

            821,04  10426 SINAPI 

6.10 

BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, 
TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES 
DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO 
*120 X 60* CM, E= *2*  

unid 
           

1,00  
          932,91  

            932,91  38364 SINAPI 

6.11 

BANCADA/ BANCA EM GRANITO POLIDO 
TIPO 
ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ 
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, 
LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM 
(SEM FUROS) - 3,36 X 0,60M - 
CONTINUIDADE DA BANCADA DA PIA 

m² 
           

2,02  
          625,47  

         1.263,45  11692 SINAPI 

6.12 
MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, 
VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, 
SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO 

unid 
           

3,00  
          987,95  

         2.963,85  44020 SINAPI 

6.13 

VALVULA DE DESCARGA EM METAL 
CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E 
FECHAMENTO AUTOMATICO 

unid 
           

3,00  
          212,57  

            637,71  21112 SINAPI 

6.14 
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 
1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO 
CROMADO  

unid 
           

5,00  
          246,95  

         1.234,75  10228 SINAPI 

6.15 
Vaso sifonado, na cor branca, valvula de 
descarga luxo, de 1 1/2", assento plastico. 
Fornecimento 

unid 
           

4,00  
          527,03  

         2.108,12  AP 04.05.0500 SCO 

6.16 
Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, 
linha Vogue Plus Conforto, referencia P51, da 
Deca ou similar. Fornecimento. 

unid 
           

1,00  
          951,40  

            951,40  AP 04.07.0300 SCO 

6.17 

Assento especial para bacia sanitaria para 
deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus 
Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. 
Fornecimento. 

unid 
           

1,00  
        1.280,03  

         1.280,03  AP 04.07.0100 SCO 

6.18 

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente 
fisico, cor gelo, linha Vogue Plus Conforto, 
referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca 
ou similar, coluna de louca universal 
referencia C1, da Deca ou similar. 
Fornecimento. 

unid 
           

1,00  
          670,89  

            670,89  AP 04.07.0800 SCO 

6.19 

Barra de apoio lateral de vaso sanitario, 
modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 
304, de 1 1/4", inclusive fixacao com 
parafusos inoxidavel e buchas plasticas. 
Fornecimento 

unid 
           

1,00  
          329,86  

            329,86  AP 04.10.0137 SCO 

6.20 

Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao 
para pia), em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 
1 1/4", inclusive fixacao com parafusos 
inoxidaveis e buchas plasticas. Fornecimento 

unid 
           

1,00  
          448,45  

            448,45  AP 04.10.0134 SCO 

6.21 

TORNEIRA METALICA CROMADA DE 
MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 
PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, 
BICA BAIXA 

unid 
           

5,00  
          136,70  

            683,50  36796 SINAPI 

6.22 
TORNEIRA METALICA CROMADA, DE 
MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA 
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " 

unid 
           

1,00  
          115,63  

            115,63  11772 SINAPI 

6.23 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

unid 
           

5,00  
            62,61  

            313,05  95544 SINAPI 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT19051106%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04200118%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04050500%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04070300%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04070100%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04070800%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04100137%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP04100134%2F202310
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6.24 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

unid 
           

5,00  
            54,10  

            270,50  95547 SINAPI 

6.25 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 

unid 
           

5,00  
            43,36  

            216,80  37400 SINAPI 

6.26 
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - 5 unidades 
de 0,60 x 0,40m, com moldura de alumínio, 
inclusive fixação 

m² 
           

1,20  
          272,33  

            326,80  11186 SINAPI 

6.27 
Exaustor axial de parede, com diametro de 
300mm, da True ou similar. Fornecimento e 
instalacao 

unid 
           

1,00  
        1.379,35  

         1.379,35  AP 09.25.0025 SCO 

7 TETO DE GESSO, PORTAS E DIVISÓRIAS              55.212,29      

7.1 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. BANHEIROS, 
COPA E HALL ELEVADORES 

m² 
         

55,54  
            82,82  

         4.599,82  96114 SINAPI 

7.2 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
BANHEIROS FEMININOS PLACA LISA 
0,70X1,80m. BANHEIRO MASCULINO 2 
DIVISÓRIAS PARA COLOCAÇÃO DE 
PORTAS 1,40X1,80m 

m² 
           

7,56  
          909,64  

         6.876,88  102253 SINAPI 

7.3 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENT O PARCIAL DE ESPUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. BANHEIROS 

unid 
           

3,00  
          830,70  

         2.492,10  90789 SINAPI 

7.4 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENNTO TOTAL DE ES PUMA 
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. COPA, SALA DE TI E 
BANHEIRO PCD 

unid 
           

3,00  
        1.065,40  

         3.196,20  90793 SINAPI 

7.5 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
COPA E SALA DE TI 

unid 
           

2,00  
          204,27  

            408,54  90830 SINAPI 

7.6 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA 
DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
BANHEIROS 

unid 
           

4,00  
          178,64  

            714,56  90831 SINAPI 

7.7 

Porta de aluminio anodizado natural, perfil 
serie 25, em veneziana. Fornecimento e 
instalacao. BANHEIRO MASCULINO. 2 
PORTAS DE 0,60X1,60 

m² 
           

1,92  
        1.386,00  

         2.661,12  ES 14.05.0150 SCO 

7.8 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES PARA PAREDES. FECHAMENTO 
DA SALA DE TI (9m²), SALA DE REUNIÃO 
(36m²), DIVISÓRIA CORREDOR 
(11X1,80=19,80M²) 

m² 
         

64,80  
          113,16  

         7.332,77  96359 SINAPI 

7.9 

Armario de madeira com revestimento em 
laminado melaminico texturizado, com 
espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao. 
ARMÁRIO DA COPA SOB A BANCADA. 4,56 
X 0,80 X 0,55m, COM PORTAS E 
PRATELEIRAS. 

m² 
           

3,65  
        2.813,39  

       10.268,87  ES 09.99.0300 SCO 

7.10 

Persiana vertical em PVC, na cor branca, sem 
bando, com trilhos e demais materias 
necessarios para fixacao. Fornecimento e 
colocacao. TODA A ÁREA VIDRAÇADA. 
33,54 X 2,20m. 

m² 
        

103,51  
          160,00  

       16.561,60  AP 64.05.0240 SCO 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP09250025%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES14050150%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1ES09990300A202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1AP64050240%2F202310
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7.11 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. Porta do hall 

m² 
           

1,68  
            59,42  

              99,83  103323 SINAPI 

8 PINTURAS              25.964,97      

8.1 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. 

m² 
        

320,72  
            23,83           7.642,76  

88494 SINAPI 

8.2 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL 

m² 
        

101,08  
            20,82           2.104,49  

88497 SINAPI 

8.3 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

m² 
        

320,72  
              5,66           1.815,28  

88484 SINAPI 

8.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

m² 
        

101,08  
              4,61              465,98  

88485 SINAPI 

8.5 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. COR PRETO FOSCO 

m² 
        

320,72  
            15,81           5.070,58  

88488 SINAPI 

8.6 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. COR BRANCA ACETINADO. 

m² 
        

101,08  
            13,24           1.338,30  

88489 SINAPI 

8.7 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. TETOS DE GESSO 

m² 
         

55,54  
            23,83           1.323,52  

88494 SINAPI 

8.8 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. TETOS 
DE GESSO 

m² 
         

55,54  
              5,66              314,36  

88484 SINAPI 

8.9 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. COR BRANCO FOSCO. TETOS 
DE GESSO 

m² 
         

55,54  
            15,81              878,09  

88488 SINAPI 

8.10 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. DRY WALL 

m² 
        

129,60  
            20,82           2.698,27  

88497 SINAPI 

8.11 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. DRY 
WALL 

m² 
        

129,60  
              4,61              597,46  

88485 SINAPI 

8.12 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. COR BRANCA ACETINADO. DRY 
WALL 

m² 
        

129,60  
            13,24           1.715,90  

88489 SINAPI 

9 

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS 
PARA ATENDIMENTO AS MESAS DE 
TRABALHO E ILUMINAÇÃO DE 
SOBREPOR PARA OS AMBIENTES 

             83.622,93  

    

9.1 
Eletrocalha perfurada U, medindo 
(100x100)mm, sem tampa. Fornecimento 

m 
         

74,00  
            41,68           3.084,32  

IT 24.18.0150 SCO 

9.2 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU 
PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, EM 
PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 
CM FIXADO EM LAJE, POR MET RO DE 
ELETROCALHA FIXADA 

m 
         

74,00  
            64,85           4.798,90  

96563 SINAPI 

9.3 

Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 
80x35mm, em peca de 2,00m, com tampa 
flexivel e cotovelo 90o, fabricacao Pial 
Legrand ou similar. Fornecimento e 
instalacao. 

m 
         

76,00  
          128,96           9.800,96  

IT 24.13.0200 SCO 

9.4 

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em 
modulo Pialplus, com placa e suporte para 
mecanismo de 01 posto, para canaleta em 
PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao 
Pial Legrand ou similar. Fornecimento e 
instalacao 

unid 
        

108,00  
            48,87           5.277,96  

IT 24.13.1200 SCO 

9.5 

Tomada RJ11, em modulo Pialplus, com placa 
e suporte para mecanismo de 01 posto, para 
canaleta evolutiva 80x35mm, sistema DLP, 
fabricacao Pial Legrand ou similar. 
Fornecimento e instalacao 

unid 
         

59,00  
            66,15           3.902,85  

IT 24.13.1300 SCO 

9.6 
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 
PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), 
ISOLAMENTO PVC  

m 
        

679,00  
              7,12           4.834,48  

39599 SINAPI 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24180150%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24130200%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24131200%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24131300%2F202310
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9.7 
CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 
(CAT 6) PARA CABOS 

unid 
         

59,00  
              3,16              186,44  

39603 SINAPI 

9.8 
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, 
CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS 

unid 
         

59,00  
            29,69           1.751,71  

39601 SINAPI 

9.9 
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, 
COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 2 U DE 
ALTURA 

unid 
           

1,00  
        2.241,74           2.241,74  

39597 SINAPI 

9.10 
PATCH CORD (CABO DE REDE), 
CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 
PARES, EXTENSAO DE 1,50m 

unid 
         

59,00  
            22,51           1.328,09  

39606 SINAPI 

9.11 SWITCH DE 48 PORTAS unid 
           

1,00  
        4.498,00           4.498,00  

39607 SINAPI 

9.12 SWITCH DE 24 PORTAS unid 
           

1,00  
          790,00              790,00  

39608 SINAPI 

9.13 

Quadro de distribuicao de energia para 
disjuntores termo-magneticos unipolares, de 
embutir, com porta e barramento neutro e 
trifasico, para instalacao de ate 50 disjuntores, 
com dispositivo para chave geral. 
Fornecimento e instalacao 

unid 
           

1,00  
        2.486,76           2.486,76  

IT 24.48.0400 SCO 

9.14 

Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 
varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4", 
12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, 
curva e interruptor de embutir com placa 
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou 
similar, inclusive abertura e fechamento de 
rasgo em alvenaria. 

unid 
           

7,00  
          229,51           1.606,57  

IT 24.20.0106 SCO 

9.15 

Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", 
inclusive conexoes e emendas, exclusive 
abertura e fechamento de rasgo. 
Fornecimento e instalacao 

m 
         

33,00  
              9,95              328,35  

IT 24.04.0056 SCO 

9.16 
Instalacao de tomada de embutir, referencia 
54322, 3P-20A, linha Silentoque, da Pial ou 
similar, com placa, inclusive fornecimento 

unid 
         

11,00  
            19,80              217,80  

IT 24.26.0115 SCO 

9.17 
DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO 
AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA 

unid 
           

1,00  
          932,94              932,94  

34729 SINAPI 

9.18 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 
ATE 32A 

unid 
         

12,00  
            41,07              492,84  

34616 SINAPI 

9.19 
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR 
DE 6 ATE 32A 

unid 
         

25,00  
              7,16              179,00  

34653 SINAPI 

9.20 
DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR 
DE 40 ATE 50A 

unid 
           

3,00  
            10,62                31,86  

34686 SINAPI 

9.21 

Cabo de cobre rigido, com isolamento 
termoplastico, antichama, compreendendo: 
preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 
600/1000V, na bitola de 2,5mm2. 
Fornecimento e instalacao 

m 
        

366,00  
              5,23           1.914,18  

IT 24.34.0059 SCO 

9.22 
Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70oC, 4mm2. 
Fornecimento e instalacao 

m 
        

100,00  
              7,93              793,00  

IT 24.34.0358 SCO 

9.23 

Tubulacao em cobre para interligacao de Split 
System ao condensador/evaporador, inclusive 
isolamento termico, alimentacao eletrica, 
conexoes e fixacao, para aparelhos ate 
48.000 BTU. Fornecimento e instalacao 

m 
         

37,00  
          211,49           7.825,13  

IT 01.05.0201 SCO 

9.24 

Luminaria de sobrepor para iluminacao 
comercial de interiores, para 2 lampadas 
fluorescentes possuindo aletas anti-
ofuscantes, equipada com lampadas de 32W 
e reator eletronico em 220V. Fornecimento e 
instalacao 

unid 
         

81,00  
          298,39         24.169,59  

IT 29.15.0103 SCO 

9.25 

Placa de acrilico desenhada, indicando 
sanitario masculino ou feminino, PCD, sala de 
reunião e copa, de (39x19)cm. Fornecimento 
e colocacao. 

unid 
           

6,00  
            24,91              149,46  

SC 44.05.0050 SCO 

10 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO              52.851,70      

10.1 

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO 
TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, 
CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO 
PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO 

unid 
           

9,00  
        5.348,64         48.137,76  

43186 SINAPI 

http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24480400%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24200106%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24040056A202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24260115%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24340059%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT24340358%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT01050201%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1IT29150103%2F202310
http://www2.rio.rj.gov.br/sco/composicaosco.cfm?item=1SC44050050%2F202310
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10.2 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO 
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO 
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO 

unid 
           

2,00  
        2.356,97           4.713,94  

42425 SINAPI 

11 
TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 AO 9) - 
SERVIÇOS     

        385.818,19  
    

11.1 BDI  (27,64%) - SERVIÇOS ITENS 1 AO 9             106.640,15      

11.2 TOTAL SERVIÇOS COM BDI             492.458,33      

12 
TOTAL (SOMATÓRIO DO ITEM 10) - 
FORNECIMENTO     

         52.851,70  
    

12.1 BDI (14,00%) - FORNECIMENTO - ITEM 10                7.399,24      

12.2 TOTAL FORNECIMENTO COM BDI              60.250,94      

13 
PREÇO TOTAL GERAL - (SERVIÇOS + 
FORNECIMENTO) COM BDI     

        552.709,27  
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ANEXO III 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS  
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

Item Serviços Unid  Qtd   Unitário (R$)   Total (R$)  

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL       

1.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h         176,00  

  

1.2 
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h         176,00  

  

1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         352,00    

1.4 
DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h          80,00  

  

1.5 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         704,00    

1.6 
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h         176,00    

1.7 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h         176,00    

1.8 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

h         704,00    

1.9 ART OU RRT DO RESPONSÁVEL TÉCNICO un            1,00    

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES       

2.1 RETIRADA DAS DIVISÓRIAS DE MADEIRA, INCLUINDO 
REVESTIMENTOS DE MADEIRA EM PAREDES DE ALVENARIA 

m²         421,40    

2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO  m²          39,40    

2.3 DEMOLIÇÃO DE CONTRA PISO m²          39,40    

2.4 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO E SUBSTRATO m²          80,00    

2.5 RETIRADA DOS FORROS DE GESSO E/OU MADEIRA m²         325,51    

2.6 RETIRADA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO ml          58,00    

2.7 REMOÇÃO DE PINTURAS DAS PAREDES E TETOS m²         421,80    

2.8 ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITÁRIOS unid            9,00    

2.9 Arrancamento de bancada de pia ou banca seca de ate 1m de altura 
por ate 0,80m de largura 

ml            4,00    

2.10 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA 
FRIA, DE FORMA MANUAL  

ml          70,00    

2.11 
Ensacamento e transporte de escombros em sacos plasticos, desde 
um pavimento elevado ate o terreo, utilizando elevador. Acréscimo de 
25% no valor da mão de obra para trabalho noturno(desonerado) 

m³          89,57    

2.12 
Bota-Fora: transporte de entulho com caminhão basculante 
(DMT=30km) tonxkm      3.761,94    

2.13 

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de 
operacao e disposicao final apropriados, autorizados e/ou licenciados 
pelos orgaos de licenciamento e de controle ambiental, medida por 
tonelada transportada, sendo comprovada conforme legislacao 
pertinente. (desonerado) t         125,40    

3 PISO DE MADEIRA - TACOS       

3.1 
Reposição de tacos de madeira, 7x42cm, fixado com cola PVA, nos 
trechos faltantes e/ou substituição de tacos danificados. Fornecimento 
e colocação m²          32,00    

3.2 Raspagem, calafetacao e aplicacao de 3 demaos de Synteko ou 
similar em tacos ou assoalho de madeira.(desonerado)  m²         320,72    

4 PISO CERÂMICO - COPA E BANHEIROS       

4.1 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM m²          39,40    
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4.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO RETIFICADO EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, 
REJUNTE CIMENTICIO, ARGAMASSA COLANTE m²          39,40    

4.3 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA, LARGURA 
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ARGAMASSA COLANTE ml            3,90    

4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE 
DE RESINA ACRÍLICA , 3 DEMÃOS m²          39,40    

5 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - COPA E BANHEIROS       

5.1 

 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL m²         166,00    

5.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS m²         166,00    

5.3 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES m²         166,00    

6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS       

6.1 Duchinha manual para banheiro, exclusive fornecimento do aparelho. 
Instalacao e assentamento unid            5,00    

6.2 
Lavatorio de 1 torneira (exclusive o fornecimento do aparelho), 
compreendendo: 4m de tubo PVC rigido de 3/4", 3m de tubo PVC 
rigido de 40mm, e conexoes. Instalacao e assentamento unid            5,00    

6.3 
Pia com 1 cuba (exclusive fornecimento do aparelho), 
compreendendo: 6m de tubo de PVC rigido de 3/4", 3m tubo de PVC 
rigido de 50mm e conexoes. Instalacao e assentamento unid            1,00    

6.4 
Mictorio, exclusive fornecimento do aparelho, compreendendo: 3m de 
tubo de PVC rigido de 3/4", 2m de tubo de PVC rigido de 40mm e 
conexoes. Instalacao e assentamento unid            3,00    

6.5 

Ralo sifonado de PVC rigido em pavimento elevado, com saida de 
75mm, grelha redonda e porta-grelha, compreendendo: 3m de tubo 
de PVC rigido de 75mm e sua ligacao ao ramal de queda e 
ventilacao. Fornecimento e instalacao. unid            5,00    

6.6 Valvula de descarga, em PVC rigido. Exclusive fornecimento da 
valvula. Instalacao e assentamento 

unid            5,00   
 

6.7 

Vaso sanitario individual, em pavimento elevado (exclusive 
fornecimento do aparelho e valvula de descarga), compreendendo: 
3m de tubo de PVC rigido de 1 1/2", com conexoes, ligacao com 1m 
de tubo de PVC rigido 100mm ao T sanitario (exclusive este) com 
conexoes; exclusive: ralo sifonado e seu ramal, tubos de queda e 
ventilacao. Instalacao e assentamento 

unid            5,00   

 

6.8 Duchinha manual, com registro de pressao. Fornecimento unid            5,00    

6.9 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES 
*54 X 44* CM (L X C)  

unid            4,00   
 

6.10 
BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ 
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*  

unid            1,00   

 

6.11 

BANCADA/ BANCA EM GRANITO POLIDO TIPO 
ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/CORUMBÁ OU OUTROS 
EQUIVALENTES DA REGIÃO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* 
CM (SEM FUROS) - 3,36 X 0,60M - CONTINUIDADE DA BANCADA 
DA PIA 

m²            2,02   

 

6.12 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE 
LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO 

unid            3,00   
 

6.13 
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA 
MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO 
AUTOMATICO 

unid            3,00   
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6.14 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E 
ACABAMENTO METALICO CROMADO  

unid            5,00   
 

6.15 Vaso sifonado, na cor branca, valvula de descarga luxo, de 1 1/2", 
assento plastico. Fornecimento 

unid            4,00   
 

6.16 Bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, linha Vogue Plus 
Conforto, referencia P51, da Deca ou similar. Fornecimento. 

unid            1,00   
 

6.17 
Assento especial para bacia sanitaria para deficiente fisico, cor gelo, 
linha Vogue Plus Conforto, referencia AP52, da Deca ou similar. 
Fornecimento. 

unid            1,00   
 

6.18 

Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, linha 
Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca 
ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou 
similar. Fornecimento. 

unid            1,00   

 

6.19 
Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco 
inoxidavel AISI 304, de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos 
inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento 

unid            1,00   

 

6.20 
Barra de apoio para pia ou lavatorio (protecao para pia), em aco 
inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao com parafusos 
inoxidaveis e buchas plasticas. Fornecimento 

unid            1,00   

 

6.21 
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, 
TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA 
BAIXA 

unid            5,00   
 

6.22 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA 
COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " 

unid            1,00   
 

6.23 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

unid            5,00   
 

6.24 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. 

unid            5,00   
 

6.25 
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO 

unid            5,00   
 

6.26 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - 5 unidades de 0,60 x 0,40m, com 
moldura de alumínio, inclusive fixação 

m²            1,20   
 

6.27 Exaustor axial de parede, com diametro de 300mm, da True ou 
similar. Fornecimento e instalacao 

unid            1,00   
 

7 TETO DE GESSO, PORTAS E DIVISÓRIAS       

7.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. BANHEIROS, 
COPA E HALL ELEVADORES 

m²          55,54   

 

7.2 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. BANHEIROS FEMININOS 
PLACA LISA 0,70X1,80m. BANHEIRO MASCULINO 2 DIVISÓRIAS 
PARA COLOCAÇÃO DE PORTAS 1,40X1,80m 

m²            7,56   

 

7.3 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, 
EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENT O 
PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. BANHEIROS 

unid            3,00   

 

7.4 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENNTO TOTAL DE ES 
PUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COPA, 
SALA DE TI E BANHEIRO PCD 

unid            3,00   

 

7.5 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COPA 
E SALA DE TI 

unid            2,00   

 

7.6 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
BANHEIROS 

unid            4,00   
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7.7 
Porta de aluminio anodizado natural, perfil serie 25, em veneziana. 
Fornecimento e instalacao. BANHEIRO MASCULINO. 2 PORTAS DE 
0,60X1,60 

m²            1,92   
 

7.8 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA 
DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES. 
FECHAMENTO DA SALA DE TI (9m²), SALA DE REUNIÃO (36m²), 
DIVISÓRIA CORREDOR (11X1,80=19,80M²) 

m²          64,80   

 

7.9 

Armario de madeira com revestimento em laminado melaminico 
texturizado, com espessura 1,3mm. Fornecimento e instalacao. 
ARMÁRIO DA COPA SOB A BANCADA. 4,56 X 0,80 X 0,55m, COM 
PORTAS E PRATELEIRAS. 

m²            3,65   

 

7.10 
Persiana vertical em PVC, na cor branca, sem bando, com trilhos e 
demais materias necessarios para fixacao. Fornecimento e 
colocacao. TODA A ÁREA VIDRAÇADA. 33,54 X 2,20m. 

m²         103,51   

 

7.11 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
Porta do hall 

m²            1,68   

 

8 PINTURAS       

8.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

m²         320,72    

8.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL 

m²         101,08    

8.3 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. 

m²         320,72    

8.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. 

m²         101,08    

8.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. COR PRETO FOSCO 

m²         320,72    

8.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR BRANCA ACETINADO. 

m²         101,08    

8.7 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. TETOS DE GESSO 

m²          55,54    

8.8 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. TETOS DE GESSO 

m²          55,54    

8.9 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. COR BRANCO FOSCO. TETOS DE GESSO 

m²          55,54    

8.10 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. DRY WALL 

m²         129,60    

8.11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. DRY WALL 

m²         129,60    

8.12 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. COR BRANCA ACETINADO. DRY 
WALL 

m²         129,60    

9 
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS PARA ATENDIMENTO 
AS MESAS DE TRABALHO E ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR PARA 
OS AMBIENTES 

      

9.1 
Eletrocalha perfurada U, medindo (100x100)mm, sem tampa. 
Fornecimento 

m          74,00    

9.2 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 85 CM 
FIXADO EM LAJE, POR MET RO DE ELETROCALHA FIXADA 

m          74,00    

9.3 
Canaleta em PVC tipo evolutiva DLP 80x35mm, em peca de 2,00m, 
com tampa flexivel e cotovelo 90o, fabricacao Pial Legrand ou similar. 
Fornecimento e instalacao. 

m          76,00    

9.4 

Tomada padrao brasileiro 2P+T 10A/250V, em modulo Pialplus, com 
placa e suporte para mecanismo de 01 posto, para canaleta em PVC 
tipo evolutiva DLP 80x35mm, fabricacao Pial Legrand ou similar. 
Fornecimento e instalacao 

unid         108,00    
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9.5 
Tomada RJ11, em modulo Pialplus, com placa e suporte para 
mecanismo de 01 posto, para canaleta evolutiva 80x35mm, sistema 
DLP, fabricacao Pial Legrand ou similar. Fornecimento e instalacao 

unid          59,00    

9.6 
CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 
(CAT 6), ISOLAMENTO PVC  

m         679,00    

9.7 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS unid          59,00    

9.8 
CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) 
PARA CABOS 

unid          59,00    

9.9 
PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" 
DE LARGURA E 2 U DE ALTURA 

unid            1,00    

9.10 
PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 
AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50m 

unid          59,00    

9.11 SWITCH DE 48 PORTAS unid            1,00    

9.12 SWITCH DE 24 PORTAS unid            1,00    

9.13 

Quadro de distribuicao de energia para disjuntores termo-magneticos 
unipolares, de embutir, com porta e barramento neutro e trifasico, 
para instalacao de ate 50 disjuntores, com dispositivo para chave 
geral. Fornecimento e instalacao 

unid            1,00    

9.14 

Instalacao de ponto de luz equivalente a 2 varas de eletroduto de 
PVC rigido de 3/4", 12m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, 
curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de 
rasgo em alvenaria. 

unid            7,00    

9.15 
Eletroduto de PVC rigido, diametro de 1", inclusive conexoes e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e 
instalacao 

m          33,00    

9.16 Instalacao de tomada de embutir, referencia 54322, 3P-20A, linha 
Silentoque, da Pial ou similar, com placa, inclusive fornecimento 

unid          11,00    

9.17 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR 
DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA 

unid            1,00    

9.18 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A unid          12,00    

9.19 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A unid          25,00    

9.20 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A unid            3,00    

9.21 
Cabo de cobre rigido, com isolamento termoplastico, antichama, 
compreendendo: preparo, corte e enfiacao em eletrodutos, 
600/1000V, na bitola de 2,5mm2. Fornecimento e instalacao 

m         366,00    

9.22 
Cabo de cobre rigido, 1Kv, PVC/70oC, 4mm2. Fornecimento e 
instalacao 

m         100,00    

9.23 

Tubulacao em cobre para interligacao de Split System ao 
condensador/evaporador, inclusive isolamento termico, alimentacao 
eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 48.000 BTU. 
Fornecimento e instalacao 

m          37,00    

9.24 

Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial de interiores, para 2 
lampadas fluorescentes possuindo aletas anti-ofuscantes, equipada 
com lampadas de 32W e reator eletronico em 220V. Fornecimento e 
instalacao 

unid          81,00    

9.25 
Placa de acrilico desenhada, indicando sanitario masculino ou 
feminino, PCD, sala de reunião e copa, de (39x19)cm. Fornecimento 
e colocacao. 

unid            6,00    

10 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO       

10.1 
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, 
CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO 
PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO 

unid            9,00    

10.2 
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), 
GAS HFC, CONTROLE S/FIO 

unid            2,00    

11 TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 AO 9) - SERVIÇOS       

11.1 BDI  (         %) - SERVIÇOS ITENS 1 AO 9       

11.2 TOTAL SERVIÇOS COM BDI       

12 TOTAL (SOMATÓRIO DO ITEM 10) - FORNECIMENTO       

12.1 BDI (         %) - FORNECIMENTO - ITEM 10       
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12.2 TOTAL FORNECIMENTO COM BDI        

13 
PREÇO TOTAL GERAL - (SERVIÇOS + FORNECIMENTO) COM 
BDI     
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ANEXO III-A 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

Item Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                   

1.1 CUSTOS      

1.2 PERCENTUAL 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES                                   

2.1 CUSTOS                   
2.2 PERCENTUAL 100,00%                         100,00% 

3 PISO DE MADEIRA - TACOS                                   

3.1 CUSTOS          

3.2 PERCENTUAL 50,00% 25,00%   25,00% 100,00% 

4 PISO CERÂMICO - COPA E BANHEIROS                                   

4.1 CUSTOS      

4.2 PERCENTUAL 75,00% 25,00%     100,00% 

5 REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES - COPA E BANHEIROS                                   

5.1 CUSTOS      

5.2 PERCENTUAL 50,00% 50,00%     100,00% 

6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                   

6.1 CUSTOS      

6.2 PERCENTUAL 25,00% 25,00%     50,00% 

7 TETO DE GESSO, PORTAS E DIVISÓRIAS                                   

7.1 CUSTOS      

7.2 PERCENTUAL   50,00% 50,00%   100,00% 

8 PINTURAS                                   

8.1 CUSTOS             

8.2 PERCENTUAL                 40,00% 60,00% 100,00% 
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9 
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DADOS PARA ATENDIMENTO AS MESAS 
DE TRABALHO E ILUMINAÇÃO DE SOBREPOR PARA OS AMBIENTES 

        
                          

9.1 CUSTOS      

9.2 PERCENTUAL 8,00% 32,00% 32,00% 28,00% 100,00% 

10 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO                                   

10.1 CUSTOS                 

10.2 PERCENTUAL                         100,00% 100,00% 

11 TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 AO 9) - SERVIÇOS      

11.1 BDI  (        %) - SERVIÇOS ITENS 1 AO 9      

11.2 TOTAL SERVIÇOS COM BDI      

12 TOTAL (SOMATÓRIO DO ITEM 10) - FORNECIMENTO                           

12.1 BDI (       %) - FORNECIMENTO - ITEM 10    
              

12.2 TOTAL FORNECIMENTO COM BDI                           

13 PREÇO TOTAL GERAL - (SERVIÇOS + FORNECIMENTO) COM BDI      
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ANEXO III-B 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%) 

  

GRUPO A 

A1 INSS   

A2 SESI   

A3 SENAI   

A4 INCRA   

A5 SEBRAI   

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO   

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO   

A8 FGTS   

A9 SECONCI   

A Total dos Encargos Sociais Básicos   

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado   

B2 Feriados   

B3 Auxílio-enfermidade   

B4 13º Salário   

B5 Licença paternidade   

B6 Faltas justificadas   

B7 Dias de chuva   

B8 Auxílio acidente de trabalho   

B9 Férias gozadas   

B10 Salário maternidade   

B 
Total de Encargos Sociais que recebem incidências dos 
encargos sociais básicos   

GRUPO C 

C1 Aviso prévio indenizado   

C2 Aviso prévio trabalhado   

C3 Férias (indenizadas)   

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa   

C5 Indenização adicional   

C 
Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos 
encargos sociais básicos   

GRUPO D 

D1 Reincidência de A sobre B   

D2 
Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do 
FGTS sobre aviso prévio indenizado   

D Total das Taxas incidências e reincidências   

      

TOTAL (A+B+C+D+E)   
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ANEXO III-C 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (SERVIÇOS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1 AC - Taxa de rateio da Administração Central  

2 S, R, G - Taxa de seguros, riscos e garantias   

3 DF - Taxa das Despesas Financeiras  

4 L - Taxa de Lucro/Remuneração  

5 I - Taxa de Impostos  

     

     

ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza  

4.2 PIS - Programa de Integração Social  

4.3 COFINS  

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta  

4 TOTAL DE IMPOSTOS  

     

BDI ADOTADO  

 
 

 
 
 
 

Obs.: Conforme Acórdão Nº 2369/2011-TCU-Plenário 
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ANEXO III-D 
 

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE BDI (MATERIAIS) 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO TAXA (%) 

1 AC - Taxa de rateio da Administração Central  

2 S, R, G - Taxa de seguros, riscos e garantias   

3 DF - Taxa das Despesas Financeiras  

4 L - Taxa de Lucro/Remuneração  

5 I - Taxa de Impostos  

     

     

ITEM IMPOSTOS CONSIDERADOS TAXA (%) 

4.1 ISS  - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza  

4.2 PIS - Programa de Integração Social  

4.3 COFINS  

4.4 CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta  

4 TOTAL DE IMPOSTOS  

     

BDI ADOTADO  
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que: 
 
1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos; 
 
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente 
proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta; 
 
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem 
como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de 
habilitação, estando em conformidade com estes; 
 
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações 
e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas; 
 
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 
13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018; 
 
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o(s) 
representantes(s) legal(is) para a assinatura do Contrato será(ão): 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
 
Nome: 
Cargo: 
Identidade: 
 
 
Local e data. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
_________________________________ 
Representante(s) Legal(is) do Licitante 
 
 
Obs: Preencher em papel timbrado da empresa 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 
 
 
 A PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA (PORTOSRIO), para fins do disposto no 
Edital em epígrafe, vem por meio deste Atestado de Visita Técnica, declarar que a sociedade 
empresarial abaixo identificada enviou o representante Sr(a) _______________________, CPF nº 
___________________, a fim de inspecionar os locais onde serão prestados os serviços objeto 
deste certame e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a influenciar 
o valor da proposta a ser apresentada no Regime de Contratação da Estatal Nº. 10/2023. 
 

Rio de Janeiro,            de                               de             . 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Gerência Responsável 

GERGOB 
 
 
 
LICITANTE:  _________________________________    CNPJ: _________________ 
 
DE ACORDO: 
 
 
_______________________________ 
Representante da Empresa 
CPF e Identidade 
 
 
 
Obs.:  Os interessados deverão manifestar-se junto à GERGOB – Gerência de Gestão de Obras 
para agendamento, por meio do telefone: (21) 2219-8590. 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº. 10/2023 
 
 

Contrato Nº            /2024 CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS 
DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DOCAS DO 
RIO DE JANEIRO E A 
__________________, NA FORMA 
ABAIXO.  

 
 
 
A COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, Empresa Pública Federal vinculada ao Ministério 
de Portos e Aeroportos, com sede na Rua Dom Gerardo, nº 35, 10º andar, Centro, nesta cidade 
do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20.090-905, inscrita no CNPJ sob o nº. 42.266.890/0001-28, por 
diante denominada PORTOSRIO, representada conjuntamente neste pelo seu Diretor-Presidente, 
FRANCISCO LEITE MARTINS NETO, portador da matrícula funcional nº 9922, e pelo seu Diretor 
de Gestão Portuária, RONALDO FUCCI, portador da matrícula funcional nº 9919, e a 
______________________, com sede na __________________________, na cidade de 
__________, CEP: __________, inscrita no CNPJ sob nº. ________________, por diante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu(sua) ___________________, 
___________________________, segundo a documentação constante do Processo 
Administrativo nº. 50905.005260/2023-51 e do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 
10/2023, que, independentemente de transcrição, ficam fazendo parte integrante e complementar 
deste instrumento, e de acordo com a autorização da Diretoria-Executiva da PORTOSRIO – 
DIREXE em sua ______ª Reunião, realizada em __/__/2024, têm entre si justo e avençado, 
celebrar o presente Contrato, com fulcro na Lei nº 13.303/2016, na Lei Complementar nº 
123/2006, nos Decretos nº 8.945/2016, 8.538/2015 e nº 7.983/2013, no Instrumento Normativo de 
Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e 
Contratos), aprovado pelo Conselho de Administração da PORTOSRIO em sua 694ª Reunião, 
realizada em 25/06/2018, e atualizado em sua 772ª Reunião, realizada em 14/06/2021, disponível 
na página da PORTOSRIO na internet (www.PORTOSRIO.gov.br), menu “Licitações e Contratos”, 
no Instrumento Normativo de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas 
(IN.GECOMP.06.002) e nas demais disposições legais pertinentes, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste instrumento a realização das “obras de reforma das instalações prediais 
da sede administrativa da PortosRio”, conforme as especificações constantes do Anexo I – 
Termo de Referência constante do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº. 10/2023 e da 
proposta da CONTRATADA, anexa ao Processo nº. 50905.005260/2023-51, que passam a fazer 
parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 
supressões que a PORTOSRIO realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, em conformidade com o estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei nº 
13.303/2016. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 
desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a ata de BDI de referência, 
especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 
percentual entre o valor do orçamento base e o valor global do Contrato obtido na licitação, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do instrumento e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pela CONTRATADA, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto nº. 7.983/2013. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
O valor global deste Contrato é de R$ ____________ (_______________), conforme consta na 
Proposta da CONTRATADA anexa ao Processo nº 50905.005260/2023-51, fls. _____. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da Rubrica Orçamentária “______”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 
O prazo de vigência deste Contrato é de 6 (seis) meses contados a partir da data de sua 
assinatura.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O prazo de execução deste Contrato é de 4 (quatro) meses contados a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Os prazos de vigência e de execução deste Contrato poderão ser prorrogados conforme consta 
no subitem 5.16.3.12 do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos).  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
O prazo de vigência deste Contrato, além do prazo de execução, será exclusivo para acertos, 
reparos ou emissão e entrega de laudos, se houver.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A emissão da Ordem de Serviço está condicionada à apresentação da garantia contratual, nos 
termos da Cláusula Sétima.  
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
O início da execução do objeto está condicionado à apresentação da respectiva ART pela 
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CONTRATADA. A apresentação da ART deve ser feita em até 10 (dez) dias úteis após a emissão 
da Ordem de Serviço, podendo ser aplicada multa em caso de atraso não justificado.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
O escopo dos serviços a serem realizados consta no item “4” do Anexo I – Termo de Referência, 
constante do Processo Administrativo nº. 50905.005260/2023-51 do Edital de Regime de 
Contratação da Estatal nº. 10/2023. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento pela execução do objeto pela PORTOSRIO será efetuado conforme o disposto 
nesta Cláusula, observando ainda o que dispõe o Anexo I – Termo de Referência, constante do 
Processo Administrativo nº. 50905.005260/2023-51, do Edital de Regime de Contratação da 
Estatal nº. 10/2023. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
O pagamento da(s) nota(s) fiscal(is) será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da 
sua apresentação, devidamente conferida e certificada pela FISCALIZAÇÃO, mediante ordem 
bancária a ser creditada em conta corrente da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser apresentada(s) sem emendas, rasuras ou ressalvas, 
observada a legislação fiscal vigente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota 
fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO e o pagamento ficará 
pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal. 
Também poderá ser motivo de devolução de nota fiscal/fatura, se esta for entregue após o 5º 
(quinto) dia útil do mês. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Na(s) nota(s) fiscal(is) é recomendado que a CONTRATADA faça constar, para fins de 
pagamento, as informações relativas ao Contrato, ao nome e número do banco, da agência e de 
sua conta corrente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
A(s) nota(s) fiscal(is) deverão ser entregues ao respectivo Gestor ou Fiscal do Contrato, 
especificando a descrição do objeto com as respectivas quantidades. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 
PORTOSRIO, o valor devido deve ser acrescido de atualização financeira com base no Índice 
Nacional da Construção Civil – INCC, "pro rata die", calculado pela Fundação Getúlio Vargas – 
FGV, ou, se extinto, por qualquer outro índice a ser acordado entre as partes, incidentes a partir 
do primeiro dia subsequente ao vencimento da obrigação até o efetivo adimplemento desta. 
 



      

 

 
76/89 

 

 SUPADM/GECOMP 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
Junto à nota fiscal, a CONTRATADA apresentará a cópia das certidões negativas de débitos com 
a Receita Federal/INSS e FGTS ou apresentação do Registro Cadastral no SICAF, atualizado, 
contendo as informações sobre validade das citadas certidões. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
Eventual situação de irregularidade fiscal da CONTRATADA não impede o pagamento, se o 
material tiver sido entregue e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das 
providências tendentes ao sancionamento da empresa e eventual rescisão contratual. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 
O imposto sobre serviços que for devido será de responsabilidade da CONTRATADA e pago ao 
Município, em guia própria, devendo posteriormente ser comprovado o seu pagamento junto à 
FISCALIZAÇÃO da PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO 
 
Havendo previsão na legislação, a PORTOSRIO reterá do valor bruto da nota fiscal a título de 
“RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, os quais deverão ser recolhidos à rede bancária, 
em nome da CONTRATADA, até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao ato da emissão do 
respectivo documento.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
A PORTOSRIO, quando do pagamento da(s) nota(s) fiscal(is), procederá conforme previsão na 
legislação tributária à retenção dos tributos e contribuições devidos pela CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO 
 
Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva entrega do objeto contratado, 
podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto que, mediante 
autorização da PORTOSRIO, for recebido parcialmente. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
A contratação do objeto deste Contrato será realizada pelo regime de execução por contratação 
semi-integrada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O Projeto Básico poderá ser alterado, desde que demonstrada para a PORTOSRIO a 
superioridade das inovações em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de 
redução do prazo de execução e de facilidade de manutenção ou operação. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de 
Serviço, apresentar à FISCALIZAÇÃO a garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor global deste Contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A garantia poderá ser realizada por qualquer das formas estabelecidas no §1º do art. 70 da Lei nº 
13.303/2016. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A garantia somente será devolvida à CONTRATADA quando terminada a execução do Contrato e 
depois do integral cumprimento das obrigações assumidas e constatada a inexistência de 
qualquer débito com a PORTOSRIO, e, ainda, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Em caso de aditamento ao presente Contrato, importando tal fato na elevação de seu valor total, a 
CONTRATADA se obriga a reforçar proporcionalmente as garantias prestadas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A garantia será considerada extinta em até 90 (noventa) dias após o término da vigência 
contratual, que pode ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO 
 
O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
anualmente mediante requerimento da CONTRATADA, observado o interregno mínimo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data do orçamento estimativo (novembro/2023), pela variação 
do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, 
ou outro que vier a substituí-lo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O reajuste será calculado segundo a seguinte fórmula geral: 
 
 R = V x (l - lo) 
                            lo  
 
Onde: 

R: valor do reajustamento; 
V: valor do serviço a ser reajustado; 
lo: índice específico, referente ao mês do orçamento (novembro/2023); 
l: índice específico, referente ao mês da execução dos serviços. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de 12 (doze) meses será contado a partir 
da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a PORTOSRIO pagará à 
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
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PARÁGRAFO QUINTO 
 
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 
 
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 
 
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 
 
Este Contrato será executado fielmente pelas partes, de acordo com as Cláusulas avençadas e as 
disposições da Lei nº 13.303/2016, do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos) e demais 
disposições legais pertinentes, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua 
inobservância total ou parcial. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
A CONTRATADA assume a total responsabilidade pela execução plena e satisfatória do objeto, 
com estrita observância da proposta e especificações técnicas, respondendo perante a 
PORTOSRIO e terceiros, por seus empregados, prepostos e contratados, além das perdas e 
danos porventura resultantes da ação dos mesmos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
 
a) A contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal da PORTOSRIO durante a 

vigência deste Contrato; 
 
b) A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

PORTOSRIO; 
 
c) A subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato, exceto as 

hipóteses previstas no Anexo I – Termo de Referência e desde que comunicado previamente a 
PORTOSRIO. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A CONTRATADA assumirá total responsabilidade sobre o objeto eventualmente executado com 
vícios ou defeitos, em virtude de ação, omissão, negligência, imperícia, imprudência e/ou emprego 
de equipamentos ou procedimentos inadequados para a execução do mesmo.  
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PARÁGRAFO QUARTO  
 
A CONTRATADA, em obediência ao disposto no Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis 
do Trabalho e das Normas Regulamentares aprovadas pela Portaria nº 3.214, de 08/06/78, do 
antigo Ministério do Trabalho, afastará da execução os empregados que se recusarem a obedecer 
à legislação relativa à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, reservando-se à PORTOSRIO, 
embora isenta de qualquer responsabilidade em caso de eventos danosos, exercer 
supletivamente a vigilância para que tais eventos possam ser evitados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  
 
As licenças para execução do objeto dependentes de qualquer autoridade federal, estadual ou 
municipal correrão por conta e risco da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEXTO  
 
Os equipamentos e as ferramentas indispensáveis à execução contratual serão de 
responsabilidade da CONTRATADA, que responderá pelo seu transporte para o local de trabalho 
e por sua conservação e guarda, não podendo justificar atraso na execução do objeto, em virtude 
de deficiência de tais equipamentos ou ferramentas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO  
 
A CONTRATADA se responsabilizará pelo transporte e alimentação da equipe que realizará os 
trabalhos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO 
 
À CONTRATADA cabe assumir a responsabilidade por: 
 
a)  Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e 

trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a PORTOSRIO; 

 
b)  Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a 
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da PORTOSRIO; 

 
c)  Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução 

deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 
 
d)  Encargos fiscais e comerciais que lhe caibam, resultantes desta contratação. 
 
PARÁGRAFO NONO 
 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no Parágrafo 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PORTOSRIO, nem pode onerar o 
objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus Anexos e sua 
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proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda, observando o que dispõe o item “7” do Anexo I – Termo de 
Referência, constante do Processo Administrativo nº. 50905.005260/2023-51 do Edital de Regime 
de Contratação da Estatal nº. 10/2023. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
O não cumprimento por parte da CONTRATADA dos itens constantes nesta Cláusula, implicará 
nas sanções previstas neste Contrato e na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA PORTOSRIO  
 
Constituem obrigações da PORTOSRIO aquelas previstas no item “8” do Anexo I – Termo de 
Referência, constante do Processo Administrativo nº. 50905.005260/2023-51 do Edital de Regime 
de Contratação da Estatal nº. 10/2023. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GESTOR 
 
Fica designado como Gestor deste Contrato pela PORTOSRIO, o(a) Gerente de Gestão de Obras 
– GERGOB, cuja substituição somente ocorrerá por ato formal de competência do Diretor-
Presidente da PORTOSRIO ou a quem ele delegar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Sob supervisão do respectivo Gestor constante da Cláusula anterior, o objeto será fiscalizado por 
empregado ou Comissão de empregados designado(s) pela PORTOSRIO, denominado 
simplesmente FISCALIZAÇÃO, independentemente de qualquer outro assessoramento ou 
acompanhamento que venha a ser determinada pela PORTOSRIO, a seu exclusivo juízo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Todas as ordens, comunicados, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento 
entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, devendo ser anotados 
em registro próprio, onde deverá constar o ciente das partes, nas ocasiões devidas, assim como 
as providências tomadas e seus efeitos, não sendo tomadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A FISCALIZAÇÃO não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade relativa à execução contratual, por seus 
empregados, prepostos ou contratados, e, na sua ocorrência, não implicará em 
corresponsabilidade da PORTOSRIO ou de seus empregados ou prepostos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Caso haja registro de ocorrência(s) relacionada(s) com a execução deste instrumento contratual 
que possa(m) ensejar a aplicação de penalidade, o Gestor ou a FISCALIZAÇÃO deste Contrato 
determinará(ão) a instauração de processo administrativo sancionador, conforme subitem 5.20 do 
Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – 
Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A tolerância ou o não exercício pela PORTOSRIO de quaisquer direitos a ela assegurados neste 
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Contrato ou na legislação não importará em novação ou renúncia a qualquer desses direitos. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
A FISCALIZAÇÃO da PORTOSRIO reservar-se-á o direito de impugnar a parcela do objeto que 
não for realizada a contento, ficando a CONTRATADA na obrigação de refazê-la sem qualquer 
ônus para a PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA não poderá ceder, sub-rogar, negociar, ou, por qualquer forma ou modo, 
transferir o presente Contrato ou quaisquer direitos ou obrigações dele oriundos, sem prévia 
autorização da PORTOSRIO, sob as penas estabelecidas nas Cláusulas Décima Quinta e 
Décima Sexta. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES 
 
A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e a 
ampla defesa anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às seguintes sanções 
previstas no art. 83 da Lei nº 13.303/2016: 

 
 

I. Advertência; 
II. Multa; 

III. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras, as constantes do 
subitem 16.3 do Edital de Regime de Contratação da Estatal nº 10/2023. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
A multa poderá ser aplicada, dentre outros, nos casos discriminados no subitem 16.5.1 do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº. 10/2023. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
A sanção de multa pode ser aplicada à CONTRATADA juntamente com as dos incisos I e III do 
caput desta Cláusula, conforme a gravidade do fato, facultada a defesa do interessado, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Para aplicação de quaisquer das sanções previstas no caput desta Cláusula, a PORTOSRIO 
seguirá o rito previsto no Regulamento de Apuração e Aplicação de Sanções Administrativas 
(IN.GECOMP.06.002), observando, em especial, o seguinte: 

 

• Notificação formal à CONTRATADA; 

• Garantia do contraditório e da ampla defesa; 

• Concessão de prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar manifestação. 
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PARÁGRAFO QUINTO 
 
No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluído o processo administrativo, 
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada dívida líquida e certa, ficando a 
PORTOSRIO autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA o valor da 
multa devida. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 

 
Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO 

 
Se o valor do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  
 

PARÁGRAFO OITAVO 
 

Caso não haja o recolhimento da multa no prazo previsto no Parágrafo anterior, em último caso, o 
valor da multa será cobrado judicialmente. 
 

PARÁGRAFO NONO 
 

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, aquela 
deverá ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da 
PORTOSRIO.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO  
 
O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e poderá 
ensejar a aplicação de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com a PORTOSRIO, por até 2 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO 
 
O pagamento das penalidades não é compensatório, admitindo, por conseguinte, o ressarcimento 
por perdas e danos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 
 
Observando o que dispõe a Lei nº 13.303/2016 e o Instrumento Normativo de Licitações e 
Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos), o 
presente Contrato poderá ser rescindido, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, quando da ocorrência dos seguintes casos: 
 
a) O descumprimento de obrigações contratuais; 
 
b) A alteração da pessoa do contratado, mediante: 
 

• A subcontratação do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto as 
hipóteses previstas no Anexo I – Termo de Referência e desde que comunicado 
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previamente a PORTOSRIO. 
 

• A fusão, cisão, incorporação, ou associação da CONTRATADA com outrem, não 
admitidas no instrumento contratual e sem prévia autorização da PORTOSRIO. 

 
c) O desatendimento das determinações regulares do Gestor ou do Fiscal; 
 
d) O cometimento reiterado de faltas na execução contratual; 
 
e) A dissolução da sociedade ou o falecimento da pessoa do contratado; 
 
f) A decretação de falência ou a insolvência civil da CONTRATADA; 
 
g) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 
desde que prejudique a execução deste Contrato; 
 
h) Razões de interesse da PORTOSRIO, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e exaradas no Processo; 
 
i) O atraso nos pagamentos devidos pela PORTOSRIO decorrentes de obras ou parcelas 
destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
j) A não liberação, quando for o caso, por parte da PORTOSRIO, de área, local ou objeto 
para execução de obra, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 
 
k) A ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução contratual; 
 
l) O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  
 
m) O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução 
da avença; 
 
n) Ter frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a 
realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar 
licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitação 
pública ou Contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica 
para participar de licitação pública ou celebrar Contrato administrativo; ter obtido vantagem ou 
benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de Contratos 
celebrados com a PORTOSRIO, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública 
ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-
financeiro dos Contratos celebrados com a PORTOSRIO; ter dificultado atividade de investigação 
ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, 
inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização. 

 
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo e desde que haja 
conveniência para a PORTOSRIO; e 
 
III – Judicial, nos termos da legislação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Salvo nos casos de iminente prejuízo às atividades da PORTOSRIO, a rescisão por ato unilateral 
a que se refere o inciso I desta Cláusula, deverá ser precedida de comunicação escrita e 
fundamentada da parte interessada e ser enviada à outra parte com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Na hipótese de imprescindibilidade da execução contratual para a continuidade de serviços 
públicos essenciais, o prazo será de 90 (noventa) dias. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida 
dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso do contratado terá este 
ainda direito a: 
 
a) Devolução da garantia;  
b) Pagamentos devidos pela execução contratual até a data da rescisão; 
c) Pagamento do custo da desmobilização. 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
A rescisão por ato unilateral da PORTOSRIO acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo 
das sanções previstas na legislação: 
 
a) Assunção imediata do objeto contratado, pela PORTOSRIO, no estado e local em que se 

encontrar; 
b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuízos sofridos pela 

PORTOSRIO;  
c) Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do 

instrumento contratual até o limite dos prejuízos causados à PORTOSRIO.  
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
O instrumento contratual poderá ser rescindido pela PORTOSRIO nos casos em que a 
CONTRATADA estiver envolvida em casos de corrupção ou sobre os quais haja forte suspeita de 
envolvimento, condicionada à prévia manifestação fundamentada da Diretoria da área requisitante 
da PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O recebimento do objeto deste Contrato poderá ser:  

 
a) Provisório: no caso de aquisição de equipamentos e outros objetos em que seja 

necessário, para sua avaliação, que a posse dos mesmos seja transferida à 
PORTOSRIO, sem representar qualquer tipo de aceite ou consideração sobre o 
adimplemento das obrigações pela CONTRATADA;  

b) Parcial: relativo a etapas ou parcelas do objeto, definidas no Contrato, representando 
aceitação da execução da etapa ou parcela; 

c) Definitivo: relativo à aceitação da integralidade do Contrato e liberação da CONTRATADA 
tocante a vícios aparentes. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 
 
Os recebimentos devem ocorrer, a contar da comunicação por parte da CONTRATADA 
direcionada ao Fiscal, nos seguintes prazos:  

  
a) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento provisório;  
b) Até 5 (cinco) dias úteis para o recebimento parcial;  
c) Até 30 (trinta) dias úteis para o recebimento definitivo.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Após a execução do objeto contratual, fica a CONTRATADA obrigada a garantir a qualidade do 
objeto pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do seu recebimento definitivo, conforme art. 618 do 
Código Civil. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
Deverão ser observados ainda pelas partes as demais disposições constantes sobre o tema no 
Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – 
Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA REVISÃO 
 
A revisão de preços poderá ser solicitada a qualquer tempo pela CONTRATADA, quando ocorrer 
fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da 
execução deste Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as 
obrigações pactuadas no presente instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o 
risco seja alocado à CONTRATADA, conforme previsão no Anexo I-D – Matriz de Risco do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº 10/2023, respeitando-se o seguinte: 
 

a) A CONTRATADA deverá formular à PORTOSRIO requerimento para a revisão deste 
Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador; 
 

b) A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que 
criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de 
matérias primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da 
proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; 

 
c) Com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos unitários, 

comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento 
do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o 
quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
 
Independentemente de solicitação, a PORTOSRIO poderá convocar a CONTRATADA para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratual, na quantidade e nas 
especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens 
que compõem o custo, cabendo à CONTRATADA apresentar as informações solicitadas pela 
PORTOSRIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA MATRIZ DE RISCO 
 
As partes contratantes, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual, mediante a 
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alocação do risco à parte, com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos 
decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os 
respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo I-D - Matriz de Risco do Edital 
de Regime de Contratação da Estatal nº 10/2023. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Todos os tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais ou parafiscais e quaisquer emolumentos) 
decorrentes direta ou indiretamente do presente Contrato ou de sua execução serão de exclusiva 
responsabilidade da parte obrigada ao pagamento dos mesmos, na forma definida pela legislação 
tributária, sem que lhe assista o direito a qualquer reembolso pela outra parte, seja a que título for. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 
Este Contrato será publicado pela PORTOSRIO na imprensa oficial, consoante o disposto no 
subitem 5.13.8. do Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da PORTOSRIO 
(IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos). 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO SIGILO 
 
À CONTRATADA é vedado, sob as penas da lei, prestar informações a terceiros sobre a natureza 
ou o andamento dos trabalhos objeto deste Contrato, bem como divulgar através de qualquer 
meio de comunicação, dados e informes relativos à execução dos mesmos, à tecnologia adotada 
e à documentação técnica envolvida, salvo por expressa autorização escrita da PORTOSRIO. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO 
 
Este Contrato está vinculado ao Edital de Regime de Contratação da Estatal nº 10/2023 e seus 
Anexos, à proposta da CONTRATADA, ao Instrumento Normativo de Licitações e Contratos da 
PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001 – Regulamento de Licitações e Contratos) e aos termos da 
Lei nº 13.303/2016. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos reger-se-ão pela Lei nº 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos da PORTOSRIO (IN.GECOMP.06.001), bem como pelas regras e pelos princípios de 

direito privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DA ANTICORRUPÇÃO 
 
Na execução do presente Contrato, é vedado à PORTOSRIO e à CONTRATADA, e/ou a 
empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a Gestor seu, oferecer, dar, ou se comprometer a dar, 
uma a outra ou a quem quer que seja, ou a aceitar, ou se comprometer a aceitar de quem quer 
que seja, tanto por si, quanto através de outrem, pagamento, em espécie ou em bem, doação, 
compensação, vantagens financeiras e/ou não financeiras, e/ou benefícios de qualquer espécie 
que constituam, na forma da legislação de regência, prática ilegal ou de corrupção quanto ao 
objeto do presente Contrato, direta ou indiretamente, ou, ainda, de outra forma que não 
relacionada a este Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO ACESSO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, 
para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, 
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e observar que:  
I. eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os 
parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção 
de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;  
II. o tratamento será́ limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais 
e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de 
ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados 
pessoais, esta será́ realizada mediante prévia aprovação da PORTOSRIO, responsabilizando-se a 
CONTRATADA por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação 
dispense tal medida;  
III. a CONTRATADA deverá seguir as instruções recebidas da PORTOSRIO em relação ao 
tratamento de dados pessoais;  
IV. a CONTRATADA se responsabilizará como “Controlador de dados” no caso do tratamento de 
dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos 
parâmetros previstos na legislação;  
V. os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, 
empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, 
em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia 
autorização da PORTOSRIO, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas 
legalmente previstas para tanto;  
VI. a CONTRATADA deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do 
presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e 
necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do art. 46 da LGPD, de modo a 
garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;  
VII. os dados deverão ser armazenados de maneira segura pela CONTRATADA, que utilizará 
recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de 
detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.  
VIII. a CONTRATADA dará́ conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de 
serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula, responsabilizando-se por eventual uso 
indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados 
para o tratamento dos dados.  
IX. a PORTOSRIO possui direito de regresso em face da CONTRATADA em razão de eventuais 
danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações 
previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;  
X. a CONTRATADA deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja 
garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de 
seus dados pessoais.  
XI. a CONTRATADA deverá informar imediatamente à PORTOSRIO todas as solicitações 
recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, 
seguindo as orientações fixadas pela PORTOSRIO e pela legislação em vigor para o adequado 
endereçamento das demandas.  
XII. a CONTRATADA deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados 
pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pela 
PORTOSRIO, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados 
Pessoais, disposto no art. 5°, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.  
XIII. qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados 
pessoais deverá ser prontamente comunicado à PORTOSRIO, informando-se também todas as 
providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo à CONTRATADA 
disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou 
auditoria que venha a ser realizada.  
XIV. ao final da vigência do Contrato, a CONTRATADA deverá eliminar de sua base de 
informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto 
contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal, 
caso em que o prazo de retenção de dados pessoais objeto deste Termo poderá se estender pelo 
prazo de prescrição legal afeto às atividades do Contrato.  
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XV. A CONTRATADA deverá designar Encarregado para interlocução com o Encarregado da 
PORTOSRIO. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  
 
As partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem 
ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente 
aplicável, a PORTOSRIO será́ considerada “Controlador de Dados”, e a CONTRATADA 
“Operador” ou “Processador de Dados”, salvo nas situações expressas em contrário nesse 
Contrato. Contudo, caso a CONTRATADA descumpra as obrigações prevista na legislação de 
proteção de dados ou as instruções da PORTOSRIO, será́ equiparado a “Controlador de Dados”, 
inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
Caso a CONTRATADA disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no caput desta 
Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que a PORTOSRIO venha a sofrer em 
decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte da CONTRATADA, sempre que ficar 
comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras 
previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações da 
PORTOSRIO, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  
 
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita 
observância da legislação, especialmente, dos art. 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos 
normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados 
das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia da PORTOSRIO à 
CONTRATADA.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
Cada Parte arcará com suas próprias despesas e investimentos para fins de cumprir as 
disposições previstas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
O foro competente para ajuizar quaisquer questões suscitadas na execução deste Contrato será o 
da sede da PORTOSRIO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam eletronicamente o presente 
instrumento juntamente com as testemunhas.  
 

Rio de Janeiro,       de                      de 2024. 
 

(assinado eletronicamente) 
FRANCISCO LEITE MARTINS NETO 

Diretor-Presidente 
PORTOSRIO 
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(assinado eletronicamente) 

RONALDO FUCCI 
Diretor de Gestão Portuária 

PORTOSRIO 
 

(assinado eletronicamente) 
REPRESENTANTE 
Cargo ou Função 

CONTRATADA 
 

Testemunhas: 
 
1)  (assinado eletronicamente)                    2) (assinado eletronicamente) 

Nome:      Nome: 
CPF:       CPF: 

 


