24

MARQUISE

INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
ANEXO IIl - PLANILHA DE PROPOSTA DE PREGOS
CUSTO CUsTO
ITEM DESCRIGAO TIPO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
[RIR OBRAS DE REFORCO DO CAIS 1E DO CAIS 2
1. SERVICOS PRELIMINARES RS 47.069.152,54
1.1 CANTEIRO, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO RS 3.447.638,21
143 Instalagéo de Canteiro CcoM Conj. 1,0000 2.184.948,300 2.184.948,30
11.2 Mobilizagdo de equipe da obra CcoM Conj. 1,0000 631.802,430 631.802,43
113 Desmobilizagdo de equipe da cbra com Conj. 1,0000 630.887 480 630.887 48
1.2 PROJETOS R$ 5.039.798,76
1.2.1 Elaboragéo de projeto executivo CONS Conj. 41,0000 4,084 413,380 4.084.413,38
122 G iamer 1panhamento técnico de projeto executivo CONS més 47,0000 56.199,140 955.385,38
1.3 ACOMPANHAMENTO TECNOLOGICO R$ 26.629.197,47
1.3.1 Topografia . CONS  equipe x més 34,0000 32.810,800 1.115.567,20
13.2 CONTROLE TECNOLOGICO - RS 467.485,57
Controle tecnolégico de cbras em concreto armado, considerando-se
apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e
1.3.21 capeamento de corpos de prova, transporte até 50Km, ensaios de CONS m3 10.090,8047 35,660 359.838,10
resisténcia & compresséo aos 28 dias e "slump test”, medido por m3
de concreto colocado nas formas.
1322 Remate e capeamento de corpo de prova, exclusive o fransporte. CONS un 390,0000 16,960 6.614,40
1323 Ensaic de resisten::ia a compresséo de corpo de prova cilindrico CONS in 390,0000 67,830 26.453.70
(15x30)cm, exclusive o transporte.
1324 Ensaio normal completo - cimento CP (MB-1) CONS un 15,0000 2.346,680 35.200,20
1.3.25 Ensaio quimico complete de cimento CONS un 15,0000 1.941,500 29.122,50
1.3.26 Ensaio de amostra de areia CONS un 2,0000 1.352,295 2.704,59
1.3.27 Ensaio de amostra de material pétreo CONS un 2,0000 145,910 291,82
1328 Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto. CONS UN 2,0000 35,660 71,32
1329 Ensaio de resistencia a fracao na flexao de concreto. CONS UN 2,0000 527,780 1.055,56
1.3.2.10 Ensaio de resistencia a tracao na flexao de concreto. CONS UN 2,0000 843,020 1.686,04
13211 Ensaio de recebimento e aceitacao de agregado graudo CONS UN 2,0000 145,910 291,82
1.3.2.12 Ensaio de amostra de areia CONS un 2.,0000 1.931,850 3.863,70
13.213 Ensaio de amostra de material pétreo. CONS un 2,0000 145,910 291,82
133 Acompanhamento de equipe de mergulhadores CONS més 17,0000 162.193,100 2.757.282,70
1.3.4 CONTROLE TECNOLOGICO DAS ESTACAS - R$ 20.946.305,36
13.41 Ensaios de PDR nas estacas de carga CONS unid 252,0000 11.000,510 2.772.128,52
13.4.2 Provas de carga dinamicas nas estacas de carga CONS unid 50,0000 44,988,457 2.249.422 85
1.3.43 Prova de carga estatica para 4.300,00KN CONS unid 10,0000 432.603,733 4,326.037,33
1.3.4.4 Prova de carga estatica horizontal para 20,00KN CONS unid 10,0000 355.032,940 3.550.329,40
Prova de carga estatica nos cabegos de amarragdo para a carga F
1.345 horizontal de 3.000,00kN CONS unid 21,0000 255.638,079 5.368.399,66
Monitoragdo da estrutura existente (Perfuragio no muro existente e
1.3.46 enrocamento ou rocha para inst. do inclindmetro, instalagao do CONS m 552,0000 4,855,050 2.679.987,60
inclinémetro, acompanhamentolleituras e elaboragdo de relatérios)
135 Apoio Nautico CONS més 17,0000 56.335,920 957.710,64
136 Monitoramento e controle ambiental CONS més 17,0000 22,638,000 384.846,00
1.4 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAGCAO - R$ 11.952.518,10
1.4.1 Administragao Local e M 1ga0 de Canteiro COoM més 17,0000 703.089,300 11.952.518,10
2. SERVIGOS DE REFORGO DO CAIS R$ 104.042.805,24
2.1 LIMPEZA E REMOCAO DE DETRITOS RS 4.043.123,03
214 Limpeza e remog&o de detritos submersos COM m3 1.593,3000 265,670 423.292,01
21.2 Demolicdo de piso COoM m3 1.274,6400 565,540 720.859,91
213 Transpom_y para bota-fora COM m3 2.867,9400 1.010,820 2.898.971,11
2.2 FUNDAGAO R$ 83.854.134,82
221 ESTACAS METALICAS VERTICAIS RS 34.058.517,82
2211 Fornecimento de camisa metalica DN 800 FUN m 3.990,0000 3.774,257 15.059.287,10
2912 g'r;;:-:;fg de camisa metalica DN80O, com lamina d'agua ou em solo FUN m 3.890,0000 461,890 1.842.941,10
2213 Escavacdo e limpesa das camisas metélicas em agua ou solo FUN m 3.570,0000 988,790 3.520.980,30
2214 Armrasamento de camisa metélica, sobre lamina d'agua ou em scle FUN unid 210,0000 2.676,950 562.159,50
2215 Perfufsqjo em rocha muito alterada a sa, para estaca em camisa FUN i 1.050,0000 4,664,150 4.867.357,50
metalica D=80,00cm
22.1.6 Fornecimento e colocagio do concreto submerso, FCK 40MPa FUN m3 2.083,1115 806,530 1.680.091,92
2217 Fomnecimento e colocagéo da armagdo FUN tf 521,6700 12.434 490 6.486.700,40
222 ESTACAS METALICAS INCLINADAS - 6.857.468,25
2221 Fornecimento de camisa metdlica para estaca inclinada DN 800 FUN m 798,0000 3.775,930 3.013.192,14
Cravagio de camisa metdlica inclinada DN80O, com |amina d'agua
2222 ou FUN m 798,0000 461,890 368.568,22
em solo SPT < 40
2223 E;zavagéo e limpeza das camisas metélicas inclinada em dgua ou FUN - 714.0000 988,790 705.996,06
Amrasamento de camisa metalica inclinada, sobre lamina d'agua ou
2224 em FUN unid 42,0000 2.676,950 112.431,90
solo
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