

ANEXO III-C

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80	37,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado (Inclui feriados)	22,90	0,00
B2	Feriados	0,00	0,00
B3	Auxílio-enfermidade	0,79	0,00
B4	13º Salário	10,57	8,22
B5	Licença paternidade	0,34	0,00
B6	Faltas justificadas	0,00	0,00
B7	Dias de chuva + Faltas justificadas	4,57	0,00
B8	Auxílio acidente de trabalho	0,00	0,00
B9	Férias gozadas	0,00	0,00
B10	Salário maternidade	0,00	0,00
B	Total de Encargos Sociais que recebem	39,17	8,22
GRUPO C			
C1	Aviso prévio indenizado	13,12	10,20
C2	Aviso prévio trabalhado	0,00	0,00
C3	Férias (indenizadas)	14,06	10,93
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,45	3,46
C5	Indenização adicional	0,00	0,00
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências dos encargos sociais básicos	31,63	24,59
GRUPO D			
D1	Reincidência de A sobre B	14,81	3,11
	Reincidência de A sobre aviso prévio	4,83	3,75

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DE ENC. SOCIAIS
PORTOS DO RIO

P5.22722 | Rio, 18/11/2023 | Fl. 2/2



D2	trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado		
D	Total das Taxas incidências e reincidências	19,64	6,86
TOTAL (A+B+C+D+E)		128,24	77,47

RMZ CONSTRUTORA LTDA.

Renato Rocha Menezes

ANEXO III-A

PLANILHA DE PROPOSTA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

Item	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	DESMOBILIZAÇÃO / APOIO DE OBRA / LIMPEZA				173.925,68				
1.1	Demolição de piso (banheiros)	m²	24,00	33,87	812,88	812,88			
1.2	Demolição de alvenaria existente	m²	259,08	21,77	5.641,13	5.641,13			
1.3	Demolição de teto existente	m²	1584	16,43	26.019,97	26.019,97			
1.4	Retirada de louças para descarte	cj	1,00	1.904,10	1.904,10	1.904,10			
1.5	Retirada de portas para descarte	cj	1,00	1.300,61	1.300,61	1.300,61			
1.6	Retirada de bancadas de banheiro para descarte	cj	1,00	2.538,79	2.538,79	2.538,79			
1.7	Retirada de bancadas de copa para descarte	cj	1,00	2.538,79	2.538,79	2.538,79			
1.8	Retirada dos armários para descarte	cj	1,00	4.117,67	4.117,67	4.117,67			
1.9	ART da obra	cj	1,00	383,04	383,04	383,04			
1.1	Serventia geral durante execução da obra	dia	150,00	203,1035908	30.465,54	7.616,38	7.616,38	7.616,38	7.616,38
1.11	Remoção de entulho de terceiros	caç	30,00	553,28	16.598,35	15.232,77	15.232,77		
1.12	Proteção de piso com lona plástica	m²	1584	17,41	27.577,58	6.894,40	6.894,40	6.894,40	6.894,40

1.13	Limpeza durante a obra	cj	1,00		30.465,54	7.616,38	7.616,38	7.616,38	7.616,38
1.14	Limpeza final da obra	cj	1,00	30.465,54	23.561,69	5.890,42	5.890,42	5.890,42	5.890,42
2	ALVENARIA / FORRO(material+mão-de-obra)			23.561,69	409.035,54				
2.1	Fornecimento e instalação de PAREDE GYP1 95/70/600 1ST/1ST, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm dispostos a cada 600mm, tendo chapas de gesso acartonado ST(Standart) de 12,5mm parafusadas à esta em ambos os lados, com juntas tratadas com fita e massa conforme orientação do fabricante.H=3,20 ou similar	m²	560,00	128,78	72.114,29	18.028,57	18.028,57		
2.2	Parede "Dry Wall" tipo GYP02-D95/70/600 1ST+1RU, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm em aço galvanizado, sendo estes espaçados a cada 600mm e 1 chapa Gypsum ST (Standard) com 12,50mm de espessura parafusada em uma face da estrutura e 1 chapa Gypsum RU (Resistente a Umidade) com 12,50mm de espessura parafusada na outra face da estrutura;H=3,20 ou similar	m²	55,00	135,15	7.433,19	3.716,59	3.716,59		
2.3	Parede "Dry Wall" tipo GYP03 D95/70/600 1RU+1RU, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm em aço galvanizado, sendo estes espaçados a cada 600mm, 1 chapa Gypsum RU (Resistente a Umidade) com 12,50mm de espessura parafusada em uma face da estrutura e 1 chapa Gypsum RU (Resistente a Umidade) com 12,50mm de espessura em parafusada na outra face da estrutura;H=3,20 ou similar	m²	16,00	142,30	2.276,78	1.138,39	1.138,39		

2.4	Fornecimento e instalação de SEPTO GYP1 95/70/600 1ST/1ST, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm dispostos a cada 600mm, tendo chapas de gesso acartonado ST(Standart) de 12,5mm parafusadas à esta em ambos os lados, com juntas tratadas com fita e massa conforme orientação do fabricante.H=,60 ou similar	m	55,00	128,78	7.082,65	3.541,33	3.541,33		
2.5	Para maior desempenho acústico as paredes terão seu interior preenchido por lã de vidro WF50mm	M2	630,00	18,80	11.844,52	5.922,26	5.922,26		
2.6	Forro removível em fibra mineral, fabricação Armstrong , modelo Georgian, borda tegular, com acabamento em pintura vinilica a base de látex na face aparente, com estrutura em perfis "T" leve clicado de aço na cor branca, modulação 625 x 625 x 16mm ou similar	m²	580,00	153,35	88.945,23		88.945,23		
2.7	Forro Gypsum "Dry Wall" FGE, composto por estrutura de cantoneiras e perfis F530 em aço galvanizado, sendo estes fixados a laje através de tirantes, e chapas Gypsum ST com 12,50mm de espessura parafusadas a esta ou similar	m²	725,00	104,10	75.473,54		75.473,54		

2.8	Faixa Gypsum ST, composta por estrutura de cantoneiras e perfis F530 em aço galvanizado e chapas Gypsum ST com 12,50mm de espessura parafusadas a esta; H=10CM ou similar	m	402,00	83,19	33.443,95		33.443,95		
2.9	Tabeira Gypsum ST, composta por estrutura de cantoneiras e perfis F530 em aço galvanizado e chapas Gypsum ST com 12,50mm de espessura parafusadas a esta ou similar	m	402,00	104,10	41.848,78		41.848,78		
2.1	Abertura de vãos para luminarias	UND	50,00	37,24	1.861,99		1.861,99		
2.11	Reforço metálico 600X270	UND	20,00	69,16	1.383,20		1.383,20		
2.12	MOBILIZAÇÃO E FRETES	cj	1,00	8.390,78	8.390,78	8.390,78			
2.13	Enchimento de piso para passagem de tubulações	m²	109,45	296,14	32.412,58		32.412,58		
2.14	Fornecimento e instalação de contrapiso para banheiros e copa	m²	109,45	72,49	7.933,55		3.966,78	3.966,78	
2.15	Impermeabilização com manta líquida de áreas molhadas	m²	109,45	151,58	16.590,51		8.295,26	8.295,26	
3	HIDRAÚLICA - ACESSÓRIOS (material e mão-de-obra)				72.309,84				
3.1	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de tubulações de água e esgoto para atender ao novo layout	cj	1,00	65.214,28	65.214,28	13.042,86	52.171,42		

3.2	Acessórios gerais, tais como: sifões, parafusos de fixação, flexíveis, registros e demais necessários para atender novo lay out	cj	1,00	7.095,56	7.095,56			7.095,56	
3.3	Mão-de-obra para instalação de peças sanitárias (bacias/lavatórios) e metais sanitários (duchas higienicas, torneiras, válvulas hydra...)	cj	1,00	0,00					
4	AR CONDICIONADO (material e mão-de-obra)				107.348,96				
4.1	Fornecimento e Instalação DE EVAPORADORA TIPO VRF DE ATÉ 3HP (28.000 BTUS) - EVAP HW VRF CARRIER XPOWER 30K 3,2HP ou similar - SISTEMA VRF - CPD	cj	1,00	13.831,96	13.831,96		2.766,39	11.065,57	
4.2	LIMPEZA DE DUTOS E DIFUSORES; LAVAGEM E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS; REMANEJAMENTO DE DIFUSORES NECESSÁRIOS; BALANCEAMENTO DO SISTEM; ANÁLISE DE AR; .	cj	1,00	90.439,72	90.439,72		18.087,94	72.351,78	
4.3	Fornecimento e instalação de ponto de energia para ar condicionado split CPD	cj	1,00	1.702,39	1.702,39		340,48	1.361,92	
4.4	Fornecimento e instalação de dreno para split CPD	cj	1,00	1374,887184	1.374,89		274,98	1.099,91	
5	INFRA ESTRUTURA LÓGICA / TELEFONIA(mão-de-obra)				65.497,97				

5.1	Mão-de-obra geral para passagem dos cabamentos de lógica/telefonía, interligando CPD/Servidor aos postos de trabalho para 262 pontos de tel/rede	cj	1,00	19449,02566	19.449,03		9.724,51	9.724,51	
5.2	Mão-de-obra geral para clipagem e identificação dos pontos passados	cj	1,00	19449,02566	19.449,03		9.724,51	9.724,51	
5.3	Certificação dos cabos de lógica/telefonía	cj	1,00	26.599,92	26.599,92				26.599,92
6	INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA(mão-de-obra)				296.244,20				
6.1	Mão-de-obra geral para redistribuição de circuitos de quadro geral elétrico de distribuição existente - reaproveitamento	cj	1,00	21.279,93	21.279,93		21.279,93		
6.2	Mão-de-obra geral para execução de infraestrutura de rede - 262 pontos	cj	1,00	38.898,05	38.898,05	7.779,61	31.118,44		
6.3	Mão-de-obra geral para execução de instalações para chuveiros elétricos	un	4,00	114,03	456,13		456,13		
6.4	Mão-de-obra geral para execução de 578 tomadas e 98 interruptores	cj	1,00	235.610,09	235.610,09		117.805,04		117.805,04
	Não estão considerados serviços relacionados à concessionárias(aumento de carga, mudança em relógio e etc..)								
7	LUMINÁRIA - REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO (mão-de-obra)				85.055,90				
7.1	Mão de obra para Instalação e/ou remanejamento de luminárias	un	1142	74,48	85.055,90			68.044,72	17.011,18

8	SEGURANÇA - INSTALAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA (material + mão-de-obra)				35.665,17				
8.1	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de infraestrutura para permitir a instalação de controle de acesso, com acionamento de eletroimã ou fechadura elétrica, por sensor de presença via cartão - entrada social/serviço e CPD	un	4,00	638,40	2.553,59		2.553,59		
8.2	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de tubulações para permitir a interligação com a TV - sala de reunião grande/pequena/sala de convivência	un	13,00	638,40	8.299,17		8.299,17		
8.3	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de tubulações para permitir a instalação de câmeras de CFTV	un	28,00	180,88	5.064,62		5.064,62		
8.4	Mão-de-obra para permitir a instalação de câmeras de CFTV	un	28,00	292,60	8.192,77				8.192,77
8.5	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de interligação da TV a mesa de reuniões com cabo HDMI	un	13,00	21,28	276,64				276,64
8.6	Fornecimento e Mão-de-obra para instalação de sistema de interfone - entrada	un	1,00	638,40	638,40				638,40
8.7	Mão-de-obra para instalação de eletroimã ou fechaduras elétricas - entradas e CPD	un	4,00	2.659,99	10.639,97				10.639,97
9	RODAPÉS(material + mão-de-obra)				39.316,99				

	Mão-de-obra e materiais básicos para instalação de rodapés branco 5cm	ml	859,05	45,77	39.316,99		39.316,99		
10	PINTURA (material + mão-de-obra)				185.744,68				
10.1	Emaseamento, lixamento e pintura em paredes de alvenaria/gesso acartonado com tinta latex acrílico acetinado, ref. Coral/Suvinil	m²	1747,79	67,05		11.718,70	23.437,40	58.593,51	23.437,40
					117.187,01				
10.2	Aplicação de seladora, masseamento, lixamento e pintura em forro de gesso com tinta, ref. Coral/Suvinil - cor a definir	m²	1264,01	50,91			12.869,18	32.172,95	19.303,77
					64.345,91				
10.3	emassamento e lixamento e pintura em portas com tinta esmalte fosco, ref. Coral/Suvinil - cor a definir	un	42,00	100,28					
					4.211,76				
11	COMBATE À INCÊNDIO (material + mão-de-obra)				217.258,76				
11.1	Remanejamento de 157 sprinklers, instalação de 28 spk, com fornecimento de tubos, conexões, sprinklers novos, etc	cj	1,00	109.254,59		54.627,29	54.627,29		
					109.254,59				
11.2	Fornecimento e instalação de 02 hidrantes simples, com fornecimento das caixas, mangueiras tipo II, esguichos, chave de mangueiras.	cj	1,00	20.958,61					20.958,61
					20.958,61				
11.3	instalação de 93 detectores de fumaça (57 novos) com reaproveitamento de 37 existentes, instalação de 08 acionadores manuais, 08 sirenes, infra e fiação. (convencional).	cj	1,00	66.276,35			13.255,27	53.021,08	
					66.276,35				

11.4	Fornecimento de 67 placas de sinalização visual fotoluminescentes.	cj	2,00	2.708,94	5.417,87			5.417,87
11.5	Fornecimento de 16 extintores ABC 6 kgs com tripes simples.	cj	1,00	10.180,32	10.180,32			10.180,32
11.6	Fornecimento de 36 luzes de emergência.	cj	1,00	5.171,02	5.171,02			5.171,02
12	MATERIAL ELÉTRICO				1.041.859,81			
12.1	MATERIAL ELÉTRICA (fios, disjuntores, tubulações, tomadas, interruptores, anilhas, terminais, quadro, caixas de luz e demais materiais para conclusão completa das instalações elétricas)	cj	1,00	1.041.859,81	1.041.859,81	520.929,91	520.929,91	
13	LUMINÁRIA (material)				195.980,59			
13.1	PENDENTE FIT 637LED3 BT 32W 3000K BIV NEW LINE ou similar	un	4,00	405,91	1.623,66			1.623,66
13.2	PERFIL SOBREPOR EKPF61 BR P/FITA LED 2M A3,5CM L3,5CM EKLART ou similar	un	35,00	171,30	5.995,62			5.995,62
13.3	FITA LED (1M) 15W 3000K 127V IP65 EKF4296127 EKLART ou similar	un	280,00	36,71	10.278,21			10.278,21
13.4	CONECTOR EKF4196127220C P/FITA 7W/15W DIRETA BIVOLT EKLART ou similar	un	140,00	3,83	536,25			536,25
13.5	LUMINÁRIA DE EMBUTIR IN50331 BT 1XPAR20 NEW LINE	un	83,00	36,71	3.046,75			3.046,75


13.6	LAMPADA LED PAR 20 STH9020/30 5,5W 3000K E27 BIVOLT STELLA ou similar	un	87,00		2.332,71			2.332,71
13.7	PENDENTE BILBOQUE PP 109 BT BT/BT 1XE27 NEW LINE ou similar	un	143,00	26,81	26.246,14			26.246,14
13.8	PAINEL LED EMB QD SLIM DL 30W 4000K BIVOLT 7021641 LEDVANCE ou similar	un	29,00	183,54	3.903,27			3.903,27
13.9	PAINEL LED EMB QD SLIM DL 18W 4000K BIVOLT 7021635 LEDVANCE ou similar	un	19,00	134,60	674,20			674,20
13.1	PLAFON MODULAR 3800/46 BT USINA DESIGN ou similar	un	2,00	35,48	2.031,17			2.031,17
13.11	LAMPADA CLA90 15W 4000K 1311LM BIV BIVOLT LEDVANCE ou similar	un	32,00	1.015,58	735,43			735,43
13.12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR IDEIA RI-E635 BFM P/ 2XT8 LED 120CM REVOLUZ ou similar	un	93,00	22,98	17.979,52			17.979,52
13.13	LAMPADA LED TUBE SUPERSTAR T8 18W 4000K BIVOLT 7022042 LEDVANCE ou similar	un	186,00	193,33	3.740,37			3.740,37
13.14	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PANEL LEDVANCE PFM 62X62CM 36W 4000K BIVOLT 7021888 LEDVAN ou similar	un	304,00	20,11	66.211,24			66.211,24
13.15	KIT LEDVANCE CLIPS (4 PEÇAS) 7018163 (FL) LEDVANCE ou similar	un	304,00	217,80	6.210,34			6.210,34
				20,43				

13.16	LUMINARIA MAGNUM 3616/150F BT 4XT8 (120CM) 2XPAR16 USINA ou similar	un	30,00		9.911,13			9.911,13
				330,37				
13.17	PLAFON MODULAR 3800/46 BT USINA DESIGN ou similar	un	120,00		33.835,10			33.835,10
				281,96				
13.18	LAMP. LED MR16 STH8535/30 6W 3000K BIV STELLA ou similar	un	60,00		689,47			689,47
				11,49				
14	MATERIAL REDE				221.749,92			
14.1	FURUKAWA SOHOPLUS CAT6 ou similar	CX	53,00		84.587,74			84.587,74
				1.596,00				
14.2	FURUKAWA SOHOPLUS 1,5m CAT6 AZ ou similar	PÇ	524,00		25.089,04			25.089,04
				47,88				
14.3	FURUKAWA SOHOPLUS 24P CAT6 ou similar	PÇ	11,00		14.044,76			14.044,76
				1.276,80				
14.4	RACK PISO 44U'S x 670mm	PÇ	2,00		18.087,94			18.087,94
				9.043,97				
14.5	8 TOMADAS 110V 10A	PÇ	4,00		510,72			510,72
				127,68				
14.6	BANDEJA UNIVERSAL 19" 470mm	PÇ	2,00		321,33			321,33
				160,66				
14.7	1U PADRÃO 19"	PÇ	24,00		919,29			919,29
				38,30				
14.8	PORCA GAIOLA	PÇ	200,00		266,00			266,00
				1,33				
14.9	FURUKAWA SOHO PLUS KEYSTONE CAT6 ou similar	PÇ	262,00		11.150,69			11.150,69
				42,56				
14.1	HDMI UNIVERSAL 10 METROS	PÇ	13,00		4.149,59			4.149,59
				319,20				
14.11	BROTHER Tze-231 ou similar	PÇ	4,00		510,72			510,72
				127,68				
14.12	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR	cj	1,00		62.112,11		31.056,05	31.056,05
				62.112,11				

15	CONTROLE DE ACESSO (material)				15.555,63				
15.1	ELETROIMÃ OU FECHADURA ELÉTRICA	PÇ	4,00		2.553,59				2.553,59
15.2	INTELBRAS SS3542MF BIOMETRIA FACIAL ou similar	PÇ	4,00	638,40	10.639,97				10.639,97
15.3	INTELBRAS FA1220S + BATERIA ou similar	PÇ	2,00	2.659,99	808,64				808,64
15.4	INTELBRAS 4x2 CROMADA ou similar	PÇ	4,00	404,32	425,60				425,60
15.5	INTELBRAS IPR1010 ou similar	PÇ	1,00	106,40	489,44				489,44
15.6	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR	cj	1,00	489,44	638,40				638,40
16	CFTV (material)				20.513,86				
16.1	INTELBRAS 32 CANAIS - MHDX 1232 ou similar	PÇ	1,00		4.255,99				4.255,99
16.2	WESTERN DIGITAL 4TB ou similar	PÇ	1,00	4.255,99	1.170,40				1.170,40
16.3	INTELBRAS VHL1120D ou similar	PÇ	28,00	1.170,40	5.958,38				5.958,38
16.4	FURUKAWA SOHOPLUS CAT5e ou similar	CX	6,00	212,80	6.703,18				6.703,18
16.5	COLMEIA 12V 10A	PÇ	4,00	1.117,20	702,24				702,24
16.6	P4 BORNE	PÇ	28,00	175,56	446,88				446,88
16.7	BNC MOLA	PÇ	56,00	15,96	893,76				893,76
				15,96					

16.8	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR	cj	1,00		383,04				383,04
17	PORTAS (material + mão-de-obra)			383,04		26.395,42			
17.1	Fornecimento e instalação de caixonetes, alisares e porta para pintura - incluso fechadura e dobradiças - banheiros/copa/refeitório	un	16,00	1649,713597	26.395,42		18.476,79		7.918,63
18	PISO E REVESTIMENTO (material + mão-de-obra)				975.964,39				
18.1	Fornecimento e instalação de PISO Vinílico HERCULES para Autoportane Piso Elevado RÉGUA - 50x50cm ou similar	m²	525,14	322,78	169.505,25			84.752,62	84.752,62
18.2	Fornecimento e instalação de piso Porcelanato Oh! Take Mountain retificado 90x90cm – PORTOBELLO ou similar- banheiros e copa	m²	114,43	268,70	30.747,13		15.373,57	15.373,57	
18.3	Fornecimento e instalação de Rodapé Porcelanato Oh! Take Mountain retificado 90x90cm – PORTOBELLO ou similar- banheiros e copa	ml	198,49	177,97	35.325,31		17.662,65	17.662,65	
18.4	Fornecimento e instalação de revestimento para parede bancada copa em cerâmica METRO branco Eliane ou similar - copa	m²	37,95	176,62	6.702,91		3.351,46	3.351,46	
18.5	Fornecimento e instalação de Piso Elevado WHEL AC10-LCES ou similar - incluso frete e seguro	m²	1578,6	319,20	503.887,56	503.887,56			

18.6	Fornecimento e instalação de Piso Elevado WHEL AC10-LPES ou similar- CPD - incluso frete e seguro	m²	12,24	319,20	3.907,00	3.907,00		
18.7	Fornecimento e instalação de CARPETE Belgotex ou similar - Coleção FRAGMENT- Placa Polipropileno Cor A Definir	m²	1030	219,31	225.889,24		112.944,62	112.944,62
19	PEDRAS (material + mão-de-obra)				84.693,52			
19.1	LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,630 X 0,510 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,140 X 0,100 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,140 X 0,040	cj	1,00	2.737,32	2.737,32		2.737,32	
19.2	LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,630 X 0,510 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,140 X 0,100 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,140 X 0,041	cj	1,00	2.737,32	2.737,32		2.737,32	



19.3	1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 1,300 1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,810 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,130 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,180	cj	1,00	9.081,90	9.081,90			9.081,90
19.4	1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 1,300 1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,810 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,130 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,180	cj	1,00	9.081,90	9.081,90			9.081,90


19.5	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,300 X 0,590 1,89 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,890 X 0,100 1,89 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,890 X 0,040	cj	1,00	1.509,47	1.509,47			1.509,47	
19.6	3,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,000 X 0,500 4,50 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,500 X 0,100 4,50 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,500 X 0,100	cj	1,00	3.706,15	3.706,15			3.706,15	
19.7	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,570 X 0,540 2,11 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,110 X 0,100 2,11 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,110 X 0,100	cj	1,00	1.603,95	1.603,95			1.603,95	



19.8	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,280 X 0,500	cj	1,00	7.543,20	7.543,20				
	1,78 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,780 X 0,100								
	1,78 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,780 X 0,100								
	1,78 AC. MEIA ESQUADRIA -								
	2,00 FURO E COLAGEM DE CUBA -								
	1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,300 X 1,800								
	1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,230 X 1,800								7.543,20
	1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,160 X 1,800								
	1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,135 X 1,800								



19.9	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,210 X 0,530	cj	1,00	10.908,71	10.908,71				
	2,74 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,740 X 0,100 2,74 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,740 X 0,100 2,74 AC. MEIA ESQUADRIA - 2,00 FURO E COLAGEM DE CUBA - 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,310 X 1,800 1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,390 X 1,800 2,00 MICTÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,450 X 1,000								
							10.908,71		



19.1	1,00 BANCADA MOLHADA, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 4,150 X 0,6004,75 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 4,750 X 0,1004,15 TIRA AMERICANA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 4,150 X 0,0402,00 FURO E COLAGEM DE CUBA -1,00 BANCADA SECA, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,700 X 0,6002,30 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,300 X 0,1002,30 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS002 CM - 2,300 X 0,040	cj	1,00	5.018,40	5.018,40			5.018,40	
------	--	----	------	----------	----------	--	--	----------	--




19.11	2,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,300 X 0,540 5,68 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,840 X 0,100 5,68 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,840 X 0,100 5,68 AC. MEIA ESQUADRIA - 6,00 FURO E COLAGEM DE CUBA - 2,00 BANCO, GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 1,870 X 0,540 5,84 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 002 CM - 2,920 X 0,100 5,84 AC. MEIA ESQUADRIA - 5,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,140 X 1,800 6,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,180 X 1,800	cj	1,00	30.765,21	30.765,21			30.765,21	
20	HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS (material)				103.476,07				
20.1	Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Assento Branco Duplo Acionamento 3/6L Saída Vertical Monte Carlo Deca ou similar	un	21,00	1.960,19	41.164,03			41.164,03	
20.2	Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromada Link Deca ou similar	un	24,00	587,64	14.103,26			14.103,26	

20.3	Cuba para Banheiro de Embutir Louça Redonda Gelo 36cm L 41 17 Deca ou similar	un	22,00					9.416,80	
				428,04		9.416,80			
20.4	Torneira de Mesa para Cozinha Link ou similar - copa	un	2,00					1.845,59	
				922,79		1.845,59			
20.5	Cuba Tramontina Aria Maxi em Aço Inox Acetinado 50 x 40 x 21 cm ou similar - copa	un	2,00					2.515,91	
				1.257,95		2.515,91			
20.6	Ducha Higiênica com Derivação 1,2m Cromada Aspen Deca ou similar	un	21,00					11.223,16	
				534,44		11.223,16			
20.7	Chuveiro Elétrico Eletrônico 220V 7500w Branco Redondo Advanced Lorenzetti ou similar	un	5,00					2.459,38	
				491,88		2.459,38			
20.8	Exaustor de Ar para Banheiro Ventokit c/sensor 280 Westaflex ou similar - banheiros e copa	un	30,00	691,60				20.747,94	
						20.747,94			
21	VIDROS / ESPELHOS (material + mão-de-obra)					27.741,02			
21.1	Fornecimento e instalação de gurada corpo em vidro	ml	6,00					11.171,97	
				1.861,99		11.171,97			
21.2	Fornecimento e instalação de espelhos 5mm lapidados colados para banheiros	m²	33,41					16.569,05	
				495,93		16.569,05			
22	MARCENARIA (material + mão-de-obra)					222.545,55			
22.1	Fornecimento e instalação de móvel superior e inferior da copa	cj	1,00						16.757,95
				16.757,95		16.757,95			
22.2	Fornecimento e instalação de móvel baixo do refeitório	cj	1,00						20.109,54
				20.109,54		20.109,54			

24.2	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 4,40m C x 0,50m L x 0,40m P	un	2,00	13.434,02	26.868,04			26.868,04
24.3	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 3,68m C x 0,50m L x 0,40m P	un	3,00	11.769,93	35.309,79			35.309,79
24.4	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 5,17m C x 0,50m L x 0,40m P	un	1,00	14.151,16	14.151,16			14.151,16
24.5	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 4,0m C x 0,50m L x 0,40m P	un	1,00	12.565,80	12.565,80			12.565,80
25	TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 24)				4.859.605,81	-		
26	BDI				1.209.555,89	-		
27	TOTAL GLOBAL			24,89	6.069.161,70	-		

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2025.


Renato Rocha Menezes

ANEXO III

ANEXO III - PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇO

ANEXO III					
PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇOS CONCORRÊNCIA Nº 02/2025					
Item	Discriminação	UN	Quant.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	DESMOBILIZAÇÃO / APOIO DE OBRA / LIMPEZA				173.925,68
1.1	Demolição de piso (banheiros)	m ²	24,00	33,87	812,88
1.2	Demolição de alvenaria existente	m ²	259,08	21,77	5.641,13
1.3	Demolição de teto existente	m ²	1.584,00	16,43	26.019,97
1.4	Retirada de louças para descarte	cj	1,00	1.904,10	1.904,10
1.5	Retirada de portas para descarte	cj	1,00	1.300,61	1.300,61
1.6	Retirada de bancadas de banheiro para descarte	cj	1,00	2.538,79	2.538,79
1.7	Retirada de bancadas de copa para descarte	cj	1,00	2.538,79	2.538,79
1.8	Retirada dos armários para descarte	cj	1,00	4.117,67	4.117,67
1.9	ART da obra	cj	1,00	383,04	383,04
1.1	Serventia geral durante execução da obra	dia	150,00	203,1035908	30.465,54
1.11	Remoção de entulho de terceiros	caç	30,00	553,28	16.598,35
1.12	Proteção de piso com lona plástica	m ²	1.584,00	17,41	27.577,58
1.13	Limpeza durante a obra	cj	1,00	30.465,54	30.465,54
1.14	Limpeza final da obra	cj	1,00	23.561,69	23.561,69
2	ALVENARIA / FORRO(material+mão-de-obra)				409.035,54
2.1	Fornecimento e instalação de PAREDE GYP1 95/70/600 1ST/1ST, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm dispostos a cada 600mm, tendo chapas de gesso acartonado ST(Standart) de 12,5mm parafusadas à esta em ambos os lados, com juntas tratadas com fita e massa conforme orientação do fabricante.H=3,20 ou similar	m ²	560,00	128,78	72.114,29
2.2	Parede "Dry Wall" tipo GYP02- D95/70/600 1ST+1RU, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm em aço galvanizado, sendo estes espaçados a cada 600mm e 1 chapa Gypsum ST (Standard) com 12,50mm de espessura parafusada em uma face da estrutura e 1 chapa Gypsum RU (Resistente a Umidade) com 12,50mm de espessura parafusada na outra face da estrutura;H=3,20 ou similar	m ²	55,00	135,15	7.433,19

2.3	Parede "Dry Wall" tipo GYP03 D95/70/600 1RU+1RU, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm em aço galvanizado, sendo estes espaçados a cada 600mm, 1 chapa Gypsum RU (Resistente a Umidade) com 12,50mm de espessura parafusada em uma face da estrutura e 1 chapa Gypsum RU (Resistente a Umidade) com 12,50mm de espessura em parafusada na outra face da estrutura;H=3,20 ou similar	m ²	16,00	142,30	2.276,78
2.4	Fornecimento e instalação de SEPTO GYP1 95/70/600 1ST/1ST, composta por estrutura de guias e montantes de 70mm dispostos a cada 600mm, tendo chapas de gesso acartonado ST(Standart) de 12,5mm parafusadas à esta em ambos os lados, com juntas tratadas com fita e massa conforme orientação do fabricante.H=,60 ou similar	m	55,00	128,78	7.082,65
2.5	Para maior desempenho acústico as paredes terão seu interior preenchido por lâ de vidro WF50mm	M2	630,00	18,80	11.844,52
2.6	Forro removível em fibra mineral, fabricação Armstrong , modelo Georgian, borda tegular, com acabamento em pintura vinilica a base de látex na face aparente, com estrutura em perfis "T" leve clicado de aço na cor branca, modulação 625 x 625 x 16mm ou similar	m ²	580,00	153,35	88.945,23
2.7	Forro Gypsum "Dry Wall" FGE, composto por estrutura de cantoneiras e perfis F530 em aço galvanizado, sendo estes fixados a laje através de tirantes, e chapas Gypsum ST com 12,50mm de espessura parafusadas a esta ou similar	m ²	725,00	104,10	75.473,54
2.8	Faixa Gypsum ST, composta por estrutura de cantoneiras e perfis F530 em aço galvanizado e chapas Gypsum ST com 12,50mm de espessura parafusadas a esta;H=10CM ou similar	m	402,00	83,19	33.443,95
2.9	Tabeira Gypsum ST, composta por estrutura de cantoneiras e perfis F530 em aço galvanizado e chapas Gypsum ST com 12,50mm de espessura parafusadas a esta ou similar	m	402,00	104,10	41.848,78
2.1	Abertura de vãos para luminarias	UND	50,00	37,24	1.861,99

2.11	Reforço metálico 600X270	UND	20,00	69,16	1.383,20
2.12	MOBILIZAÇÃO E FRETES	cj	1,00	8.390,78	8.390,78
2.13	Enchimento de piso para passagem de tubulações	m²	109,45	296,14	32.412,58
2.14	Fornecimento e instalação de contrapiso para banheiros e copa	m²	109,45	72,49	7.933,55
2.15	Impermeabilização com manta líquida de áreas molhadas	m²	109,45	151,58	16.590,51
3	HIDRAÚLICA - ACESSÓRIOS (material e mão-de-obra)				72.309,84
3.1	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de tubulações de água e esgoto para atender ao novo layout	cj	1,00	65.214,28	65.214,28
3.2	Acessórios gerais, tais como: sifões, parafusos de fixação, flexíveis, registros e demais necessários para atender novo layout	cj	1,00	7.095,56	7.095,56
3.3	Mão-de-obra para instalação de peças sanitárias (bacias/lavatórios) e metais sanitários (duchas higienicas, torneiras, válvulas hydra...)	cj	1,00		0,00
4	AR CONDICIONADO (material e mão-de-obra)				107.348,96
4.1	Fornecimento e Instalação DE EVAPORADORA TIPO VRF DE ATÉ 3HP (28.000 BTUS) - EVAP HW VRF CARRIER XPOWER 30K 3,2HP ou similar - SISTEMA VRF - CPD	cj	1,00	13.831,96	13.831,96
4.2	LIMPEZA DE DUTOS E DIFUSORES; LAVAGEM E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS ; REMANEJAMENTO DE DIFUSORES NECESSÁRIOS ; BALANCEAMENTO DO SISTEMA; ANÁLISE DE AR; .	cj	1,00	90.439,72	90.439,72
4.3	Fornecimento e instalação de ponto de energia para ar condicionado split CPD	cj	1,00	1.702,39	1.702,39
4.4	Fornecimento e instalação de dreno para split CPD	cj	1,00	1374,887184	1.374,89
5	INFRA ESTRUTURA LÓGICA / TELEFONIA(mão-de-obra)				65.497,97
5.1	Mão-de-obra geral para passagem dos cabeamentos de lógica/telefonias, interligando CPD/Servidor aos postos de trabalho para 262 pontos de tel/rede	cj	1,00	19449,02566	19.449,03

5.2	Mão-de-obra geral para clipagem e identificação dos pontos passados	cj	1,00	19449,02566	19.449,03
5.3	Certificação dos cabos de lógica/telefonia	cj	1,00	26.599,92	26.599,92
6	INFRA ESTRUTURA ELÉTRICA(mão-de-obra)				296.244,20
6.1	Mão-de-obra geral para redistribuição de circuitos de quadro geral elétrico de distribuição existente - reaproveitamento	cj	1,00	21.279,93	21.279,93
6.2	Mão-de-obra geral para execução de infraestrutura de rede - 262 pontos	cj	1,00	38.898,05	38.898,05
6.3	Mão-de-obra geral para execução de instalações para chuveiros elétricos	un	4,00	114,03	456,13
6.4	Mão-de-obra geral para execução de 578 tomadas e 98 interruptores	cj	1,00	235.610,09	235.610,09
	Não estão considerados serviços relacionados à concessionária (aumento de carga, mudança em relógio e etc..)				0,00
7	LUMINÁRIA - REMANEJAMENTO E INSTALAÇÃO (mão-de-obra)				85.055,90
7.1	Mão de obra para Instalação e/ou remanejamento de luminárias	un	1.142,00	74,48	85.055,90
8	SEGURANÇA - INSTALAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA (material + mão-de-obra)				35.665,17
8.1	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de infra-estrutura para permitir a instalação de controle de acesso, com acionamento de eletroímã ou fechadura elétrica, por sensor de presença via cartão - entrada social/serviço e CPD	un	4,00	638,40	2.553,59
8.2	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de tubulações para permitir a interligação com a TV - sala de reunião grande/pequena/sala de convivência	un	13,00	638,40	8.299,17
8.3	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de tubulações para permitir a instalação de câmeras de CFTV	un	28,00	180,88	5.064,62
8.4	Mão-de-obra para permitir a instalação de câmeras de CFTV	un	28,00	292,60	8.192,77
8.5	Mão-de-obra e materiais básicos para confecção de interligação da TV a mesa de reuniões com cabo HDMI	un	13,00	21,28	276,64
8.6	Fornecimento e Mão-de-obra para instalação de sistema de interfone - entrada	un	1,00	638,40	638,40

8.7	Mão-de-obra para instalação de eletroimã ou fechaduras elétricas - entradas e CPD	un	4,00	2.659,99	10.639,97
9	RODAPÉS(material + mão-de-obra)				39.316,99
9.1	Mão-de-obra e materiais básicos para instalação de rodapés branco 5cm	ml	859,05	45,77	39.316,99
10	PINTURA (material + mão-de-obra)				185.744,68
10.1	Emasseamento, lixamento e pintura em paredes de alvenaria/gesso acartonado com tinta latex acrílico acetinado, ref. Coral/Suvinil	m²	1.747,79	67,05	117.187,01
10.2	Aplicação de seladora, masseamento, lixamento e pintura em forro de gesso com tinta, ref. Coral/Suvinil - cor a definir	m²	1.264,01	50,91	64.345,91
10.3	emassamento e lixamento e pintura em portas com tinta esmalte fosco, ref. Coral/Suvinil - cor a definir	un	42,00	100,28	4.211,76
11	COMBATE À INCÊNDIO (material + mão-de-obra)				217.258,76
11.1	Remanejamento de 157 sprinklers, instalação de 28 spk, com fornecimento de tubos, conexões, sprinklers novos, etc	cj	1,00	109.254,59	109.254,59
11.2	Fornecimento e instalação de 02 hidrantes simples, com fornecimento das caixas, mangueiras tipo II, esguichos, chave de mangueiras.	cj	1,00	20.958,61	20.958,61
11.3	instalação de 93 detectores de fumaça (57 novos) com reaproveitamento de 37 existentes, instalação de 08 acionadores manuais, 08 sirenes, infra e fiação. (convencional).	cj	1,00	66.276,35	66.276,35
11.4	Fornecimento d 67 placas de sinalização visual fotoluminescentes.	cj	2,00	2.708,94	5.417,87
11.5	Fornecimento de 16 extintores ABC 6 kgs com tripes simples.	cj	1,00	10.180,32	10.180,32
11.6	Fornecimento de 36 luzes de emergência.	cj	1,00	5.171,02	5.171,02
12	MATERIAL ELÉTRICO				1.041.859,81
12.1	MATERIAL ELÉTRICA (fios, disjuntores, tubulações, tomadas, interruptores, anilhas, terminais, quadro, caixas de luz e demais materiais para conclusão completa das instalações elétricas)	cj	1,00	1.041.859,81	1.041.859,81
13	LUMINÁRIA (material)				195.980,59
13.1	PENDENTE FIT 637LED3 BT 32W 3000K BIV NEW LINE ou similar	un	4,00	405,91	1.623,66

14.7	1U PADRÃO 19"	PÇ	24,00	38,30	919,29
14.8	PORCA GAIOLA	PÇ	200,00	1,33	266,00
14.9	FURUKAWA SOHO PLUS KEYSTONE CAT6 ou similar	PÇ	262,00	42,56	11.150,69
14.1	HDMI UNIVERSAL 10 METROS	PÇ	13,00	319,20	4.149,59
14.11	BROTHER Tze-231 ou similar	PÇ	4,00	127,68	510,72
14.12	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR	cj	1,00	62.112,11	62.112,11
15	CONTROLE DE ACESSO (material)				15.555,63
15.1	ELETROIMÃ OU FECHADURA ELÉTRICA	PÇ	4,00	638,40	2.553,59
15.2	INTELBRAS SS3542MF BIOMETRIA FACIAL ou similar	PÇ	4,00	2.659,99	10.639,97
15.3	INTELBRAS FA1220S + BATERIA ou similar	PÇ	2,00	404,32	808,64
15.4	INTELBRAS 4x2 CROMADA ou similar	PÇ	4,00	106,40	425,60
15.5	INTELBRAS IPR1010 ou similar	PÇ	1,00	489,44	489,44
15.6	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR	cj	1,00	638,40	638,40
16	CFTV (material)				20.513,86
16.1	INTELBRAS 32 CANAIS - MHDX 1232 ou similar	PÇ	1,00	4.255,99	4.255,99
16.2	WESTERN DIGITAL 4TB ou similar	PÇ	1,00	1.170,40	1.170,40
16.3	INTELBRAS VHL1120D ou similar	PÇ	28,00	212,80	5.958,38
16.4	FURUKAWA SOHOPLUS CAT5e ou similar	CX	6,00	1.117,20	6.703,18
16.5	COLMEIA 12V 10A	PÇ	4,00	175,56	702,24
16.6	P4 BORNE	PÇ	28,00	15,96	446,88
16.7	BNC MOLA	PÇ	56,00	15,96	893,76
16.8	INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR	cj	1,00	383,04	383,04
17	PORTAS (material + mão-de-obra)				26.395,42
17.1	Fornecimento e instalação de caixonetes, alisares e porta para pintura - incluso fechadura e dobradiças - banheiros/copa/refeitório	un	16,00	1649,713597	26.395,42
18	PISO E REVESTIMENTO (material + mão-de-obra)				975.964,39
18.1	Fornecimento e instalação de PISO Vinílico HERCULES para Autoportante Piso Elevado RÉGUA - 50x50cm ou similar	m²	525,14	322,78	169.505,25
18.2	Fornecimento e instalação de piso Porcelanato Oh! Take Mountain retificado 90x90cm - PORTOBELLO ou similar-banheiros e copa	m²	114,43	268,70	30.747,13
18.3	Fornecimento e instalação de Rodapé Porcelanato Oh! Take Mountain retificado 90x90cm - PORTOBELLO ou similar-banheiros e copa	ml	198,49	177,97	35.325,31

18.4	Fornecimento e instalação de revestimento para parede bancada copa em cerâmica METRO branco Eliane ou similar - copa	m²	37,95	176,62	6.702,91
18.5	Fornecimento e instalação de Piso Elevado WHEL AC10-LCES ou similar - incluso frete e seguro Perfect - ELEVADO EM AÇO 600X600X30 - enchimento em concreto celular	m²	1.578,60	319,20	503.887,56
18.6	Fornecimento e instalação de Piso Elevado WHEL AC10-LPES ou similar- CPD - incluso frete e seguro Perfect - ELEVADO EM AÇO 600X600X30 - enchimento em concreto celular	m²	12,24	319,20	3.907,00
18.7	Fornecimento e instalação de CARPETE Belgotex ou similar - Coleção FRAGMENT-Placa Polipropileno Cor A Definir	m²	1.030,00	219,31	225.889,24
19	PEDRAS (material + mão-de-obra)				84.693,52
19.1	LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,630 X 0,510 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,140 X 0,100 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,140 X 0,040	cj	1,00	2.737,32	2.737,32
19.2	LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,630 X 0,510 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,140 X 0,100 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,140 X 0,041	cj	1,00	2.737,32	2.737,32
19.3	1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 1,300 1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,810 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,130 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,180	cj	1,00	9.081,90	9.081,90
19.4	1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 1,300 1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,810 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,130 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,800 X 0,180	cj	1,00	9.081,90	9.081,90

19.5	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,300 X 0,590 1,89 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,890 X 0,100 1,89 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,890 X 0,040	cj	1,00	1.509,47	1.509,47
19.6	3,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,000 X 0,500 4,50 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,500 X 0,100 4,50 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,500 X 0,100	cj	1,00	3.706,15	3.706,15
19.7	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,570 X 0,540 2,11 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,110 X 0,100 2,11 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,110 X 0,100	cj	1,00	1.603,95	1.603,95
19.8	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,280 X 0,500 1,78 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,780 X 0,100 1,78 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,780 X 0,100 1,78 AC. MEIA ESQUADRIA - 2,00 FURO E COLAGEM DE CUBA - 1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,300 X 1,800 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,230 X 1,800 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,160 X 1,800 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,135 X 1,800	cj	1,00	7.543,20	7.543,20



ANEXO III - PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇO

PORTOS DO RIO

P5.2722 | Rio, 04/11/2023 | Fl. 10/12

19.9	1,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,210 X 0,530 2,74 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,740 X 0,100 2,74 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,740 X 0,100 2,74 AC. MEIA ESQUADRIA - 2,00 FURO E COLAGEM DE CUBA - 1,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,310 X 1,800 1,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,390 X 1,800 2,00 MICTÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,450 X 1,000	cj	1,00	10.908,71	10.908,71
19.10	1,00 BANCADA MOLHADA, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 4,150 X 0,600 4,75 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 4,750 X 0,100 4,15 TIRA AMERICANA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 4,150 X 0,040 2,00 FURO E COLAGEM DE CUBA - 1,00 BANCADA SECA, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,700 X 0,600 2,30 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,300 X 0,100 2,30 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,300 X 0,040	cj	1,00	5.018,40	5.018,40
19.11	2,00 LAVATÓRIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,300 X 0,540 5,68 FRONTISPICIO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,840 X 0,100 5,68 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,840 X 0,100 5,68 AC. MEIA ESQUADRIA - 6,00 FURO E COLAGEM DE CUBA - 2,00 BANCO, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,870 X 0,540 5,84 SAIA , GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 2,920 X 0,100 5,84 AC. MEIA ESQUADRIA - 5,00 DIVISORIA, POL. 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 1,140 X 1,800 6,00 TESTEIRA POL 2 LADOS, GR. BRANCO ITAUNAS 003 CM - 0,180 X 1,800	cj	1,00	30.765,21	30.765,21
20	HIDRÁULICA E ACESSÓRIOS (material)				103.476,07

20.1	Kit Vaso Sanitário com Caixa Acoplada e Assento Branco Duplo Acionamento 3/6L Saída Vertical Monte Carlo Deca ou similar	un	21,00	1.960,19	41.164,03
20.2	Torneira para Pia de Banheiro Bica Alta Cromada Link Deca ou similar	un	24,00	587,64	14.103,26
20.3	Cuba para Banheiro de Embutir Louça Redonda Gelo 36cm L 41 17 Deca ou similar	un	22,00	428,04	9.416,80
20.4	Torneira de Mesa para Cozinha Link ou similar - copa	un	2,00	922,79	1.845,59
20.5	Cuba Tramontina Aria Maxi em Aço Inox Acetinado 50 x 40 x 21 cm ou similar - copa	un	2,00	1.257,95	2.515,91
20.6	Ducha Higiênica com Derivação 1,2m Cromada Aspen Deca ou similar	un	21,00	534,44	11.223,16
20.7	Chuveiro Elétrico Eletrônico 220V 7500w Branco Redondo Advanced Lorenzetti ou similar	un	5,00	491,88	2.459,38
20.8	Exaustor de Ar para Banheiro Ventokit c/sensor 280 Westaflex ou similar - banheiros e copa	un	30,00	691,60	20.747,94
21	VIDROS / ESPELHOS (material + mão-de-obra)				27.741,02
21.1	Fornecimento e instalação de gurada corpo em vidro	ml	6,00	1.861,99	11.171,97
21.2	Fornecimento e instalação de espelhos 5mm lapidados colados para banheiros	m²	33,41	495,93	16.569,05
22	MARCENARIA (material + mão-de-obra)				222.545,55
22.1	Fornecimento e instalação de móvel superior e inferior da copa	cj	1,00	16.757,95	16.757,95
22.2	Fornecimento e instalação de móvel baixo do refeitório	cj	1,00	20.109,54	20.109,54
22.3	Fornecimento e instalação de jardineiras conforme projeto com altura de 40cm	cj	1,00	42.788,63	42.788,63
22.4	Fornecimento e instalação de móvel baixo para a sala de reunião de conselho - 16 lugares	cj	1,00	8.937,57	8.937,57
22.5	Fornecimento e instalação de móvel baixo para a sala de reunião - 8 lugares	cj	1,00	7.261,78	7.261,78
22.6	Fornecimento e instalação de balcão para a recepção	cj	1,00	12.289,16	12.289,16
22.7	Fornecimento e instalação de armários para banheiros individuais embaixo da bancada - presidência	cj	1,00	3.351,59	3.351,59
22.8	Fornecimento e instalação de armário alto MDF branco TX- DML	cj	1,00	5.585,98	5.585,98
22.9	Fornecimento e instalação de portas de boxes de vasos individuais	cj	1,00	11.618,84	11.618,84

ANEXO III - PLANILHA DE PROPOSTA DE QUANTIDADES E PREÇO
PORTOS DO RIO

P5.2722 | Rio, 04/11/2023 | Fl. 12/12



22.1	Fornecimento e instalação de painéis - recepção, portas de ar condicionado e salas de reuniões	cj	1,00	93.844,51	93.844,51
23	PERSIANAS (material +mão-de-obra)				76.267,28
23.1	Fornecimento e instalação de 128 UNIDADES NAS MEDIDAS DE:1,55 LARGURA X 1,80 ALTURA Hunter Douglas - SUN SCREEN 3%	cj	1,00	76.267,28	76.267,28
24	PAISAGISMO (material + mão-de-obra)				159.459,06
24.1	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 2,40m C x 0,50m L x 0,40m P	un	8,00	8.820,53	70.564,26
24.2	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 4,40m C x 0,50m L x 0,40m P	un	2,00	13.434,02	26.868,04
24.3	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 3,68m C x 0,50m L x 0,40m P	un	3,00	11.769,93	35.309,79
24.4	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 5,17m C x 0,50m L x 0,40m P	un	1,00	14.151,16	14.151,16
24.5	FOLHAGEM BAZAR DAS FLORES ou similar MODELO DRACENAS, AVENCAS, ALOCASIAS & SAMAMBAIAS LEAF 2.0 - 4,0m C x 0,50m L x 0,40m P	un	1,00	12.565,80	12.565,80
25	TOTAL (SOMATÓRIO DOS ITENS 1 A 24)				4.859.605,81
26	BDI			24,89	1.209.555,89
27	TOTAL GLOBAL				6.069.161,70
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2025					

RMZ CONSTRUTORA LTDA.

Renato Rocha Menezes



PORTOS DO RIO
IMPLANTAÇÃO UNIDADE BOTAFOGO
P5.2722-A



PORTOS RIO

Av. Rio Branco – Nº1 -12 º andar
Centro - RJ

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

Prezados,

Em atenção à sua solicitação, apresentamos proposta para **execução de obra de engenharia por empreitada global obras de reforma e modernização do imóvel para instalação da nova sede administrativa da PortosRio**, localizado no endereço acima, conforme descrição a seguir;

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

- No valor dos serviços a seguir, **estão incluídos** todos os materiais, andaimes, máquinas, ferramentas, equipamentos, mão de obra, encargos sociais e obrigações trabalhistas, necessários para a perfeita execução dos serviços;
- Não foram previstos neste orçamento quaisquer serviços na parte de baixo do apartamento, mesmo os necessários em consequência das obras no andar superior;
- Em todos os serviços descritos a seguir, **foram previstas a proteção dos locais de trabalho e trânsito e**, também, suas execuções de forma a não atrapalhar o funcionamento do prédio;

2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 SERVIÇOS TÉCNICOS:

- Elaboração de relatório preliminar de vizinhos;
- As Built da obra e Data Book;

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO:

- Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – CREA;
- Contratação de seguro de risco de engenharia e responsabilidade civil;
- Elaboração de programas ocupacionais – PGR, PCMSO E LCAT;
- Montagem de canteiro de obras e devidas sinalizações e proteções;

2.3 SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS:

- Demolições da edificação existente e bota fora;
- Paredes em Drywall;
- Instalações elétricas;
- Infraestrutura de instalações especiais;
- Instalações hidrossanitárias;
- Instalações de ar-condicionado tipo split e exaustão mecânica;
- Instalações de prevenção e combate ao incêndio;
- Impermeabilizações em argamassa polimérica e manta asfáltica;
- Revestimentos primários –contrapiso;
- Revestimentos cerâmicos e porcelanatos de piso e parede;



7 OBSERVAÇÕES:

- O prazo para o início dos serviços será de aproximadamente quatro/sete dias a contar da data de pagamento do sinal;
- Caso os serviços sejam interrompidos ou sua sequência seja prejudicada por razões alheias à nossa vontade, o prazo de execução será acrescido dos dias da paralisação;
- O local onde serão executados os serviços deverá ser encontrado vazio de pessoas e objetos, sendo que não nos responsabilizamos por objetos deixados no local dos serviços;
- Todas as despesas com despachantes, taxas, licenças e cópias, se necessárias, correrão por conta do cliente;
- Em todos os serviços serão empregados materiais de 1ª qualidade visando, sempre, o melhor acabamento;
- Durante a execução dos serviços, manteremos regularmente visitas de um Engenheiro/Técnico para os contatos que se fizerem necessários, orientando e esclarecendo os trabalhos que estão sendo executados;
- Qualquer modificação das especificações ou quantidades apresentadas implicará em revisão do orçamento;
- Todos os entendimentos sobre modificações e/ou alterações dos termos deste orçamento deverão ser feitos mediante troca de correspondência, que passará a fazer parte integrante e complementar do mesmo, sendo de nenhum efeito os entendimentos verbais;
- Durante a execução dos serviços, o cliente deverá fornecer água e energia elétrica;
- Por se tratar de obra em regime de "empreitada global", as sobras dos materiais empregados na execução dos serviços descritos no item 2 acima serão de nossa propriedade;
- As garantias dos equipamentos comprados e/ou contratados diretamente por V. Sas., mesmo que estejam sobre nossa administração, ficarão a cargo dos fabricantes dos mesmos;
- Os preços unitários da planilha servirão de base para eventuais acréscimos ou decréscimos dos serviços;

8 DADOS DA EMPRESA:

- RMZ CONSTRUTORA LTDA.
- Av. Guignard, 770 gr. 303 | Recreio | Rio de Janeiro | RJ | 22790-200
- CNPJ 26.304.350/0001-35 | IE 11.347.096
- Banco Itaú (341) ag 4539 c/c 29400-1
- PREO: Renato Melo da Rocha Menezes | CREA-RJ 2020101253

Sem mais para o momento, prontos para quaisquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos

Atenciosamente



RMZ CONSTRUTORA LTDA.

Renato Rocha Menezes


ANEXO III-B

PLANILHA DE PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	TAXA (%)
1	TAC - Taxa de Rateio da Administração Central	3,00
2	TDF - Taxa de Despesas Financeiras	1,00
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	1,16
4	IMPOSTOS	9,73
5	TL - Taxa de Lucro/Remuneração	10,00
ITEM	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	TAXA (%)
3.1	TS - Taxa de Seguro	0,30
3.2	TG – Taxa de Garantias	0,21
3.3	TR – Taxa de Riscos e Imprevistos	0,65
3	SEGURO, GARANTIA, RISCOS	1,16
ITEM	IMPOSTOS CONSIDERADOS	TAXA (%)
4.1	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	3,00
4.2	PIS - Programa de Integração Social	0,65
4.3	COFINS	3,00
4.4	CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta	3,08
4	TOTAL DE IMPOSTOS	9,73
BDI	ADOTADO	24,89

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2025.


Renato Rocha Menezes

ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO


COCORRÊNCIA Nº 02/2025

À PORTOSRIO AUTORIDADE PORTUÁRIA (PORTOSRIO) - Comissão Permanente de
Licitação – CPL.

Assunto: Concorrência Nº. 02/2025.

Na qualidade de representante legal da RMZ Construtora Ltda., nomeio o Sr. Ricardo Pereira da Rocha Menezes, portador da Carteira de Identidade nº. 53980-D | CREA-RJ, CPF nº 607.085.067-04, para representar-me na licitação em referência, com poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2025


Renato Melo da Rocha Menezes


ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

COCORRÊNCIA Nº 02/2025

Não se aplica à RMZ Construtora Ltda.

Atenciosamente,



Renato Melo da Rocha Menezes

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO

COCORRÊNCIA Nº 02/2025

Prezados Senhores,

Em atenção ao instrumento convocatório sob referência, declaramos que:

1. Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus Anexos;
2. Comprometemo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta;
3. Asseguramos ter pleno conhecimento da legislação pertinente à contratação em pauta, bem como das condições gerais estabelecidas no edital, sobretudo quanto aos documentos de habilitação, estando em conformidade com estes;
4. Recebemos toda a documentação pertinente e tivemos conhecimento de todas as informações e das condições da prestação de serviços, necessárias à formulação das propostas;
5. A empresa não se enquadra em qualquer das situações previstas nos art. 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e no art. 5º do Decreto nº 9.507/2018;
6. Na hipótese de nossa empresa vir a ser julgada vencedora da presente licitação o representante legal para a assinatura do Contrato será:

Nome: Renato Melo da Rocha Menezes

Cargo: Sócio

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2025

Atenciosamente,


Renato Melo da Rocha Menezes

ANEXO VII

**MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

COCORRÊNCIA Nº 02/2025

RMZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 26.304.350/0001-35, situada na Avenida Guignard 770 grupo 303, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não inexistem fatos impeditivos da habilitação na Concorrência Nº 02/2025.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2025


Renato Melo da Rocha Menezes


ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

COCORRÊNCIA Nº 02/2025

A RMZ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.304.350/0001-35, com sede à Avenida Guignard 770 grupo 303, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, por intermédio de seu representante legal o Sr. Renato Melo da Rocha Menezes, portador da carteira de identidade nº 2020101253 e do CPF nº 104.208.827-66, DECLARA, para fins do disposto no artigo 1º do Decreto nº. 4.358/02, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, se for o caso, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2025


Renato Melo da Rocha Menezes

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA COCORRÊNCIA Nº 02/2025

A RMZ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.304.350/0001-35, com sede à Avenida Guignard 770 grupo 303, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, , DECLARA sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do presente certame foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2025


Renato Melo da Rocha Menezes


ANEXO X

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

COCORRÊNCIA Nº 02/2025

A RMZ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.304.350/0001-35, situada na Avenida Guignard 770 grupo 303, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, **DECLARA**, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho em condição análoga à de escravo, forçado ou degradante e não utiliza trabalho involuntário de presos, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2025


Renato Melo da Rocha Menezes

ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS
COCORRÊNCIA Nº 02/2025

A RMZ CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 26.304.350/0001-35, situada na Avenida Guignard 770 grupo 303, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Rio de Janeiro, 04 de Novembro de 2025



Renato Melo da Rocha Menezes