
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ
AVISO DE ADIAMENTO
REGIME DE CONTRATAÇÃO DA ESTATAL Nº 02/2020

Em resposta ao PEDIODO DE Explicação contido no e-mail e V.Sas. de 03/11/2021, temos a informar que:

- a) Já se encontra publicado o Comunicado do ERRO MATERIAL, ocorrido no subitem 6.18.3 do Edital, prevalecendo o valor, prevalecendo o valor GLOBAL ESTIMADO DE **R\$ 162.157.213,03** (CENTO E SESENTA E DOIS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TREZE REAIS E TRÊS CENTAVOS);
- b) No julgamento das propostas de preços, considerar-se-á vencedora aquela que, obedecendo às condições, especificações e procedimentos estabelecidos neste Edital, apresentar o “MENOR PREÇO GLOBAL”. O valor orçado pelo CDRJ é base Julho/2021, portanto a proposta de preço terá como Data Base Julho/2021. Nosso entendimento está correto? RESPOSTA: NÃO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS TERÃO COMO BASE O MÊS DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. Vide ANEXO I-B - CADERNO ORÇAMENTÁRIO DESONERADO - REVISÃO 7 - BASE ORÇAMENTÁRIA: JULHO/2021.

Rio de Janeiro, 10 de novembro 2021.

MARLI BARROS DE AMORIM
Presidente da CPL-CDRJ